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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

(TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATARIO DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-32-2021, RELATIVO A LA OBRA:
REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM
18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO
A PRESA CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021, REUNIDOS
POR S| O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA
DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR
NO. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 22 FRACCIONES IV Y VII, 35
FRACCION |, 37 FRACCION I, 50 FRACCION 1, 52 FRACCION |, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA ASI COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU
REGLAMENTO.

SE EXPONEN RESULTADOS DE LA REVISION A DETALLE QUE FUE ELABORADA POR PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

¢ Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Construccion
¢ Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo /W/‘
Jefe de Departamento de Construccion Urbana
PREVIO DICTAMEN No. DOPM-32-2021, PRESENTADO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE,
EL CUAL SE REALIZO UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO
EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE LA MATERIA, Y DESPUES DE HABERSE REVISADO
POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL i
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL Vs

PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION SE DETERMINA LO SIGUIENTE:

DERIVADO DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS, SE )
CONSIDERAN COMO PROPUESTAS INSOLVENTES ECONOMICAMENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ART.
10 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, AS[ COMO EL ARTICULO 80 FRACCION VIII DEL REGLAMENTO, TODA VEZ QUE

SOBREPASAN LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ASIGNADA A LA PRESENTE OBRA LAS PRESENTADAS
POR LOS SIGUIENTES LICITANTES: K
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

(TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V. $ 8'971,293.21
.............. : CONSTRUCTORA INT_EGRALVALLEKAS S.A. DECV $ 896;7_12—83 o
IIIIIIIIIIII STAHL CONSTRUCCIONES, s.;\. DECV o B $ 8'780,545.85

DESPUES DE LA REVISION DETALLADA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SE DESECHA LAS
SIGUIENTES PROPUESTAS:

NOMBRE DEL LICITANTE: ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

- Se desecha su propuesta debido a que el licitante presenta una propuesta por un monto de
6'975,131.93 (Seis millones novecientos setenta y cinco mil ciento treinta y un pesos 93/100
M.N.) cantidad que no incluye el Impuesto al valor agregado; la cual representa un 20.14%
(veinte punto catorce por ciento) inferior del presupuesto base autorizado para la presente
obra; de acuerdo a lo establecido en el articulo 69 fraccién |, segundo parrafo del reglamento
de la materia, que a la letra dice “Tratdndose del importe total de la propuesta, solamente se
consideraran aceptables las proposiciones que no rebasen un quince por ciento maximo,
inferior al monto total del presupuesto base”.

Por lo anterior se desecha su propuesta, con fundamento en los articulos 69 fraccién | y 80 fraccion

VII del Reglamento, asi como la Clausula Sexta en lo relativo a las condiciones econémicas fraccién
Xl, de las bases de licitacién.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

(TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

NOMBRE DEL LICITANTE: GL DISENO Y CONSTRUCCION, CO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON
CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V

OBSERVACIONES:

- El licitante en la forma T-8 relativa a “Maquinaria y equipo propio y/o rentado que se
empleara en la obra” presenta la misma relacién de equipo y maquinaria, para ambos
asociados, siendo una relacion duplicada que afecta la solvencia de la proposicién. Asi mismo,
la forma T-11 relativa al “Programa calendarizado de utilizacion de maquinaria y/o equipo de
construcciéon”, es incongruente con la informacién contenida en la forma T-8, en virtud de
que presenta en el mencionado programa, unidades de maquinaria diferentes con relacion a
las presentadas en la forma T-8, contraviniendo lo indicado en la Clausula Décima cuarta
“Forma en que deben ser presentados las formas incluidos en la propuesta”, numeral 11 de
las bases de licitacion.

- Enlaforma E-4 relativo al “Analisis de los costos indirectos”, la informacién presentada en el
concepto “Honorarios, sueldos y prestaciones” discrepa del monto presentado en el
programa de utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la
Direccion, supervision y administracion de los trabajos”.

- El licitante en el documento E-12 relativo a la “Desglose del anticipo”, no integra a su
propuesta, la carta de renuncia al diferimiento por el supuesto caso del pago extemporéneo
del monto del anticipo, tal como se indicé en la junta de aclaraciones de la presente obra.

- Relativo al formato E-9 “Andlisis del costo horario de la maquinaria de construccién”, el
licitante no considerd la operacion de los siguientes equipos: Compresor a diésel Atlas Copco,
mod. XAS18549HP y del martillo neumético pesado Atlas Copco, mol. TEXP90S1260BLOWS- /
min, tal como se indica en el formato E-9 de las bases de licitacién.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea e incompleta, con

fundamento en el articulo 52 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Chihuahua y los articulos, 72 fraccién III, 80 fraccién | del Reglamento, asi como la Clausula

3ex|ta en lo relativo al incumplimi70 de las condiciones técnicas, fracciones |, Xl y XlIl de las bases
e licitacién,
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

(TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA
GARANTIZAR LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LAS EMPRESAS; BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA'Y EQUIPO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

POR LO CUAL, SE CONSIDERA COMO PROPUESTA SOLVENTE, DESPUES DE LA REVISION DETALLADA
DE LAS PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, LA PRESENTADA POR EL SIGUIENTE PARTICIPANTE:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN L.V.A. -

1. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.

EN ASOCIACION CON CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. $ 8’561,041.66
DE C.V.
POR LO ANTERIORMENTE CITADO, SE EMITE EL FALLO ADJUDICATARIO A FAVOR DE LICITANTE:
LICITANTE ADJUDICADO:  OBSERVACIONES COSTO TOTAL SIN LV.A.

INGENIERIA Y Cal Municipio las mejores condiciones |
CONSTRUCCIONES TRAK | disponibles en cuanto a precio, calidad, '

| financiamiento, oportunidad y demas

S.A. DE CV EN i circunstancias pertinentes con fundamento ’
ASOCIACION CON ' en el articulo 134 de la Constitucion Politica | 15;551,04 1868
CONSTRUCCIONES i de los Estados Unidos Mexicanos, y en los
MARRO. S.A. DEC.V i articulos 52 fraccion |, 53 fraccion lll de la Ley |
T o la materia. | |

RE— - — 1 I

LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL ‘,/
ARTICULO 71 PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE LA MATERIA, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA
EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES
LICITANTES SE ENCUENTRAN IMPEDIDAS PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON LA
DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

e SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO:
a) QUE DEBERA CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 100/2021, GON UN

MONTO DE $ 8’561,041.66 (OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y
UN PESOS 66/100 M.N.) CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

fatnia faco — -
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

(TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

EL PROXIMO DIA DE VIERNES 30 DE JULIO DE 2021, EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
67 DE LA LEY DE LA MATERIA.

b) QUE AL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL
TERMINO DE LOS 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION
DEL FALLO, DEBERA OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA
EJECUCION DE LA OBRA. DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN MONEDA
NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA
PRESENTADA Y OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE
PARA EL INICIO DE LA OBRA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTICULOS 68 FRACCION Il Y FRACCION I, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLE
DE LA LEY DE LA MATERIA.

c) QUE DEBERA PRESENTAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, EL DIA 02 D
AGOSTO DE 2021, EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE L
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

d) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACIO
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACION PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO
SE COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, CONTANDO CON
UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE LA
MATERIA, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR
DE CINCO DIAS HABILES.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, PODRAN SER
DEVUELTAS A LAS PERSONAS LICITANTES, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 15 DIAS HABILES A PARTIR DE
LA FECHA DEL PRESENTE ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA
CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y
FIRMAN DE VOLUNTAD EL PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE
INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA DE SUFECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIERDO
ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A L@QS ASKSTENTES. \
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

{TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE f\IRMA
ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Ly lo
PRESIDENTE \onay Fviep

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONTRUCCION
SECRETARIO TECNICO

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

TESORERA MUNICIPAL R@W Mareickiena  Pocg
VOCAL

LIC. RAFAEL ALEJANDRO CORRAL
VALVERDE,

SUBDIRECTOR JURIDICO DE LA SECRETARIA Abicam \) oYen Be H«o',\
DEL H. AYUNTAMIENTO

ASESOR

LIC. CESAR AMIN ANCHONDO ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
ASESOR

LIC. ANTONIO GARCIA HERNANDEZ TZ:D'LO \,OM(\ i
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS C&B&l‘r\ﬂc @l
ASESOR .

ING ARNOLDO CASTILLO BARAY
PRESIDENTE DE LA CAMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,
DELEGACION CHIHUAHUA Fac\o Reymnal
INVITADO ESPECIAL
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-32-2021

REFORESTACION DE SENDA DE PARQUE EL ENCINO A PRESA CHIHUAHUA

(TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000) Y REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO DE SENDA\DE PARQUE EL ENCINO A PRESA
CHIHUAHUA (TRAMO KM 12+800 AL KM 18+000).

POR LOS LICITANTES:

NOMBRE O RAZON SOCIAL REPRESENTANTE \

GL DISENO Y CONSTRUCCIGN, €O, S.A. | reem
DE C.V. EN ASOCIACION CON Artio Ghea

CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE N INR=
cv

CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS,
S.A.DEC.V.

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK,
S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE
C.V.

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ELECTRIFICACIONES Y

;’.E‘I\_IESEI:.S\'II'.RUCCIONES DEL NORTE, ; /% 9 /¢( -/ M Yoo L//O// / %/

MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS,
S.A.DEC.V.
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