A

HAGUINARIA ¥ CONSTRUEEIEN

MONTANA INVITACION A CUANDO
BLANCA MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-06-2023

OBRA REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAPA Il TRAMO DE AV. NINOS HEROES HASTA BLVD.
FUENTES MARES.

FORMA AT-09

MANIFESTACION DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD EN CASO
DE RESULTAR GANADOR AJUSTARSE A SUS TERMINOS

CHIHUAHUA, CHIH., A 04 DE MAYO DE 2023

COMITE DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
PRESENTES.

Por mi propio derecho yo ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ como apoderado legal de Grupo
Constructor Montaiia Blanca, S.A. De C.V.

En cumplimiento al Articulo 54 fraccion | inciso n) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del estado de Chihuahua y referente al Procedimiento por invitacion a cuando
menos tres contratistas N° DOPM-06-2023 relativo a la obra REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE
AV OCAMPO; ETAPA Il TRAMO DE AV. NINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES.

Me permito manifestar, que conozco el Modelo de Contrato, asi como sus alcances legales, por lo cual nos
ajustaremos a sus términos en caso de resultar ganador.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER ALFONSO GARFIO ARMENDARIZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CONSTRUCTOR MONTANA BLANCA, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR MONTANA BLANCA S.A. DE C.V.
RFC: GCM971215-128 CALLE FRANCISCO XAVIER MINA NO.1000 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIH
C.P. 31000 grupomontanablanca@gmail.com
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EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA A TRAVES DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

INVITACION A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-03-2023

Forma AT-09

MANIFESTACION DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD EN CASO DE
RESULTAR GANADOR AJUSTARSE A SUS TERMINOS

Chihuahua, Chih.,a ___de de 2023

COMITE DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
PRESENTES.

En cumplimiento al Articulo 54 fraccion 1 inciso n) del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del estado de Chihuahua y referente al Procedimiento por invitacién a cuando menos tres contratistas N°

Me permito manifestar, que conozco el Modelo de Contrato, asi como sus alcances legales, por lo cual nos ajustaremos a sus

términos en caso de resultar ganador.

ATENTAMENTE

Firma:

Nombre de la Empresa
Nombre y cargo del signatario




CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO _____ /202_ A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC.
SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AIDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN SUS CARACTERES DE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SI Y EN USO DE FACULTADES
DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO™: Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL o i
REPRESENTADA LEGALMENTEPORELC, oo , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1. Que por disposicién de los articulos 115 fraccion | y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y T1 fraccion XVIII del
Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccién XX, 35 fraccién I, 63 fraccion XV, 64 fraccion
X!y 71 fraccién Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, asi como Acuerdo Delegatorio de
Facultades publicado en la Gaceta Municipal de fecha 31de agosto de 202, en el que delega el Presidente
Municipal Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo facultades para
llevar a cabo la celebracién de actos y contratos en materia de obra pablica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 6 fraccion | de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacién del
presente contrato, y se realiza previo procedimiento de Licitacién Publica Nacional Presencial, No. DOPM~-
___-202_, segin acta de fallo de fecha - _de ———————— de 202_, de conformidad con lo establecido en
los articulos 35 fraccién I y 37 fraccién | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua.

1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: “(NOMBRE DE LA OBRA)”, ademds de reunir las condiciones técnicas y
econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este

contrato.

Contrato de Obra Piblica ndmero —__/202_ a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA" y la persona moral el___de de202_.
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1.5. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de . ______
para 202, como afectacion presupuestal a los Recursos Municipales, mediante oficio de autorizacion No.
202_-___-0OP-____,defecha___de - __ de 202_, emitido por 3 Direccién de Planeacion

e Innovacién Gubernamental del Municipio de Chihuahua

1.6. Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia nimero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA":

I11. Que acredita la existencia de la persona moral asi como su personalidad mediante la escritura publica
nimero ———__ volumen __,defecha___de . ____ -de _—___ , protocolizada ante la fe de la
Notaria Pdblica nimero ____- para el Distrito Morelos del Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua,
[ , en funciones de Notario por licencia de su Titularel ————____ -, e inscrita bajo
el folio mercantil electrénic0 ————e—————__ , de fecha .—_de _______ de 20__, en el Registro
Piblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua. Asi como su modificacién en su Clausula
Primera de los Estatutos Sociales, para que en lo sucesivo dicha cldusula contenga la siguiente redaccion:

Primera.- La sociedad se denominara , seguida de las palabras Sociedad Andnima de
Capital Variable o de sus abreviaturas S.A. de C.V., la cual queda protocolizada mediante escritura publica
nomero ———————_ volumen ___ de fecha ___ de ___ de 20__, e inscrito bajo el folio mercantil
electrénicoNo. ——________ ,defecha__de______ de 20____, en el Registro Publico de la Propiedad

y del Comercio del Estado de Chihuahua.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de
invocar la proteccién de ningdn gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se
derivan del presente instrumento.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que sus
facultades no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

11.2. Que su Registro Federal de Contribuyenteses - ————————————.

I1.3. Que retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a la ejecucién de la obra motivo del
presente contrato.

I1.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacién y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de (3 Administracién Pdblica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demds normas que las regulan.

IL5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle

Contrato de Obra Péblica ndmero ——_/202_ a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA”y la persona moral el___de de202_.

Hoja 2 de 18

A

132



____________________ , No. _—___, colonia ———e________, en la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

IL.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el ndmero PUCGE-
________ , de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

I.7. Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (“DIF”), y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion (“CAMARA”) esta
dltima Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto
de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que serd enterado a la “CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccion y para obras de beneficio social, del “DIF”.

1.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en
la informacién, se estaré en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato, y que
en caso de cambio de domicilio lo hard de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO”,
por conducto de la Direccién de Obras Piblicas.

Ill. DECLARAN “LAS PARTES”:

I11.1. Que expuesto lo anterior, se reconocen mutuamente [a personalidad juridica que ostentan, y con la
cual comparecen a celebrary suscribir el presente contrato, manifestando que en la emision de su voluntad
no media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intencion
de sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos referentes a la obra denominada: “(nombre de la obra)”, con base a los precios unitarios
autorizados en su €aso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, asi como
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

Contrato de Obra Pblica nimero ___/202._. a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA” y la persona moral el___de de202_.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de S e (PESOS __/100
M.N.), més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato en un plazo no mayor de 180 dias naturales, debiendo iniciarlos eldia__de _________ de
202_ y terminarlos a mas tardarel ___de .—___ de 202_.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La
entrega debera constar por escrito.

Una vez puesto que a disposicién el inmueble “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar fisicamente en el
lugar de la obra, un anuncio visible que contenga como minimo:

l. Los datos del Ente Publico y la persona contratista.

Il.  Ladescripcion general de la obra a ejecutar.

. Laindicacién del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudicé el contrato.
IV.  El plazo para la ejecucién de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusion.
V.  Elprecio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

QUINTA. ANTICIPO. : Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo
de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compray produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y dema3s insumos, se otorgard un anticipo por (3
cantidad de $ ( PESOS __/100 M.N.), més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo
que representa el _ . _-_ por ciento (--%) del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA”
a utilizar dicho anticipo para los conceptos antes sefialados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones que se generen durante la ejecucion de la obra y en el caso de que exista
un saldo faltante por amortizar, éste se debera liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prorroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicion de “EL MUNICIPIO®.

El anticipo se entregard mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los
trabajos y dentro de los diez dias habiles siguientes a la presentacion de la garantia senalada en la cldusula
octava de este contrato; el atraso en la entrega serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa
de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta |a garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado,
“EL MUNICIPIO” no har3 entrega del anticipo, y exigira al contratista que los trabajos se inicien en (a fecha
convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

Contrato de Obra Péblica nimero ___/202_. a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA” y la persona moral el___de de202_.
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SEXTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Para efectos de recibir las cantidades pactadas de anticipo y estimaciones el proveedor se obliga a
registrarse en el padrén de proveedores de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor deunmes.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Gltimo de cada mes,
acompaiiadas de los ndmeros generadores y la documentacién que acredite la procedencia de su pago, la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor
de cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con algin o algunos aspectos especificos
de obra ejecutads, caso en el cual conocera el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras
P(blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningln caso podra el
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”", bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura correspondiente. EL lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio de Tesoreria Municipal
ubicado en Calle Victoria ndmero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahus,
Chihuahua.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre siy, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, 3 solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” considerard las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron en la
obra tales incumplimientos de los pagos, y “EL MUNICIPIO” deberd pagar gastos financieros conforme a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean

Contrato de Obra Piiblica nimero ——_/202_ a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en (a obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA" y la persona moral el___de de 202..
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determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA”.

“El CONTRATISTA” podré solicitar la suspensién total o parcial en la ejecucion de las obras, mientras
persista el retraso de pago en sus estimaciones.

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimacién de avance de obra para determinar y definir el
plazo de resolucién de aumento o reduccion respectivo.

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso més los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el articulo
76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
MUNICIPIO”.

No se considerar pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reservan el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion
de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberédn ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia. EL aumento o reduccién correspondiente debera constar

por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo promuevs,
dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacién que la
soporten, de conformidad con el articulo 212 del Reglamento de la materia. Si el referido porcentaje es a
la baja, serd “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccion Il del
articulo 78 de la Ley en comento, conforme al cual, invariablemente el Ente pdblico debera efectuarlo, con
independencia de que sea al alza 0 a la baja.

Contrato de Obra Pdblica nimero __/202_. a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA” y la persona moral el ___de de202_.
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perderd la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO".

Dentro de los cuarenta dias hébiles siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste
de costos, “EL MUNICIPIO” deberé emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario, la
solicitud se tendra por rechazada.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles
a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo, sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma
correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion, se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el (ltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El procedimiento de pago de ajuste de costos se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trémites administrativos de revision, autorizacién y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevard a cabo mediante la revisién de cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente, sujetdndose a lo dispuesto paratales
efectos en los articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Chihuahua, asi como en los articulos 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento de la
materia, y los demds lineamientos que para tal efecto emita el Organo Interno de Control.

El ajuste de costos podra ser solicitado a partir de la suscripcién del contrato por el contratista, hasta
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el
supuesto del dltimo pérrafo del articulo 182 del Reglamento de la materia.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento
vigente de la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”,
se obliga a constituir las garantias siguientes:
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A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizaré el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto deberéd entregar al momento Fianza en moneda nacional emitida por una
Institucion legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de
Chihuahua por un importede $_ - — —— e PESOS __/100 M.N.), equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se
conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo
entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”,

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere esta clausula, por lo que previamente 3 la recepcion de los trabajos, las personas contratistas,
a su eleccién y en este orden podran presentar alguna de las siguientes garantias:

1 Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y
domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de Chihuahua por un importe equivalente al 10%
(diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procederé a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y el monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucion, de conformidad con el Articulo 117 del
Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA” podré retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedara
automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segin sea el caso.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente autorizads, acreditaday
domiciliada en esta ciudad, a favor del Municipio de Chihuahua, por un importe de S
= - PESOS __ /100 M.N.), més el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asimismo se obliga a entregar su
respectiva péliza, conforme a la clausula quinta y deberd ser presentada a la firma del presente
instrumento y con antelacién al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total amortizacién
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del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en la forma
solicitada, “EL MUNICIPIO” no hard entrega del anticipo, y exigird a “EL CONTRATISTA” que los trabajos
se inicien en la fecha convenida,

La garantia permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara
vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la
substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” deberd
presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas, quién emitira opinion al respecto, enun
término no mayor a diez dias hébiles y realizara el trémite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor
se otorgd la garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se
refieren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente a través el
servidor piblico del drea responsable de la contratacion, a levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los trdmites para la
cancelacién de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se
encuentre totalmente amortizado.

El Municipio de Chihuahua, a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito dentro
de los 20 dias habiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la autarizacion para
la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacién. Lo anterior, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deberd notificar a “EL MUNICIPIO” la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, a través de la Bitacora o excepcionalmente por
escrito, para lo cual anexara los documentos que lo soporten, e incluira una relacién de las estimaciones o
de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o encontra, para que éste, dentro de cinco dias
hébiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccion de Obras
Piblicas Municipales. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de
diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega -
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto debera participar
el testigo social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

Si de la verificacion de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

DECIMA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el finiquito
dentro de los cinco dias hébiles a partir de la recepcién de los trabajos, en el que se hard constar los créditos

Contrato de Obra Piiblica niimero —__/202_ a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA” y |a persona moral el__de de 202..

Hoja 9 de 18

S > £



a favory en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado, este procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles contado a partir de
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo
de diez dias habiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultanes, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES" en el contrato.

DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos, un
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién o de servicios en su
caso, quién deberé contar con sus registros en la Direccién General de Profesiones de la Secretaria de
Educacién Piblica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de
Construccién deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecucion y
de suministros, ademas de contar con las facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato incluyendo firmar la bitdcora, las solicitudes y
estimaciones.

“El MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por €ausas
justificadas, obligéndose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccion, debera realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos

y de la bitacora.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO*. Con anterioridad a la iniciacion de la obra o
servicios en su caso establecerén la residencia de obra o servicios quien fungird como su representante
ante “EL CONTRATISTA”, y ser4 el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de
los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La
residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabgjos.
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DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas as reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacién con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“E] CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL M UNICIPIO” no
sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% (treinta por ciento) de mano de obra
local del total del personal que ocupe para la ejecucién de la obra materia del presente contrato.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA™ no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 98 del Reglamento de la
materia, asi como respecto de la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de
ejecucién de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las normas de calidad
requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obrs, se efecttien
a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios
ocultos, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de la obra; en
caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto
total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancién econémica que serd determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente. \

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas 0 morales, sus derechos
y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacidén expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Piiblicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion
de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicién sera motivo de rescisién administrativa del contrato en los términos
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del articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” seré el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permitan cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y biticora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO™.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita 0 anotacion
en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos
u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental,
seguridad y uso de la via piblica y a las disposiciones que, con base en aquellos, tenga establecido “EL
MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obligaa obtener los lineamientos y permisos
correspondientes.

“EL CONTRATISTA” ser responsable de los darios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO”, 0 a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“E| CONTRATISTA” esté obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente
“E| CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su

localizacién o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

Contrato de Obra Piiblica niimero —__/202_ a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada:
“NOMBRE DE LA OBRA”y la persona moral el___de de202_.

Hoja 12 de 18



DECIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. Se aplicardn por atraso en la ejecucién de los trabajos por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras.

“EL MUNICIPIO” aplicaré las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en
la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de
los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podrén ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.

“EL MUNICIPIO” compararé mensualmente el avance de los trabgjos. En caso de que verifique que el
avance de los trabajos objeto de este Contrato es menor que lo que debid realizarse de acuerdo con el
Programa Aprobado, y procedera a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debid realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde a fecha programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revision.

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacion del dltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicar a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA".

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada, el 1% (uno
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa,
que cubrird “EL CONTRATISTA” y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a
favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
imputable a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescisién del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA™ una sancion consistente en
un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO*, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
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ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” podra solicitar a los
Entes Publicos la suspension de los trabajos por cualquier causa justificada; si “EL MUNICIPIO” lo considera
procedente, recorrer la fecha programada de terminacién de la obra por los dias que dure la suspension.

“EL MUNICIPIO” en cualquier momento podré suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva.

La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los articulos 89 y 90 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 186 del Reglamento de
la materia, El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacion permanente, no serd motivo
de suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona
contratista. EL procedimiento de rescisién se llevard a cabo conforme a lo dispuesto por elarticulo92 dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, articulos 200, 201,
203 del Reglamento de la materia vigente y demas normatividad aplicable.

“EL MUNICIPIO” podré rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de las
siguientes causas:

I Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos, dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha
convenida por causas imputables al mismo;

I Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de
obra;

. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acatan las 6rdenes dadas por el Residente de obrs;

V.  Sino da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por falta de materiales,
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL
MUNICIPIO”, pueda dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No implicaré
retraso en el programa de ejecucién de la obra y por tanto no se considerard como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por falta de
informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de
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entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba
suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension
de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V.  Sies declarado en quiebra, suspensién de pagos, sujeto a concurso de acreedores o alguna
figura analoga;

VL. Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO*;

Vil Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresay
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

V. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX. Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido
como requisito tener esa nacionalidad;

X.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacion con el contrato, y

XI.  En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitdcora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento
vigente de la materia, y las demds disposiciones administrativas sobre la materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspensién injustificada de los trabajos por parte de “EL
CONTRATISTA”, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademds de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones
de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operard de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido para
tales efectos en la Ley de la materia.

No implicaré retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo documentarse tal situacion.

“EL CONTRATISTA” estar3 obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de ocho dias habiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que este le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” podré suspender el tramite del procedimiento de rescisién cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del contrato correspondiente ante el Organo Interno de Control, 0
bien, se haya llegado a un acuerdo entre “LAS PARTES”.
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Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar
se reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de ocho dias habiles contados 3 partir de la fecha
en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de dar por rescindido el contrato.

Si es el contratista quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial en
materia administrativa y obtenga la declaracion correspondiente. Cuando se obtenga la resolucion judicial
que determine la rescisién del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable al
Ente Publico estara a lo que resuelva la autoridad judicial.

DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por cualquier causa justificada. Para tales efectos se
aplicara el procedimiento establecido en el articulo 91de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua, y 192, 193, 194, y 195 del Reglamento de la materia.

DECIMA NOVENA. “EL MUNICIPIO”, con fundamento en el articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas para
que en caso de suspensién temporal, terminacion anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea
dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

VIGESIMA. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucion de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la materia y demas Normas y Disposiciones
Administrativas que sean aplicables.

VIGESIMA PRIMERA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” haré efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION. Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi
como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a
la jurisdiccién de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier

otra causa.

“| AS PARTES” resolveran de comin acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.
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VIGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de cualquiera violacién en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, y demés derechos similares, por lo cual exime de cualquier
responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA CUARTA. Se deberan anexar al presente, el programa de ejecucién convenido y el presupuesto
respectivo, los anexos técnicos, que incluiran, entre otros aspectos, el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra
Pablica, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construccion.

VIGESIMA QUINTA. Si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones de la Ley en la materia, sera
sancionado por el Organo Interno de Control, de conformidad al Titulo Octavo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

VIGESIMA SEXTA. El presente contrato, sus anexos, la bitdcora de los trabajos y la documentacién que se
genere en el periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”, Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU
VALOR Y ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN
POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS ___ DIAS DEL MES DE
_________ DE DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. SANTIAGO DE LA PENA GRAJEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SI'Y EN USO
DE FACULTADES DELEGADAS DESCRITAS
EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE INSTRUMENTO

C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
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TESORERA MUNICIPAL

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA'Y
PLANEACION

POR “EL CONTRATISTA”

C -
REPRESENTANTE LEGAL DE

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Obra Pdblica ndmero __/202 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “(nombre de la obra)”, celebrado el__de ————__ de 202_.
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