OBRA: REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE A V OCAMPO;: £TAPA
/] TRAMO DE AV. NINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

Licitacion por nvitacion 8 cuando menos tres contratistas No. DOPM-06-2023

ESPECIFICACIONES GENERALES

L 1- Generalidades

En lo subsecuente de estas especificaciones, a la Direccién de Obras Publicas y/o a
sus representantes que ésta designe para dirigir, supervisar y/o controlar la obrs,
se les denominara "la dependencia” y a la empresa que le sea adjudicado el
contrato para la construccion, se le denominara "el contratista”.

12.- Especificaciones Generales y Normas de referencia.

Cuando los planos o estas especificaciones no establezcan con claridad los
alcances, procedimientos y/o condiciones correspondientes a los conceptos de
trabajo, éstos se deberdn ajustar o complementar con lo sefalado en las
especificaciones generales, c6digos y normas que en seguida se citan, referidos en
estas especificaciones por medio de sus abreviaturas, rigiendo siempre lo
correspondiente a su Ultima edicion.

ASTM Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
ACl American Concrete Institute
SICT Normas para Construccion
IMCYC Instituto Mexicano del Cemento y Concreto

Adicionalmente y como parte integrante del presente documento, se establecen
especificaciones particulares de acuerdo al tipo de trabajo por ejecutar.

[3.- Alcance de los 7rabayos.

A fin de desarrollar adecuadamente las obras del proyecto, se debera considerar
como parte del alcance de los trabajos, la ejecucién completa de todas las
construcciones e instalaciones, incluido su equipamiento, ajustandose en todos los
casos a lo mostrado en los planos del proyecto, a estas especificaciones y a las
normas sefialadas en el inciso 1.2

Los trabajos a realizar por el contratista deben incluir: el suministro de todos los
materiales (excepto aquellos que determine proporcionar directamente la
dependencia), los cuales deberdn ser nuevos, de primera calidad y de las
caracteristicas recomendadas o similares en caracteristicas, calidad y costo; la
mano de obra requerida de acuerdo a los programas establecidos, la cual debera
estar capacitada, tener la experiencia suficiente y contar con equipos, herramienta
y accesorios adecuados para el desempefio de sus labores; dotar a la obra de los
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equipos de construccion y auxiliares que se requieran durante el proceso
constructivo; adquirir, instalar y probar el equipamiento proyectado; y efectuar
todas aquellas acciones necesarias para el proyecto, que le sean solicitadas por la
dependencia durante la vigencia de su contrato.

El contratista tiene la obligacién de conocer y familiarizarse totalmente con la
obra por construir y los requerimientos del proyecto, en el entendido que el hecho
de no contar en su oportunidad con informacién complementaria, no significaran
que esta parte del proyecto quede excluida de sus responsabilidades.

Para la correcta realizacién de los trabajos, el contratista debera proporcionar los
servicios e instalaciones principales que a continuacién se describen, los cuales
deberan formar parte de los costos indirectos correspondientes:

a)Supervisién de todos los trabajos bajo la responsabilidad de un ingeniero
especializado con capacidad y experiencia comprobada.

b)instalacién y conservacién de oficinas de campo; almacenes adecuados,
construidos con materiales no combustibles; servicios sanitarios moviles
para sus empleados ubicados en las areas que sefale la dependencia. Todas
estas construcciones deberan ser removidas completamente al término de
los trabajos, dejando el lugar limpio y libre de escombros.

c)Llevar a cabo durante todo el tiempo que se requiera, los levantamientos
topogréficos necesarios para poder realizar adecuadamente los trabajos
encomendados.

d)Antes de la recepcién final por parte de la dependencia, de acuerdo a las
normas y procedimientos correspondientes, efectuar pruebas de operacion
a todos los equipos e instalaciones, con los ajustes necesarios que estos
requieran.

e)Actualizacién de los planos de proyecto al término de la ejecucién de los
trabajos, a efecto de mostrar las instalaciones tal y como queden.

f) Mantener en buenas condiciones de limpieza todas las areas de trabajo,
eliminando diariamente todos los desperdicios, independientemente de una
limpieza final completa previa a la entrega de obra.

El contratista deberd considerar en el anélisis de su propuesta todos los factores
geograficos, econémicos y ambientales de la zona en que se ubica la obra, que
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pudieran influir en el desarrollo de sus trabajos; asumiendo la total
responsabilidad respecto a la confiabilidad de dichos datos, ya que la dependencia
no aceptard modificaciones de precios o reclamaciones ante una mala
interpretacién por parte del contratista acerca de la influencia de estos factores,
que pudiesen afectar el desarrollo de los trabajos. Para esto, los contratistas
participantes en el concurso realizaran las visitas necesarias al lugar de la obra y
formulardn las preguntas pertinentes, las cuales seran aclaradas por la
dependencia.

L4.-Sypervision de los Trabajos.

La dependencia, supervisara y decidira la aceptacién o rechazo de cada etapa de
los trabajos que integran la obra, auxilidndose para ello en lo que corresponda, de
laboratorios de campo, empresas supervisoras independientes y del asesor o
asesores que designe la propia dependencia.

El contratista dentro de su propuesta y sin que esto represente cargos adicionales,
tiene la obligacién de contratar un laboratorio de control de calidad, previamente
autorizado por la dependencia, para que efectte las pruebas necesarias o aquellas
que le solicite la dependencia para verificar a calidad de materiales o trabajos
realizados.

Todos los materiales, imprescindiblemente nuevos, asi como los equipos de
construccién y los trabajos realizados seran de primera calidad y estaran sujetos a
la inspeccién, examen y pruebas que determine la dependencia en cualquier
momento durante la construccién, o después de su terminacién y en cualquier
lugar en donde se encuentren o elaboren.

La dependencia tendré derecho a rechazar todo material, equipo, mano de obray
construccién defectuosos o que no sean de primera calidad y exigir al contratista
su correccién o restitucién inmediata, sin que por ello tenga derecho a
reclamaciones de pago adicionales.

Los defectos por mano de obra inadecuada, deberan ser corregidos en forma
satisfactoria y los materiales rechazados deberan ser retirados de la obra y
reemplazados por material apropiado, sin que por este motivo tampoco tenga el
contratista derecho a reclamacion alguna.

La presencia de supervisores al servicio de la dependencia durante la ejecucion de
un trabajo, no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar dicho trabajo



OBRA: REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO;: ETAPA
/| TRAMO DF AV. MINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

Licitacion por Invitacion a cuando menos tres contratistas No. DOPM-06-2023

ESPECIFICACIONES GENERALES

de acuerdo con los planos y especificaciones, ni de cualquiera otra obligacion
establecida en el contrato.

La dependencia se reserva el derecho de revisar en cualquier momento la
localizacién, dimensiones, orientacién y niveles de la construccién y/o partes de
ella.

El contratista debera avisar a la dependencia con suficiente anticipacion (tres dias
por lo menos), antes de iniciar un determinado trabajo o actividad, en que se deba
verificar su calidad, alcance, procedimiento y localizacion.

El contratista deberd ajustar las operaciones de construccion de manera que
permita a la dependencia realizar los trabajos de supervision, la cual cuidara
ocasionar el minimo de interferencias durante dichas operaciones.

Los trabajos realizados por el contratista, que resulten fuera de los alcances
indicados en los planos, asi como cualquier trabajo adicional realizado sin orden
escrita aprobatoria por parte de la dependencia, se consideraran como trabajos no
autorizados y deberan ser removidos a juicio de la dependencia y restituidas las
condiciones originales de las dreas afectadas, por cuenta y costo del contratista y
de acuerdo con las instrucciones que la dependencia le indique.

Si el contratista no realiza las correcciones necesarias en el tiempo previamente
concertado con la dependencia, éstas podran ser ejecutadas por la dependencia o
através de terceros a expensas del contratista.

L5 - Bifdcora.

La dependencia conservar en todo momento en la obra, hasta la elaboracion del
finiquito correspondiente, un libro de biticora, el cual estara foliado y firmado por
personal autorizado de la dependenciay de la contratista.

Este libro, que desde su inicio lo registrard y autorizara la dependencia, sera el
medio en el cual se anoten, entre otros, los siguientes acontecimientos: inicio y
conclusién de las etapas de ejecucién de la obra, solicitudes y aprobaciones de los
cambios pertinentes respecto a lo especificado, datos no contenidos en planos,
eventos que repercutan en la evolucidén de la obra, seguimiento de acuerdos,
recursos implementados, asuntos relacionados con actividades extraordinarias al
contrato y otros aspectos de cualquier indole que se consideren necesarios y de
importancia para el buen desarrollo de la obray su correcta retribucién. En todos
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los casos las anotaciones deberan llevar un ndmero consecutivo, estar firmadas
por ambas partes a través de las personas previamente autorizadas y estar
permanentemente actualizada.

El hecho de que el representante de la contratista no firme la Bitacora, no lo
excluye de la responsabilidad de haber sido notificado y del seguimiento que
debiera tener a lo ahi expresado, para lo cual debera dar respuesta a cualquier
nota en un término no mayor a 72 horas, de lo contrario se asume como aceptado
el compromiso y/o instruccién ahi expresada.

L6.- Informacion respecto al proyecto.

El contratista contara con un juego completo de planos para la ejecucion de las
obras, proporcionados oficialmente por la dependencia, ademas de una version en
formato digital a través de un disco compacto a fin de obtener las copias
necesarias y utilizar la informaciéon correspondiente con fines de control,
comprometiéndose el contratista a no modificar ni alterar la informacion
contenida en el mismo, ni permitir su divulgacion sin previa autorizacién por parte
de la dependencia.

En caso necesario, la informaciébn del proyecto podrda ser modificada,
complementada o sustituida por parte de la dependencia, entregandosele
oportunamente la versién correspondiente al contratista, el cual debera proceder
mediante las acciones pertinentes a su sustitucion e implementacién a fin de
prevenir la utilizacién de informacion y datos modificados.

El contratista estara obligado a conocer a través de los planos, especificaciones,
catélogos, estudios y demds documentos que formen parte del contrato
respectivo, las caracteristicas generales y de detalle de la obra a realizar; de tal
manera que este habilitado para atender los requerimientos de la misma y anticipe
las acciones y recursos que sean necesarios para su consecucion.

El conocimiento detallado del proyecto, deberad permitir al contratista juzgar la
participacién de terceros, como en el caso del suministro de servicios generales o
la participacién de especialistas de otras empresas, para lo cual resultara de vital
importancia el cumplimiento de programa de terminacién y liberacion de areas
especificas.

El contratista, estard obligado a conocer de antemano para su propuesta, las
condiciones del sitio de la obra incluidas sus zonas adyacentes y de influencia, de
tal manera que pueda tomar en cuenta todos aquellos factores que afecten a la
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misma, favorable o desfavorablemente, lo cual deberd ser considerado en el
analisis de sus rendimientos.

L7.- Informacion por parte del conlralista.

El contratista debera presentar para aprobacion de la dependencia, entre otros los
siguientes planos:

a) Planos y/o esquemas que muestren el avance periddico de los trabajos, con
la finalidad de dar soporte a las estimaciones correspondientes. La
elaboracién de estos planos o esquemas los hara el contratista siguiendo los
lineamentos que al respecto le indique la dependencia.

b)En caso de variaciones con la informacién proporcionada por la
dependencia, el contratista deberd proporcionar planos debidamente
elaborados, con la ubicacién exacta, trayectorias y caracteristicas precisas de
los elementos y/o instalaciones tal y como se localicen fisicamente en la
obra, apoyandose para esto, cuando sea necesario, de isométricos.

L8~ Programa de lrabajos

Todo trabajo por ejecutar debera contar con la programacion correspondiente, a
fin de juzgar su correlacién con el programa general de la obra, establecer las
condiciones de dependencia e interferencia con el resto de las actividades del
proyecto, dar seguimiento a la implementacion de sus recursos y llevar el control
de sus avances y costos.

Serd obligacién y responsabilidad del contratista la entrega oportuna a la
dependencia de la programacién y su avance correspondiente, a fin de que ésta la
revise y acepte, de no cumplir la contratista con lo anterior la dependencia no
tramitara pago de estimaciones.

L9 - Malteriales
Todos los materiales para el proyecto deberan ser nuevos, de primera calidad,

cumplir con lo estipulado en estas especificaciones y antes de su uso ser
aprobados por la dependencia.
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Previamente a fincar el pedido definitivo, el contratista deberd presentar a la
dependencia una muestra de cada material por adquirir, quien de inmediato lo
revisard y autorizaré en su caso, para prevenir devoluciones y gastos innecesarios
al contratista, sin que por ello se releve de responsabilidad al contratista por la
calidad de los materiales que se reciban en la obra.

L10.- Seguridad

1.- La dependencia, en cualquier momento tendran acceso a todas las partes de la
obray los talleres en los cuales se trabaje, con el objeto de inspeccionar y aprobar
su ejecucién y los materiales empleados; El contratista proporcionara en todo
momento las facilidades necesarias proporcionando acceso seguro para tal
inspeccién, incluso a los talleres en los cuales se hagan partes de los trabajos en
tal forma, que no resulte peligroso o incémodo para las personas ni perjudicial
para los trabajos (En cualquiera de sus etapas).

2.- El contratista elaborard y someterd a aprobacién de la dependencia el
reglamento de seguridad interna de la obra que debera contemplar todos los
aspectos referentes a la misma.

3.- El contratista durante el transcurso de la obra dispondra escaleras, puentes,
pasarelas y andamios que ofrezcan seguridad y proteccion tanto para trabajadores
como para personal de contratista, con objeto de facilitar la ejecucidn, supervision
e inspeccion de los trabajos debiendo cumplir con lo indicado en el reglamento de
construcciones vigente.

4.- La dependencia en el caso de juzgarlo conveniente solicitara la colocacion de
elementos de comunicacién y/o proteccién adecuadas o en su defecto ordenara
tal medida, siendo los gastos y responsabilidad por cuenta de contratista.

L71- Medicion y Pago

En las presentes especificaciones se sefialan de manera general los alcances que
deberan cubrir los conceptos de trabajo. A fin de que el contratista considere en
su cotizacién la totalidad de los factores que servirdn de base para la medicion y
pago de los conceptos de obra, a continuacién, se relacionan aquellos otros
aspectos de orden general que deberan ser incluidos de manera no limitativa, ya
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que también deberd tomarse en cuenta la informacion contenida en los planos, la
descripcion del concepto en el catdlogo y/o en las especificaciones particulares de
cada concepto.

Los factores a considerar como se sefiala en el parrafo anterior son los siguientes:
los salarios, prestaciones y capacitacion del personal empleado; costos de
posesién, transporte, operacién y mantenimiento de equipos de construccion y
montaje; depreciacién y conservacion de herramienta; costos de adquisicion,
importacién (en su caso), cargs, transporte, descarga, manejo, elevacion custodia,
almacenamiento, mermas y desperdicios de materiales de construccién 'y
auxiliares; acarreos de materiales de desecho; regalias por el uso de patentes o
por la explotacién o usufructo de bancos de materiales y abastecimiento de agusa;
control de calidad; equipo, materiales, implementos y gastos de previsién en
seguridad e higiene; gastos de instalaciones temporales y servicios incluida su
depreciacién, mantenimiento, vigilancia y retiro; gastos generales de operacion,
supervisién, administracion y actualizacion tecnoldgica; primas de seguros y
fianzas, impuestos, réditos del capital invertido (financiamiento); limpieza de (3
obra, retiro de materiales sobrantes y escombro; utilidad del contratista,
imprevistos y en general todo gasto directo o indirecto originado por la
construccién de la obra o con motivo de la misma.

El pago por los trabajos desarrollados, sera el producto del precio unitario de cada
concepto de obra expresado en el catdlogo de conceptos, por as cantidades de
obra realmente ejecutado y aceptado por la dependencia, medidas en la forma
especificada. Todos los conceptos se pagaran por unidad de obra terminada, razon
por la cual deberédn incluir todos los elementos necesarios para su correcta
ejecucion.

L12.- Recepcion de los Trabajos

La recepcién de los trabajos para cualquier etapa de la construccion, estara sujeta
a obtener resultados satisfactorios en las pruebas que correspondan y que dichos
trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a planos, especificaciones y a las
indicaciones de la dependencia.

La recepcién de los trabajos se efectuara de acuerdo a lo estipulado en las leyesy
reglamentaciones aplicables.
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L13 Letreros miformalivos de (a obra

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se
le indiquen, un letrero informativo de la obra de tres (3.00) por seis (6.00) m, con
la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero constara con lona
plastica, la cual estard sujeta al marco tubular de acero de 3” de diametro, el
marco deberd estar soportado por una estructura metalica (el diseiio y la
fabricacién serdn responsabilidad del Contratista), de acuerdo a la leyenda
indicada por la dependencia, las cuales deberan instalarse en los lugares que se
indiquen en forma oportuna.

La elaboracién y colocacién de estos dos (2) letreros, asi como su mantenimiento
durante el proceso de la obra hasta su recepcién final, serd por cuenta del
Contratista y su costo deberda considerarlo en los indirectos de la obra. Asi mismos
estos deberdn ser entregados a la dependencia una vez concluida la obra
(incluyendo la estructura).
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E.P.-1.-OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposicién deberd tomar en cuenta que esta obligado a
presentar detallados y completos los analisis para el calculo e integracion de los precios
unitarios que proponga para los trabajos objetos del concurso, debiendo en su formulacién
apegarse estrictamente tanto a lo sefialado en el pliego de requisitos y sus apéndices,
como a lo dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las mismas,
del Estado de Chihuahua, asi como su Reglamento.

En forma muy particular se recomienda atender a lo sefialado en el parrafo anterior, ya sea
que los anélisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o
calculados manualmente, ya que serd causa de descalificacién de la proposicion no
presentar dichos analisis debidamente integrados.

E.P.-2. LIMPIEZA.

El proponente deberd considerar dentro de los andlisis de precios unitarios de los
diferentes conceptos todo lo que corresponda por limpieza y retiro fuera de la obra del
producto de los desperdicios. Los cuales deberan ser retirados en forma constante para
que la obra se mantenga en condiciones de limpieza, asi mismo para la entrega de la obra,
debera realizar una limpieza fina del area de la misma.

E.P.-3.- MATERIALES DE MARCO Y/O SIMILARES.

Siempre que en las especificaciones de cualquier material, proceso o producto, este
indicado o especificado, la calidad, patente o el nombre de los fabricantes, tal
especificacion serd considerada con el propésito de facilitar la descripciéon de los
materiales, proceso o productos deseados, y el contratista podra proponer a la DOPM
cualquier material, proceso o articulo que sea substancialmente igual o mejor en todos los
aspectos y caracteristicas, al que ha sido especificado; Previsto de cualquier forma que si la
proposicién del contratista no es substancialmente igual o mejor que lo indicado a juicio de
la DOPM, el contratista debe suministrar los materiales, procesos o productos
especificados.

El contratista al presentar sus proposiciones, debera proporcionar la mayor informacién y
detalles relativos de los materiales, procesos o productos que sustituiran a los
especificados, para obtener la aprobacién de la DOPM. Al no presentarse la informacion
del producto o proceso similar al de catélogo, se considerara el original de catalogo en su
colocacion final.
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La DOPM tendré la facultad de rechazar los materiales y mano de obra defectuosos y los
trabajos que no cumplan lo especificado. Los trabajos defectuosos seran repuestos o
corregidos y los materiales serdn rechazados o removidos sin cargo extra para la DOPM.

E.P.-4 ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION.

En la elaboracién de sus analisis detallados de precios unitarios para acarreos de
movimientos de tierra, el Contratista participante deberd tomar en consideracion como
base obligatoria las tarifas que para estos servicios establece el acuerdo respectivo
publicado en el Periédico Oficial del Estado. Las tarifas referenciales actualmente vigentes
corresponden a las publicadas en el Periédico Oficial del Estado el dia 25 de febrero de
2023.

1. Acarreos de materiales transitando sobre pavimento.
Primer Kilébmetro S 14.34 /m3

Kilometros subsecuentes del Km. 2 al Km. 20 $ 7.08 /m3-km
Kilémetros subsecuentes del Km. 21en adelante S 6.12 /m3-km

2. Acarreos de materiales transitando sobre revestimiento, terraceria y brecha.
Primer Kilémetro $ 16.45/m3

Kilémetros subsecuentes del Km. 2 al Km. 20 S 8.61/m3-km

Kilémetros subsecuentes del Km. 21en adelante S 7.08/m3-km

Ademas debera tomar en consideracion lo siguiente:

a) Que para los acarreos de materiales procedentes de los bancos de préstamo para
terracerias fijados en el proyecto, ordenados por la DOPM y/o los que elija el
Contratista, asi como para los bancos de agua, deberan considerarse para fines
de cotizacién, que éstos acarreos se cubrirdn para el primer kilometro y
kildmetros subsecuentes, de la combinacién de cada una de las modalidades
que el proponente file de acuerdo a los puntos 1 y 2 mencionados
anteriormente.

Los precios considerados en base a las tarifas s6lo seran modificados en base a la variacion
que presenten los mismos y que sean autorizados mediante acuerdo publicado en el
Periddico Oficial del Estado.
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E.P.-5 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Durante la ejecucién de las obras objeto del Concurso y hasta que éstas le sean recibidas, el
Contratista estard obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el
Capitulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y
Carreteras, edicion 1986 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en la
inteligencia de que no se le autorizara la iniciacion de ninguna clase de trabajos hasta que
haya colocado a satisfaccién de la Direccion de Obras Publicas Municipales (DOPM), las
sefales y dispositivos de proteccién respectivos, en la forma y condiciones indicadas en
dicho capitulo.

La elaboracién, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion, asi
como los bandereros seran a cargo del Contratista y por lo tanto su costo debera ser
considerado en sus indirectos de obra, conforme a lo sefalado en los trabajos por ejecutar,
a la conclusién de las obras, el sefialamiento quedar3 a favor de la DOPM.

Ademas, el Contratista estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al
transito vehicular y peatonal accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las
obras o por los movimientos de maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

En caso de que se requiera sefialamiento adicional por las condiciones del tramo, el costo
serd cubierto por la Empresa licitante.

En el cuadro anexo se indica el sefialamiento minimo.
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SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA CONSIDERADO MINIMO PARA INICIAR
LOS TRABAJOS
(ANEXO A ESPECIFICACION PARTICULAR EP-EES03)

CANTIDAD CLAVE DIMENSIONES DESCRIPCION

2 SR-9 86 x 86 Velocidad méaxima 20 km/hr

3 DPP 86 x 86 Hombres trabajando

2 DPI-7 56x 178 Precaucion obra en / construccion a 500 m

2 DPI-7 56x 178 Precaucion obra en / construccion a 250 m

0 DPI-7 56x 178 Entrada y salida de camiones de carga

2 DPI-7 71 x 239 Desviacion

0 DPI-7 71 x 239 Calle cerrada / transito local

2 DPI-8 56x178 Desviacion, 2 derecha, 2 izquierda

0 DPC-1 30 x 244 Barrera mévil doble tablero

20 DPC-6 30x 122 Indicadores de obstaculos soporte mévil

0 DPM-1 60 x 60 Banderola de malla vinilica, color naranja
fluorescente

20 Chalecos de malla vinilica, color naranja
fluorescente con bandas reflejantes

50 90 cm Conos

20 Indicador de alineamiento de plastico con
franjas reflejantes de alta densidad

10 Barreras de plastico tipo New Jersey de 2.44
m de longitud

20 m De malla ciclonica de 1.50 m de altura ,
removible para proteccion del area de trabajos

0 pza Flecha electronica de 15 luces, para funcionar
con corriente AC/DC, y panel solar

El sefialamiento anterior debera ser con las caracteristicas estipuladas en la especificacion
N-CTR-CAR-1-07-016/00 y podran ser cambiados de ubicacion varias veces de acuerdo a
los desvios que marque la DOPM en coordinacién con transito del estado (dicho
sefialamiento serd propiedad del contratista al final de la obra).

Asi mismo, los licitantes deberan considerar dentro de los costos indirectos, el siguiente
sefialamiento informativo de la obra, el cual de acuerdo al avance de los trabajos debera
ser reubicado sin costo adicional para la Dependencia:
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Sefialética Adicional y cuyo costo debera ser incluido dentro de los costos indirectos de la
propuesta del Licitante.

1.- Los trabajadores involucrados en la obra, deberan portar camisetas, gorras y chalecos
con el mensaje que diga “GOBIERNO MUNICIPAL”, de manera opcional se puede incluir el
logo del contratista seleccionado y el logo de la presidencia. También en los cascos se
deberd colocar calcas del logo del Gobierno Municipal y en las maquinas que seran
utilizadas en la obra.

2.- El equipo y maquinaria utilizado en la ejecucién de los trabajos deberan portar
calcomanias auto adheribles con la leyenda “Unidad al Servicio del Gobierno Municipal
2021-2024", Incluyendo el logo de la Administracion.

EP.-6 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS,
SEGURIDAD DE LA OBRA.

Los licitantes deberan considerar dentro del Anélisis de los costos indirectos, el pago y la
contratacion de un seguro de responsabilidad civil contra dafios a terceros, por un monto
de $250,000.00 (Doscientos Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), en el que se debera
establecer que el beneficiario preferente es el MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, cuya vigencia
del mismo deberd contemplar el periodo de contrato, y en caso de existir prorroga al
periodo de ejecucién de la obra, deberé realizarse el ajuste de la vigencia del seguro, sin
costo adicional para la Dependencia. La Péliza del seguro debera ser entregada antes del
inicio de los trabajos a la Residencia de la Obra.

Los licitantes deberdn considerar dentro de los costos indirectos, la contratacién de un
residente de seguridad de obra, el cual debera estar certificado por la Secretaria del Trabajo
y Previsién Social asi como por la Unidad de Proteccién Civil competente, e incluir las
herramientas y consumibles para llevar a cabo de manera eficiente las labores de seguridad
en la obra. Asi mismo deberan alinearse a lo estipulado en la materia del Reglamento de
Construccion de la Ciudad de Chihuahua, asi mismo dar estricto cumplimiento a las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de seguridad emitidas por la Secretaria del Trabajo y
Prevision Social, particularmente la siguiente: NOM-31-STPS RUBRO CONSTRUCCION.

E.P.-7 MEDIDAS DE PROTECCION BASICAS POR LA CONTINGENCIA EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS DE LAS OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

Lavese las manos frecuentemente



OBRA: REPOSICION DE L OSAS DE CONCRETO SOBRE AV OCAMPO; ETAFPA
I TRAMO DE AV. MINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

Licitacion por lnvitacion 3 cuando meros tres contiatistas No. DOPM-06-
2023
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Los empleados y trabajadores de la empresa contratista deberan lavarse las manos con
frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con aguay jabén.

iPor qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabon
mata el virus si este esta en sus manos.

El contratista deberd proveer la instalacién de un lavamanos portatil en el sitio de los
trabajos, asf como los insumos necesarios para la limpieza (gel antibacterial, jabén, agua)

Deberan tomar medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, deberan cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pafiuelo; tire el pafiuelo inmediatamente y lvese las manos con un desinfectante de
manos a base de alcohol, o con aguay jabon.

iPor qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagacion
de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede
contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantenga el distanciamiento social

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demas personas,
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

iPor qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infeccién por el 2019-
nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeiias goticulas que contienen el virus. Si esta
demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

éPor qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el
virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el
virus de la superficie a si mismo.
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Si el personal de la obra tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, el Superintendente de la
Obra del Contratista, deber3 canalizar al personal con este tipo de sintomas para su
atencién médica.

El contratista debera contar con un termémetro en el sitio de la obra, a efectos de
checar la temperatura de los trabajadores al inicio de la jornada de trabajo y en caso de
presentar temperaturas superiores a los 37.8°C, debera proceder a su retiro inmediato
del sitio de los trabajos y canalizarlo para su atencion médica.

iPor qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que
busque atencién médica de inmediato, ya que dichos sintomas pueden deberse a una
infeccién respiratoria o a otra afeccién grave. Los sintomas respiratorios con fiebre pueden
tener diversas causas, y dependiendo de sus circunstancias personales, el 2019-nCoV
podria ser una de ellas.

El Contratista deberd mantenerse informado sobre el desarrollo de esta Emergencia y
debera seguir las recomendaciones de las autoridades de salud.

Manténgase informado sobre las ultimas novedades en relacién con la COVID-19. Se
deberan seguir los consejos de los profesionales de la salud, de las autoridades sanitarias
pertinentes a nivel nacional y local o de su contratante sobre la forma de protegerse a si
mismo y a los demas ante la COVID-19.

iPor qué?Las autoridades nacionales y locales dispondran de la informacion mas
actualizada acerca de si la COVID-19 se esta propagando en su zona. Son los interlocutores
més indicados para dar consejos sobre las medidas que la poblacién de su zona debe
adoptar para protegerse.

Cuando usar mascarilla:

« Siesta usted sano, solo necesita llevar mascarilla si atiende a alguien en quien se
sospeche la infeccién por el 2019-nCoV.

e Lleve también mascarilla si tiene tos o estornudos.

e Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos
con una solucién hidroalcohdlica o con aguay jabén.
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o Sinecesita llevar una mascarilla, aprenda a usarlay eliminarla correctamente.

Cémo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla:

o+ Antes de ponerse una mascarilla, ldvese las manos con un desinfectante a base de
alcohol o con aguay jabon.

« Cubrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegtrese de que no haya espacios
entre su cara y la mascara.

e Fvite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lavese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabon.

» Cambiese de mascarilla tan pronto como esté himeda y no reutilice las mascarillas
de un solo uso.

e Para quitarse la mascarilla: quitesela por detrds (no toque la parte delantera de la
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavese las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con aguay jabon.

Todos los insumos requeridos para el cumplimiento de estas medidas seran
proporcionados por el contratista y debera considerarlos dentro de sus costos
indirectos.

E.P.-8 RESTRICCIONES SANITARIAS.

Para evitar la contaminacién del agua, se debera:

« Vigilar que no existan vertimientos de sustancias toxicas o desechos de obra en rios,
arroyos o canales de riego. Evitar filtraciones de contaminantes a los mantos freaticos. Se
deberan colocar los materiales de desecho lejos de las corrientes superficiales y cubrirlos.

« No disponer las aguas residuales en cuerpos de agua o directamente al suelo. Se deberan
instalar sanitarios portatiles para uso obligatorio del personal, incluyendo el tratamiento de
aguas residuales y eliminacién de quimicos. Debera considerar la instalacién de uno por
cada 25 trabajadores.
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TRABAIOS POR EJECUTAR

El Contratista debera tomar en cuenta las siguientes disposiciones para la integracion de sus
precios unitarios, siendo el inciso b) requisito ineludible para que la DOPM reciba para revision su
propuesta:

LOS TRABAJOS POR EJECUTAR PARA, OBRA: REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO SOBRE AV
OCAMPO; ETAPA Il TRAMO DE AV. NINOS HEROES HASTA BLVD. FUENTES MARES

. REPOSICION DE LOSAS

El contratista sera el responsable de que se realicen los trabajos de reposicion de pavimento de
concreto en areas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el area definida por reponer,
demoliciéon de losa de concreto, retiro de escombro a lugar indicado por la DDUE, compactacién del
terreno expuesto al 90% de la prueba Proctor, colocacion de losa de Concreto hidraulico MR= 50
kg/cm2 de acuerdo 3 la especificacion particular de 15 cm de espesor, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T., reposicion de pavimento
de concreto en areas parciales. Incluyendo: corte con cortadora de disco en el area definida por
reponer, demolicion de losa de concreto, retiro de escombro a lugar indicado por la DDUE,
compactacion del terreno expuesto al 90% de la prueba Proctor, colocacion de losa de Concreto
hidraulico MR= 50 kg/cm2 TMA 3/4 Fragua Max de acuerdo a la especificacién particular de 15 cm de
espesor, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
P.U.O.T., suministro, formacién y compactacién de Base hidraulica, compactada al cien por ciento
(100%) P.V.S.M, del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales,
acarreos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporacion del agua,
afinamiento y todo lo necesario para su colocacién. P.U.0.T., perforacion para pasa juntas en juntas de
construccién perimetrales a losas existentes con losas nuevas mediante equipo menor (roto martillo y
broca especial para concreto y generador de energia de 500 watts), hasta 2.54 cm de didmetro y hasta
38 cm de profundidad. Incluye: materiales, mano de obrg, trazo, equipo, herramienta menor, limpieza y
todo lo necesario para su correcta ejecucién. P.U.O.T., reubicacién de lineas de servicios existentes
cualesquiera que sean clasificaciéon y profundidad. Incluye: materiales, excavacion manual, relleno
compactado, retiro del material fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para su correcta ejecucion. P.U.0.T,, re nivelacién de caja de valvulas tipo 2 de 0.00 a 0.50 m.
Incluye: retiro de tapa existente, construccioén de anillo perimetral de concreto armado para colocacién
de marco y tapa de fofo nuevo sobre losa existente, colocacién de tapa de fofo, materiales, mano de
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalaciéon. P.U.O.T.
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