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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 060/2023 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO. ROBERTO
ANDRES FUENTES RASCON, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AIDA AMANDA CORDOVA
CHAVEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN SUS CARACTERES DE SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SI Y EN USO DE FACULTADES DELEGADAS, TESORERA
MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL, CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL C. DAVID
FABIAN REYES DELGADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”; Y
CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
|. DECLARA “EL MUNICIPIO":

I.1. Que por disposicién de los articulos 115 fraccién |y 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVIII del Cédigo
Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad juridica,
patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccién XX!, 35 fraccién I, 63 fraccién XV, 64 fraccién XI, y
71 fraccién Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, asi como Acuerdo Delegatorio de Facultades
publicado en la Gaceta Municipal de fecha 31 de agosto de 2022, en el que delega el Presidente Municipal Lic.
Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo facultades para llevar a cabo la
celebracién de los actos y contratos en materia de obra publica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 6 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacién del presente
contrato, y se realiza previo procedimiento de Licitacién Publica Nacional Presencial nimero DOPM-31-2023,
segln acta de fallo de fecha 03 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en los articulos 35 fraccién
| y 37 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de este
contrato, referente a la prestacidon de servicios relacionados con la obra publica consistentes en:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”,
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ademés de reunir las condiciones técnicas y econémicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la
ejecucion de la obra motivo de este contrato.

1.5. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversidn Directa para
2023, como Ampliacién a los Recursos Municipales correspondientes de la Participacién Ciudadana
Aportacién Municipal, mediante oficio de autorizacién No. 2023-PDM-PCAM-OP-027, de fecha 04 de mayo
de 2023, emitido por la Direccién de Planeacién E Innovacién Gubernamental del Municipio de Chihuahua.

I.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia nimero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I.1. Que acredita la existencia de la persona moral que representa, asi como la personalidad con la que
comparece el C. FABIAN REYES DELGADO, mediante exhibicién de la Escritura Publica nimero 1,086, volumen
42 de fecha 15 de diciembre de 2017, protocolizada ante la fe de la Lic. Moncerrat Cereceres Martinez, Notaria
Publica nimero 20, la cual quedo inscrita con nimero tnico de documento 201800014774002G en el Registro
Publico de Comercio del Distrito Judicial Morelos, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar
la proteccién de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

I1.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CES-171215-6A5.

I.3. Que retine las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

Il.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, asi como
de las leyes y demds normas que las regulan.

I.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Ma. De Jesus
Bejarano, Ntiimero 4302, Colonia Lince, C.P. 31300, en esta ciudad de Chihuahua Chih., obligéndose en este
acto a notificar cualquier cambio que realice durante la vigencia del presente contrato.

11.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE- 19029,
de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Chihuahua.

Contrato de Prestacién de-Servisips nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos cgnsistentes en:
“CONSTRUCCION DESOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MIUNICIPIO" y la
persona moral CAMTABRIA ENVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,, celebrado el 06 de julio de 2023.
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[.7. Que estad conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacién vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (“DIF”), y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (“CAMARA”) esta
ultima Delegacién Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de
las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato, importe que

serd enterado a la “CAMARA” para los programas de Ccapacitacion y adiestramiento de Jos trabajadores de Ia
rama de la construccién y para obras de beneficio social, del “DIF”,

[.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad en la
informacién, se estard en lo dispuesto en |a CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato, y que en caso
de cambio de domicilio lo hard de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO”, por
conducto de la Direccién de Obras Publicas.

lil. DECLARAN “LAS PARTES”:

lL.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente |a personalidad juridica que ostentan, y con la cual
Comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emisién de su voluntad no
media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su intencién de

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a ejecucion de los
trabajos referentes ala obra denominada: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO,
COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, con base a los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
€n su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio origen al presente

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $3,434,535.60 (TRES MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CINCO PESOS 60/100 M.N.), més
el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

Contrato de Prestaciép-tfg Se Wcios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos conkistentes en:
“CONSTRUCCION j DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL M NICIPIO" y |3
persona moral CANTABRI JOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, celebrado el 06 de julio de 2023,
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TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato
en un plazo no mayor de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 10 de julio de 2023 y terminarlos a mas
tardar el 07 de octubre de 2023,

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que han de lievarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La entrega
debera constar por escrito.

Una vez puesto que a disposicién el inmueble “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar fisicamente en el lugar
de la obra, un anuncio visible que contenga como minimo:

. Los datos del Ente Piblico y la persona contratista.

Il. La descripcion general de la obra a ejecutar.

lll.  Laindicacién del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudicé el contrato.
V. El plazo para la ejecucién de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusion.
V. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

QUINTA. ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y, €n su caso para los gastos de traslado de I3 magquinaria y equipo
de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compray produccién de materiales de construccién,
la adquisicién de equipos que se instalen Pérmanentemente y demas insumos, se otorgara un anticipo por la
cantidad de $858,633.90 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
90/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el veinticinco por ciento
(25%) del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” 3 utilizar dicho anticipo para los conceptos
antes sefialados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen
durante la ejecucién de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberd
liquidar en la estimacién final.

z

para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo no amortizado y se computardn
por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a disposicién de “EL
MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacién al inicio de los
trabajos y dentro de los diez dias habiles siguientes a Ia presentacion de la garantia sefialada en la cladusula

Contrato de Prestacidm e Sarvicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos confistentes en:
“CONSTRUCCIONDE DOMO E ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL M ICIPIO" v la
persona moral{ANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, celebrado el 06 de julio de 2023.
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octava de este contrato; el atraso en la entrega serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucién pactado. Si “EL CONTRATISTA”

no presenta la garantia del anticipo en la forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no har4 entrega del
anticipo, y exigira al contratista que los trabajos se inicien en Ja fecha convenida; al efecto no proceders el
diferimiento.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se realice
por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las veces de
pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales,

desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algin o algunos aspectos especificos de
obra ejecutada, caso en el cual conoceri el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,

el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados debersn Pagarse por parte de “FL MUNICIPIO”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de |a obra de que se trate Y que “EL CONTRATISTA” haya presentado Ia factura
correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio de Tesoreria Municipal ubicado en
Calle Victoria ntimero 14, interior 104, de Ia Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre siy, por lo tanto,
cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” considerars las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron enlaobra
tales incumplimientos de los Pagos, y “EL MUNICIPIO” deberi Pagar gastos financieros conforme a una tasa
que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Contrato de Prestacién dé Servicios Yimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos con tentes en:
“CONSTRUCCION DE B0MO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MU, ICIPIO" y {3
persona moral CANYABRIA EVENTOS SERVICIOS, S.A. DE C.V., celebrado el 06 de julio de 2023.
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Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagary se calcularan
sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

“EI CONTRATISTA” podra solicitar la suspension total o parcial en |a ejecucion de las obras, mientras persista
el retraso de pago en sus estimaciones.

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimacién de avance de obra para determinary definir el plazo
de resolucién de aumento o reduccidn respectivo.

Traténdose de Pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debers reintegrar las cantidades

pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo 76 de I3 Ley de

No se considerars Pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito, si dicho Pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO”
se reservan el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

Contrato de Prestacion de-Se 8§ nUmero 060/2023 3 precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos conglstentes en:
SCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)", que celebran “EL M ICIPIO" y Ia
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Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste
de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a Ia baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

Dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste de
costos, “EL MUNICIPIO” debers emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario, la solicitud se
tendrd por rechazada,

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deber3 afectarse en un porcentaje igual al del anticipo
concedido.

Cuando la documentacidn mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
“EL MUNICIPIO” apercibirs por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dfas habiles a partir de que
le sea requerido, subsane el érror o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que
“EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revisién de cada uno de los precios
unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente, sujetdndose a lo dispuesto para tales efectos en
los articulos 77, 78 Y 79 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de
Chihuahua, asi como en los articulos 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento de |3 materia, y los
demas lineamientos que para tal efecto emita e| Organo Interno de Control.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento vigente de
la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”, se obliga a
constituir las garantias siguientes;

acié Srwicios ndmero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos congistentes en:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)", que celebran “EL MUNICIPIO” yla
persona morgl CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, celebrado el 06 de julio de 2023.
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CINCUENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del
contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los
trabajos a entera satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregard carta compromiso de “EL
CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

1. Cheque de Caja, Cheque certificado, Deposito en Garantia, Fianza en moneda nacional emitida por
una Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio
de Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, previamente a
la recepcién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de cumplimiento y el
monto recuperado sustituirs a [a garantia no constituida y los recursos serdn considerados como aportacién
liquida sin derecho a devolucién, de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de Ia materia.

Contrato de Prestaciémae oz icios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo |os trabajos consfstentes en:
“CONSTRUCCIONDE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MUNICIPIO" y |a
f RIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, celebrado e] 06 de julio de 2023,
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a esta clausula.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y
domiciliada en esta ciudad, a favor del Municipio de Chihuahua, por un importe de $858,633.90
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.}, mds el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado, equivalente a Ja totalidad del monto concedido como anticipo
asimismo se obliga a entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y, en su caso, para los gastos del
traslado de maquinaria Y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como
para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen
peérmanentemente y demds insumos que se deberan otorgar, conforme a Ia cldusula quinta y deber3 ser
presentada a la firma del presente instrumento y con antelacién al comienzo de los trabajos y continuar3
vigente hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia
de anticipo en la forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no hars entrega del anticipo, y exigira a “EL CONTRATISTA”
que los trabajos se inicien en |a fecha convenida.

La garantia permanecers vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente
en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacién de todos

Para la cancelacién de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” deberd
presentar una solicitud por escrito a |a Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinion al respecto, en un
término no mayor a diez dias hdbiles y realizar el trémite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor
se otorgd la garantfa. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se
refieren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente a través e
servidor publico del 4rea responsable de |a contratacién, a levantar el acta administrativa que dé por

totalmente amortizado.

El Municipio de Chihuahua, a cuyo favor se otorgd la garantia, debers emitir respuesta por escrito dentro de
los 20 dias habiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la autorizacidén para la

Lo anterior, de conformidad con e articulo 106 del Reglamento de I3 materia.

Contrato de Prestagi &nicios ndmero 060/2023 2 precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consisfentes en:
“CONSTRUCCIONDE DOMO EN SCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MUNJEIPIO" yla
persona moral[CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, celebrado el 06 de julio de 2023,
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NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAIOS. “EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL MUNICIPIO” |a
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, a través de la Biticora o excepcionalmente por

los gastos aprobados, monto ejercidoy créditos a favor o encontra, para que éste, dentro de cinco dias hébiles,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccién de Obras Publicas
Municipales. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contars con un plazo de diez dias
habiles para proceder a su recepcién fisica, mediante e| levantamiento del acta de entrega — recepcién
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto debers participar el testigo
social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

establecidas, se le notificars a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

DECIMA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el finiquito dentro de
los cinco dias habiles a partir de la recepcién de los trabajos, en el que se hara constar los créditos a favory en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, este proceders a elaborarlo, debiendo comunicar
Su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias habiles contado a partir de su emisién; una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendrs un plazo de diez dfas habiles
para controvertirio y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante sy ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitar4 el reintegro de los
importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

. ervicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
“CONSTRUCETON DE DOMO ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)"”, que celebran “EL MUNJCIPIO” yla
persona gioral CANTHBRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., celebrado el 06 de julio de 2023.
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personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato
incluyendo firmar la bitdcora, las solicitudes y estimaciones.

“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas justificadas,
obligdndose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA”, a través del Superintendente de Construccién, deber4 realizar las acciones necesarias que
le permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos ydela
bitdcora.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO”. Con anterioridad a la iniciacién de la obra o
servicios en su caso estableceran |a residencia de obra o servicios quien fungira como su representante ante
“EL CONTRATISTA”, y serd el responsable directo de |a supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La residencia de obra
debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que
OCupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y dem3s ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacién con los trabajos especificados en el texto
de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se tompromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea
conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% (treinta por ciento) de mano de obra local del
total del personal que Ocupe para la ejecucién de la obra materia del presente contrato.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA” no podré subcontratar
partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendrén ninguna accién o derecho que hacer valer
en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 98 del Reglamento de Ia materia, asi como
respecto de la calidad de |a prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos,
eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.
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En caso de que los materiales Y equipo de instalacién permanente que utilice en la obra “EL CONTRATISTA”
no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos, se hard acreedor a una sancidn
economica que serd determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos y
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en Cuyo supuesto deberd contar con la aprobacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la ejecucion
de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a utilizarlos. El
incumplimiento de esta disposicion serd motivo de rescision administrativa del contrato en los términos del
articulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua,

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el contrato
o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenars su demolicién, reparacién o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo sefialado para su terminacién.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion en
la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de |a
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendrs derecho a reclamar pago
alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos u
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental, seguridad y
uso de la via publica y a las disposiciones que, con base en aquellos, tenga establecido “EL MUNICIPIO”, para
la ejecucién de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos Yy permisos correspondientes.

Contrato de Rretacién de Servicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos cpnsistentes en:
“CONSTRULCION D DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL UNICIPIO” y |a
oral CAABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, celebrado el 06 de julio de 2023.
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“EL CONTRATISTA” ser3 responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO”, o a terceras
personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por la
inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacién a las leyes,
reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” est3 obligado a coadyuvar en Ia extincién de incendios comprendidos en las zonas en que
se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su localizacién o
magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendrs I3 obligacién de comunicar a Ia aparicion de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que disponga.
También enterard cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que
se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. Se aplicardn por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas
imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusién total de las obras.

fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance en la ejecucidén de los
trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones
podrén ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en |as siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de
atraso conforme al citado programa.

Aprobado, y proceders a:

a) Retener hasta el 1% {uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados
y el importe de Io que debid realizarse, multiplicado por el himero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revisién.
Por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devolucién correspondiente, a fin de que la retencién total
sea procedente.

Contrato_de He Servicios nlimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
“CONFTRUCCION DE DONIO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL NICIPIO" y I3
pna moral LANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,, celebrado el 06 de julio de 2023,
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Si al efectuarse la comparacién del Gitimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se
aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a cargo de
“EL CONTRATISTA”,

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada, el 1% (uno por
ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion sefialada en el programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a favor de
“EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable
a “EL CONTRATISTA”.

Independientemente de [a aplicacién de las penas convencionales sefaladas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescisién del Contrato, aplicar a “EL CONTRATISTA” una sancién consistente en un
porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de |a garantia
otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando ademas
sidalugaraello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato.
Las penas convencionales en ningln caso podrén ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” podrd solicitar a los Entes
Publicos la suspensién de los trabajos por cualquier causa justificada; si “EL MUNICIPIO” |o considera
procedente, recorrera la fecha programada de terminacién de la obra por los dias que dure I3 suspensién.

“EL MUNICIPIO” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva,

La suspension se efectuara conforme al procedimiento establecido en los articulos 89y 90 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 186 del Reglamento de la materia.

El suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalacién permanente, no serd motivo de
suspension de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.

staeién de Servicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos copsistentes en:
eCION DE DoRo EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)", que celebran “EL M NICIPIO” y la
foral C ABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., celebrado el 06 de julio de 2023.
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DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podrd rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona
contratista. El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo dispuesto por el articulo 92 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, articulos 200, 201, 203
del Reglamento de la materia vigente y demas normatividad aplicable.

“EL MUNICIPIO” podra rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de las siguientes

causas.

VI.

VII.

VIIL.

Xl.

Contrato ge

Prestaciol
“CONSTRUCCION DE DO
persona moral

Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha
convenida por causas imputables al mismo;

Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acatan las érdenes dadas por el Residente de obra;

Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos por falta de materiales, calidad
de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de “EL
MUNICIPIO”, pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara
retraso en el programa de ejecucién de la obray por tanto no se considerara como incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente
a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de
trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi
como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension de los trabajos, siempre y cuando
esa circunstancia aparezca reportada en la bitdcora;

Si es declarado en quiebra, suspensidn de pagos, sujeto a concurso de acreedores o alguna figura
analoga;

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con |a autorizacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”;

Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la inspeccién,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacién con el contrato, y

En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitdcora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento vigente
de la materia, y las demés disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de

de Servicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos cogfsistentes en:
0 EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MYNICIPIO" y la
4 ABRIA/EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., celebrado el 06 de julio de 2023.
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cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi
como la suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su
rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la
garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido para tales efectos en
la Ley de la materia.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obray por tanto no se considerard incumplimiento del
contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo
documentarse tal situacion.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de ocho dias habiles contados
a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que este le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

“EL MUNICIPIO” podrd suspender el trémite del procedimiento de rescision cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del contrato correspondiente ante el Organo Interno de Control, o
bien, se haya llegado a un acuerdo entre “LAS PARTES”.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de ocho dias habiles contados a partir de la fecha en que
le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Si es el contratista quien decide rescindir el contrato, serd necesario que acuda ante la autoridad judicial en
materia administrativa y obtenga la declaracién correspondiente. Cuando se obtenga la resolucién judicial que
determine la rescisién del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones imputable al Ente Publico
estard a lo que resuelva la autoridad judicial.

DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podré dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquier causa justificada. Para tales efectos se aplicara el
procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua, y 192, 193, 194, y 195 del Reglamento de la materia.

DECIMA NOVENA. “EL MUNICIPIO”, con fundamento en el articulo 89 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas para que en caso
de suspensién temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea dicho funcionario
quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

Contrato de Presta ~Servicios numero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos copsistentes en:
“CONSTRUCEION DE DOMO ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MPNICIPIO" y la
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VIGESIMA. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la materia y demds Normas y Disposiciones Administrativas que
sean aplicables.

VIGESIMA PRIMERA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulard el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducird del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL MUNICIP10”
hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida que proceda.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la
jurisdiccién de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra
causa.

“LAS PARTES” resolverdn de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de cualquiera violacién en materia de derechos
inherentes a la propiedad intelectual, y demdas derechos similares, por lo cual exime de cualquier
responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA CUARTA. Se deberdn anexar al presente, el programa de ejecucién convenido y el presupuesto
respectivo, los anexos técnicos, que incluirdn, entre otros aspectos, el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra
Publica, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construccién.

VIGESIMA QUINTA. Si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones de la Ley en la materia, serd sancionado
por el Organo Interno de Control, de conformidad al Titulo Octavo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

VIGESIMA SEXTA. El presente contrato, sus anexos, la bitdcora de los trabajos y la documentacién que se
genere en el periodo de ejecucidon de la obra, son los instrumentos que vinculardn a las partes en sus derechos
y obligaciones.
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LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”, Y POR
ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDAC
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS SEIS

“EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR Y
CIONY CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO,
DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023,

POR “EL MUNICIPIO”

T A

%0, RéRTO ANDRES FUENTES RASCON
S

ECRETARIO DE YUNTAMIENTO

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO -%’-
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR S| Y EN USO

DE FACULTADES DELEGADAS DESCRITAS
EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE INSTRUMENTO

C.P. Y M.A. AIDA AM CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

Contrato de Prestacién de Servicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos congistentes en:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (Fouo p.p. 2023 014)”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la
persona moral CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., celebrado el 06 de julio de 2023,
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REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION

POR “EL CONTRATISTA”

G o

C. DAVID FABIAN REYES DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Obra Publica nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA
(FOLIO P.P. 2023 014)” celebrado el 06 de julio de 2023.

Contrato de Préstacidn de Servicios nimero 060/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, COL. SANTA ROSA (FOLIO P.P. 2023 014)”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la
persona moral CANTABRIA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., celebrado el 06 de julio de 2023.
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