Chihuahua
capital de trabajo

y resu[ta dos

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 062/2023 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO.
ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AiDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN SUS CARACTERES DE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SI'Y EN USO DE FACULTADES
DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA” Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS
PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL MUNICIPIO”:

I.1. Que por disposicién de los articulos 115 fraccién | y 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién XVill del
Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propio y base de su organizacion territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 35 fraccién I, 63 fraccién XV, 64 fraccién
X1, y 71 fraccion Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, asi como Acuerdo Delegatorio de
Facultades publicado en la Gaceta Municipal de fecha 31de agosto de 2022, en el que delega el Presidente
Municipal Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo facultades para
llevar a cabo la celebracion de los actos y contratas en materia de obra publica.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 6 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacién del
presente contrato, y se realiza previo procedimiento de Invitacién a cuando menos tres contratistas, No.
DOPM-29-2023, segln acta de fallo de fecha 04 de julio de 2023, de conformidad con lo establecido en
los articulos 35 fraccién Iy 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Chihuahua.

1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, referente a la prestacion de servicios relacionados con la obra publica consistentes en:
“CONSTRUCCION DE DOMO EN PRIMARIA JOSE MARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.P. 55)” ademés de

Contrato de Obra Pdblica umem 062/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: "GONSTRUCCION
DE DOMO EN PRIMAR AjOS ARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.P. 55)° que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona fisica BERNARDO ALEJANDRO
NEGRETE HERNANDEZ, celebriido elA0 de julio de 2023.
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reunir las condiciones técnicas Yy econémicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la ejecucién
de a obra motivo de este contrato.

I.5. Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversién Directa
Para 2023, como Afectacién Presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes de la Participacién
Ciudadana Aportacion Municipal, mediante oficio de autorizacién No. 2023-PDM—PCAM—OP—O30, de
fecha 04 de mayo de 2023, emitido por la Direccién de Planeacion E Innovacién Gubernamental del
Municipio de Chihuahua.

I.6. Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio legal el ubicado en (3 Avenida
Independencia ndmero 209, Colonia Centro de (3 Ciudad de Chihuahusa, Chihuahua.

ll. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

I1.2. Que su Registro Feders) de Contribuyentes es NEHB-910218-469.

I.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
22027, de conformidad a [o dispuesto por el articulo 26 delaLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de C hihuahua.

3 2/2023\3 precios unitarios y tiempo determinado parallevar a cabo los trabgjos consistentes en: “CQ ISTRUCCION
DE DOMO EN P@lMARLA OSE MAR RCADO 2141 (FOLIO p.P, 55)" que celebran “EL MUNICIPIO” y 15 persona fisica BERNARD ALEJANDRO
NEGRETE HERNANDEZ, elebradg pL10 g€ julio de 2023,
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I€ana de la Industria de 13 ¢ onstruccion (“CAMARA”) est
Ultima Delegacién Chihuahua, para (o cual autoriza que se [e retenga el cuatro 3 millar (0.4%) del monto
de las estimaciones 3 que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que ser; énterado a |3 “CAMARA” Para los programas de Capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de |5 fama de la construccign Y para obras de beneficio social, del “pIF”

I1.8. Bajo Protesta de decir verdad manifiests que toda la informacién Proporcionada es verdadera
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de . ontratistas del Estado, por lo qUe, en caso de falsedad en
la informacién, se estard en lo dispuesto en [3 CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato, y que
€n caso de cambio de domicilio o hara de conocimiento Por escrito en formga inmediata 3 “EL MUN:‘C!P!O”,
Por conducto de |3 Direccion de 0bras Pdblicas,

lll. DECLARAN “LAS PARTES™.

l11.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad Juridica que ostentan, y con la cygl
comparecen a celebrar Y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emision de s voluntad no
media error, dolo, mala fe o vicjo alguno del consentimiento, motiyo por el cual expresan s intencién de
sujetar su voluntad Y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

0 determinado Parallevar a cabo (g5 trabajos consistentes ep; INSTRUCCION l
-P. 55)° que celebran “F MUNICIPIO* ¥ la persona fisica BERNARDO ALEJANDRO
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a3 disposicién de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que han de llevarse acabo los trabajos materia de este contrato. La entrega
deberé constar por escrito.

Una vez puesto que a disposicién el inmueble “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar fisicamente en el
lugar de la obra, un anuncio visible que contenga como minimo:

I Los datos del Ente Piblico ¥ la persona contratista,

Il. - Ladescripcién general de la obra a ejecuytar.

. Laindicacién del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudicé el contrato,
V. Elplazo para la ejecucién de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusién.
V. Elprecioa Pagar por los trabajos objeto del contrato.

QUINTA. ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones Y, €n su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de
construccién, la adquisicién de €quipos que se instalen permanentemente y demajs insumos, se otorgars
un anticipo por la cantidad de $519,103.07 (QUINIENTOS DIECINUE VE MIL CIENTO TRES PESOS 077100
M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo QUE representa el veinticinco por ciento
(25%) del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar diche anticipo para los
conceptos antes sefialados, El anticipo se amortizar Proporcionalmente con ¢argo a cada una de las que
S€ generen durante la ejecucién de laobrayen el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste

se deber3 liquidar en I3 estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerzael anticipo otorgado en (3 forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amort iCi

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATIS TA” con antelacion al inicio de los
trabajos y dentro de los diez dias habiles siguientes 3 3 presentacion de la garantia sefialada en la cldusula
octava de este contrato; e atraso en la entrega ser3 motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
Programa de ejecucién pactado. sj “Ft CONTRATISTA”

Nno presenta la garantia de| anticipo en la forma ¥ plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hars entrega del
anticipo, y exigir al contratista que los trabajos se inicien en (a fecha convenida; al efecto no proceders el

Contrato de Obra Piblica Umero 062/023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar 3 cabo los trabajos consistentes en: “GONSTRUCCION
DE DOMO EN PRIMAR A JOSEIMARIA ERCADO 2141 (FOLIO P.P. 55)" que celebran “EL MUNICIPIO* y la persona fisica BERNAHDO ALEJANDRO
NEGRETE HERNAND FZ, celebfpdo el 1§ de julio de 2023,
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SEXTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y haran las
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes.
“EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco dias habiles siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Gltimo de cada mes,
acompaiiadas de los nimeros generadores y la documentacion que acredite la procedencia de su pago, la
residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones contara con un plazo no mayor
de cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente exista
desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con algin o algunos aspectos especificos
de obra ejecutada, caso en el cual conocerd el Organo Interno de Control en funciones de conciliador,
sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningdn caso podra el
residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura correspondiente. El lugar de pago de las estimaciones serd en el edificio de Tesoreria Municipal
ubicado en Calle Victoria nimero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si'y, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” considerard las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron en la
obra tales incumplimientos de los pagos, y “EL MUNICIPIO” debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

“El CONTRATISTA” podra solicitar la suspension total o parcial en la ejecucién de las obras, mientras
persista el retraso de pago en sus estimaciones.
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El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimacion de avance de obra para determinar y definir el
plazo de resolucién de aumento o reduccion respectivo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo
76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales,
desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
MUNICIPIO”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO” se reservan el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el
pago en exceso.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion
de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y 206 del Reglamento de la materia. EL aumento o reduccién correspondiente deber constar
por escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo promuevs,
dentro de los cuarenta dias hébiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante [a presentacion por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la
soporten, de conformidad con el articulo 212 del Reglamento de la materia. Si el referido porcentaje es a
la baja, seréd “EL MUNICIPIO” quién lo determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste senalado en la fraccion 1l del
articulo 78 de la Ley en comento, conforme al cual, invariablemente el Ente pdblico debera efectuarlo, con
independencia de que sea al alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO™.
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Dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste
de costos, “EL MUNICIPIO” debera emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario, la
solicitud se tendra por rechazada.

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debers afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles
a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido
dicho plazo, sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma
correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién, se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el tltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El procedimiento de pago de ajuste de costos se debe hacer de manera similar a una estimacion de trabajos
ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos trdmites administrativos de revision, autorizacion y pago que
internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevard a cabo mediante la revisién de cada uno de los
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente, sujetandose alo dispuesto para tales
efectos en los articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Chihuahua, asi como en los articulos 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 del Reglamento de la
materia, y los demas lineamientos que para tal efecto emita el Organo Interno de Control.

El ajuste de costos podra ser solicitado a partir de la suscripcion del contrato por el contratista, hasta
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el
supuesto del Ultimo parrafo del articulo 182 del Reglamento de la materia.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento
vigente de la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”,
se obliga a constituir las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto debera entregar al momento de la firma del contrato Cheque de Caja, Cheque
certificado, Deposito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito Irrevocable en moneda nacional emitida
por una Institucion legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de

Contrato de Obra Pblica ni.'ime_' n 062/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “GONST RUCCION
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Chihuahua por un importe de $207,641.23 (DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 23/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservard hasta la entrega total de los trabajos a entera
satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”,

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, las personas contratistas,
a su eleccién y en este orden podrén presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Cheque de Caja, Cheque certificado, Deposito en Garantia, Fianza en moneda nacional emitida
por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del
Municipio de Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.

Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procederd a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y el monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran
considerados como aportacién liquida sin derecho a devolucion, de conformidad con el Articulo 111 del
Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA” podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos. En igual plazo quedara
autornaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segin sea el caso.

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a esta clausula.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y
domiciliada en esta ciudad, a favor del Municipio de Chihuahua, por un importe de $519,103.07
(QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO TRES PESOS 07/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asimismo se obliga a

Contrato de Obrd Publica nﬁmq 0 062/2023 3 precios unitarios y tiempo determinado para lievar a cabo los trabajos consistentes en: “GONSTRUCCION
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entregar su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccioén de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado
de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para
la compra y produccién de materiales de construccion, 3 adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que se deberan otorgar, conforme a la cldusula quinta y debera ser
presentada a la firma del presente instrumento y con antelacion al comienzo de los trabajos y continuara
vigente hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATIST. ” no presenta la
garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira a “EL
CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha convenida.

La garantia permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara
vigente en caso de que se otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la
substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucién definitiva que quede firme.

Para la cancelacioén de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” debera
presentar una solicitud por escrito a a Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinién al respecto, en
un término no mayor a diez dias habiles y realizara el tramite correspondiente ante el contratante, a Cuyo
favor se otorgd la garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a
que se refieren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente 3
través el servidor publico del érea responsable de la contratacion, a levantar el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los tramites para la
cancelacién de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se
encuentre totalmente amortizado.

EL Municipio de Chihuahua, a cuyo favor se otorgd la garantia, debera emitir respuesta por escrito dentro
de los 20 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorgando la autorizacion para
la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendrd por autorizada la
cancelacién. Lo anterior, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” debera notificar a “EL MUNICIPIO” 3
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, a través de la Bitacora o excepcionalmente por
escrito, para lo cual anexaré los documentos que lo soporten, e incluird una relacion de las estimaciones o
de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o encontra, para que éste, dentro de cinco dias
hébiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccion de Obras
Pdblicas Municipales. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de
diez dias habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega -
recepcion correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto debera participar
el testigo social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

Contrato de Obrg#lblica nimeyo 062/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “(| NSTRUCCION
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Si de la verificacién de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificar3 3 “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

DECIMA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el finiquito
dentro de los cinco dias habiles a partir de (3 recepcion de los trabajos, en el que se hara constar los créditos

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo senalado, este proceders 3 elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATIS TA” dentro de un plazo de ocho dias habiles contado a partir de
SuU emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo
de diez dias habiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convengs; si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestién, se dars por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” el pago
correspondiente, mediante sy ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitars el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacién de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacién de los mismos, un
répresentante permanente, que obrara como su Superintendente de Construccion o de servicios en Su

“EL MUNICIPIO” se reserya el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas
justificadas, obligindose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que redna los requisitos exigidos.

Contrato de Obra Pdblic ndmgr 062/2023 a precios unitarjos y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: "CONST, RUCCION
DE DOMO EN FRIMAR JOSE MARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.p. 55)~ que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona fisica BERNARDO ALEJANDRO

NEGRETE HERNAND ceieb ddo el 10 de julio de 2023,
Direccion de Obras Publicas Hoja 10 de 18

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext, 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx




Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

Gobierno Municipdl 2031.2024

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO”, Con anterioridad a la iniciacién de I3 obra 0
SErvicios en su caso estableceran la residencia de obra o servicios quien fungird como su representante
ante “EL CONTRATISTA”, y serd el responsable directo de la supervisién, vigilancia, control y revisién de
los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”. La
residencia de obra deber3 estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, ser el tnico responsable de las

sus trabajadores presenten en sy contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacion con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de tods obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
S€d conveniente su permanencia en (3 obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente 3 contratar un 30% (treinta por ciento) de mano de obra
local del total del personal que ocupe para la ejecucion de a obra materia del presente contrato.

que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 98 del Reglamento de 13
materia, asi como respecto de (3 Calidad de la prestacién del Servicio, materiales utilizados y tiempo de
ejecucion de los mismos, eximiendo éxpresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos,

ocultos, de los dafios Y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar 3 “EL
MUNICIPIO” 0 3 terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcion formal de (3 obra; en
Caso contrario se harj efectiva [3 garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto
total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion Permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucién de los trabajos, se hara
acreedor a una sancién economica que serd determinada 3 Juicio de “EL MUNICIPIO” Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” 3 no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechosy
obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las

Contrato de @fa Publica mimg P 062/2023 a precios unitarios ¥ tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en; | ONSTRUCCION
DE DOMOQ/EN PRIMARIA JOSE MARIA MERCADO 2141 (FoLIO pp. 55)” que celebran “EL MUNICIPIO" y (3 persona fisica BERNARDO ALEJANDRO
NEGRETE HERNAND. / ebrado el 10 de julio de 2023,

Direccion de Obras Publicas Hoja 11 de 18

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

>



AN

Chihuahua
capital de trabajo
yresultados

Coblerno Municipal 20212074

Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” ser3 el Unico responsable de I3 ejecucion de los trabajos, debiendo realizar |as
acciones necesarias que le permitan cumplir con todss y cada una de las obligaciones derivadas del

contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumir3 (3 conservacion, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”,

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas del Residente de obra, éste ordenars su demolicion, reparacién
0 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hars por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello nj ampliacion del plazo
senalado para su terminacion,

Si“EL CONTRATISTA” realiz3 trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o anotacion
en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendr derecho a reclamar
Pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” pormedio de este instrumento se sujeta expresamente a todas [as leyes, reglamentos
U ordenamientos de [as dutoridades competentes en materia de construccién, control ambiental,
seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que, con base en aquellos, tenga establecido “EL
MUNICIPIO”, para I3 ejecucion de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos y permisos
correspondientes.

“EL CONTRATISTA” ser responsable de los darios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO”, 0 a terceras
Personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no djustarse a lo estipulado en el contrato, por la

inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacién a las leyes,
reglamentos o normatividad existente,

que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que dispongs; igualmente
“EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso 3 (3 residencia de obra, de |3 existencia de incendios, de sy
localizacion o magnitud.

Contrato de ObpPiblica nimeo 062/2023 3 precios unitarios y tiempo determinado parallevar a cabo los trabajos consistentes en: “CONST] RUCCION
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“EL CONTRATISTA” tendr I3 obligacion de comunicar a3 I3 aparicion de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato 3 combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterar; cuando se afecten las condiciones ambientales Y los procesos ecoldgicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato,

“EL MUNICIPIO” aplicar (as retenciones econémicas 3 las estimaciones que se encuentren €n proceso en
la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en I3 ejecucion de
los trabajos conforme 3 I3 fecha de corte para el Pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de (3 diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el ndmero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revisign,

Por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucién correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha senalada, el 1% (uno
por ciento) del importe de los trabajos no realizados en |3 fecha de terminacién sefalada en el programa,
que cubrira “EL CONTRATISTA” y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a

favor de “EL M UNICIPIO™”,

Independientemente de |3 aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por I3 rescisién del Contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en

Contrato de 0, ibliga ndmgro 62/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en: “GONST] RUCCION
JOSE MARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.p. 55)~ que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona fisica BERNA DO ALEJANDRO
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un porcentaje del valor del mismo, que podr3 ser g Juicio de “EL MUNICIPI0”, hasta por el monto de [3
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

“EL MUNICIPIO” en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa Justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva,

“EL MUNICIPIO” podra rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de [3s
siguientes causas:

l. Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos, dentro de Ios diez dias habiles siguientes g I3 fecha

convenida por causas imputables al mismo;
. S interrumpe injustificadamente (3 ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer

. Si no ejecuta [os trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo

Contrato de ObgaPi ero 062/2023 a precios unitarios ¥ tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en; ONSTRUCCION
RIA MERCADO 2141 (FOLIO p.p. 55)* que celebran “EL MUNICIPIO" y |3 persona fisica BERNARDO ALEJANDRO
NEGRETE HERNAND 0 el 10 de julio de 2023,
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V. Sinoda cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales,
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria Y equipo de construccién que ajuicio de “EL

VI.  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa

VII. " Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con I3 autorizacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO™:

VIl Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccién, vigilancia Y supervision de los materiales Y trabajos;

IX.  Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad porotra, en el caso de que se haya establecido
como requisito tener esa nacionalidad;

X.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de sy gobierno, en relacién con el contrato, y

Xl.  Engeneral por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contratoy sus
anexos, convenios, bitacors, disposiciones, lineamientos, procedimientos Y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento
vigente de la materia, y las demas disposiciones administrativas sobre la materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRA TISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como |3 suspension injustificada de los trabajos por parte de “EL
CONTRATISTA”, da derecho a Su rescision inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,

ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de l3s obligaciones

de este contrato.

debiendo documentarse tal situacion.

Contrato de OpraFiblica nd ero 062/2023 a precios unitarips Y tiempo determinado para llevar 3 cabo los trabajos consistentes eny"CONSTRUCCION
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“EL CONTRATISTA” estarj obligado a devolver 3 “EL MUNICIPIO”, en un plazo de ocho dias hébiles
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, tods |3 documentacién que este [e hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

o

L MUNICIPIO” podrj suspender el trémite del procedimiento de rescisién cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del contrato correspondiente ante el Organo Interno de Control, o
bien, se haya llegado a un acuerdo entre “LAS PARTES”,

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar
se reintegraré a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de ocho dias hibiles contados a partir de la fecha
€n que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el contrato.

Ente Publico estaré a lo que resuelva (3 autoridad judicial.

DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra dar por

DECIMA NOVENA. “EL MUNICIPIO”, con fundamento en el articulo 89 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuah us, designa al Director de Obras Pdblicas para
que en caso de suspensién temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la obra, sea
dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

VIGESIMA. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente en 3 ejecucion de (a obra objeto de este
Contrato, a todas Y cada una de las cliusulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos Y requisitos que establece (3 Ley de Obras Publicas Yy Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahus, al Reglamento de (3 materia y demas Normas y Disposiciones

.

Administrativas que sean aplicables,

VIGESIMA PRIMERA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulars el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. S existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a sy favor, perosino lo hubiese, “EL MUNICIPIO”
haré efectiva la garantia para el cumplimiento de [zs obligaciones de este Contrato, en la medida que
proceda.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION. Par3 |3 interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi
C0mo para todo aquello que no esté €xpresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten g

Contrato de iblica niiry ero 062/2023 a precios unitarios Yy tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en "CONSTRUCCION
R AR-‘A JOBSE MARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.P. 55)* que celebran “EL MUNICIPIO” y I3 persona fisica BERNARDO ALEJANDRO
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“LAS PARTES” resolveran de comin acuerdo las discrepancias futuras Y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico Y administrativo.

VIGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de cualquiera violacién en materia de
derechos inherentes a (3 propiedad intelectual, y demds derechos similares, por lo cual exime de cualquier
responsabilidad a “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA CUARTA. Se deberdn anexar al presente, el programa de ejecucién con venido y el presupuesto
respectivo, los anexos técnicos, que incluirdn, entre otros aspectos, el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra
Pablica, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 3 construccién.

VIGESIMA QUINT.ﬁ. Si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones de la Ley en la materia, ser3

sancionado por el Organo Interno de Control, de conformidad al Titulo Octavo de I3 Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

DE 2023.

RO. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

gr0 062/2023 3 precios unitarios ytiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes eh: “CONSTI RUCCION
MARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.P. 55)" que celebran “EL MUNICIPIO* y 13 persona fisica BE ARDO ALEJANDRO
ckebrado el 10 de julio de 2023,
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POR “EL

ING. ENDARIZ RONQUILLO M

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SIYEN USO
DE FACULTADE:S DELEGADAS DESCRITAS
EN LA DECLARACION 1.2 ESTE INSTRUMENTO

C.P.YM.A. AiDA AM /&GRDOVA CHAVEZ
TESORERAIM

LIC. FRANCISCOJAVIE [TIMUNOZ
REGIDOR PRESIDENTE COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION

POR “Eh CONTRATISTA”

ARQ. BERNARDO A DRO NEGRETE HERNANDEZ

L
y tiempo determinado, para llevar a cabo los trab

minado 3jos consistentes en: “CONSTRUCCION DE DOMO EN
PRIMARIA JOSE MARIA MERCADO 2141 (FOLIO P.p. 55)” celebrado el 10 de julio de 2023.

g precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en:
DE DOMO EN PRIMARIA JOSE MARIA MERi

R CADO 2141 (FOLIO P.p. 55)~ que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona fisica BERNA
NEGRETE HERNANDEZ, celebrado el 70 de julio de 2023,

"CONSTRUCCION
RDO ALEJANDRO
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