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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 103/2023 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO.
ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON, ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, C.P. Y M.A. AiDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, Y LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUNOZ, EN SUS CARACTERES DE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR Si Y EN USO DE FACULTADES
DELEGADAS, TESORERA MUNICIPAL, Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL
MUNICIPIO”; Y POR LA OTRA PARTE, BAOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA
LEGALMENTE POR EL C. CRUZ BAEZA ORDONEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL MUNICIPIO";

I.1. Que por disposicién de los articulos 115 fraccidn | y 134 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccién
XVIII del .Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucién de orden publico con
personalidad juridica, patrimonio propio y base de su organizacién territorial, politica y administrativa.

1.2. Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presente
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccién XXI, 35 fraccidn 1I, 63 fraccién XV,
64 fraccién Xl, y. 71 fraccién Il del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, asi como Acuerdo
Delegatorio de Facultades publicado en la Gaceta Municipal de fecha 31 de agosto de 2022, en el que
delega el Presidente Municipal Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza a el ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo
facultades para llevar a cabo la celebracién de los actos y contratos en materia de obra publica.

I.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 4 y 6 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el articulo 5 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la adjudicacién del
presente :contrato, se realiza previo dictamen de adjudicacién directa identificado con el ndmero
0046/2023, de fecha 24 de agosto de 7023, y el cual quedé autorizado en la Quincuagésima Segunda
Sesién Ordinaria del Comité de Obras Puklicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio
de Chihuahua, de conformidad con lo establecido por los articulos 22 fraccién IlI, 35 fraccion Ill, 57, 59y
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demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua.

1.4. Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia de
este contrato, consistentes en: “KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FOLIO PP373”, ademas de reunir
las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL MUNICIPIO” para obligarse a la ejecucioén de la
obra motivo de este contrato. |

1.5. Que Iés trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion Directa
para 2023, como afectacién presupuestal a los Recursos Municipales correspondientes de Ia
Participaéién Ciudadana Aportacién Municipal, mediante el oficio de autorizacién No. 2023-PDM-PCAM-
OP-048, de fecha 23 de junio de 2023, emitidos por la Direccion de Planeacién e Innovacién
Gubernamental.

1.6. Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la Avenida
Independencia nimero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

I1. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

11.1. Que écredité la existencia de la persona moral mediante la exhibicién la Escritura Publica niGmero
23,872, vblumen 1,132 de fecha 21 de junio de 2000, protocolizada ante la fe de la Lic. Blanca Leticia
Ornelas, édscrita a la Notaria Publica nimero 20 del Distrito Judicial Morelos, en la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, e inscrita bajo el nimero 29, folio 56, volumen 116 del Libro Primero, en fecha 27 de julio
de 2000, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Chihuahua.

Que acredita la personalidad con la que comparece el C. Cruz Baeza Ordofiez mediante la exhibicién de
la Escritura Pdblica nimero 18,153, volumen 730, de fecha 23 de septiembre de 2020, otorgada ante la
fe del licenciado Luis Radl Flores Saenz, Notario Piblico nimero 4 en ejercicio para el Distrito Judicial
Morelos, (Chihuahua e inscrita con el nimero unico de documento 20200022290700HL en fecha 24 de
noviembre de 2020 en el Registro Publico de Comercio del Estado de Chihuahua.

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho de invocar
la proteccién de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se derivan del
presente instrumento.

Que manffiesta bajo protesta de decir verdad y para los efectos legales del presente contrato, que sus
facultades no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

Contrato de Obra Pdblica nimeze—183/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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11.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es BCO-000627-599

11.3. Que fet’me las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de la obra motivo del
presente contrato.

11.4. Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contrataciony ejecucion de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracién Publica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

11.5. Que ﬁ)ara efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en Calle Paseos de Casas
Grandes No. 14306, Colonia Paseos de Chihuahua, C.P. 31109, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
obligidndose en este acto a notificar a la Direccion de Obras Publicas en caso de cambio de domicilio
durante el periodo de cumplimiento de este contrato.

I1.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PUCGE-
11042, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

I.7. Que est4 conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente ?:ontrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municiipio de Chihuahua (“DIF”), y la Cémara Mexicana de la Industria de la Construccién (“CAMARA”)
esta L’JItirﬁa Delegacion Chihuahua,; para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del
monto de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente
contrato, importe que serd enterado a la “CAMARA” para los programas de capacitacién y adiestramiento
de los trapajado'res de la rama de la construccién y para obras de beneficio social, del “DIF”.

I.8. Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacidn proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo que, en caso de falsedad
en la informacién, se estaré en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA SEPTIMA del presente contrato, y
que en caso de cambio de domicilio lo hard de conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL
MUNICIPIO”, por conducto de la Direccion de Obras Publicas.

1ll. DECLARAN “LAS PARTES”:

lI.1. Que expuesto lo anterior, se reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan, y con la
cual comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que en la emision de su

03/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
{NGUEZ FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
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voluntad no media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo por el cual expresan su
intencion de sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucidn de
los trabajos referentes a la obra denominada: “KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FOLIO PP373”,
con base ? los precios unitarios autorizados en su caso.

“EL CON‘fRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio
origen al presente instrumento, planos, proyectos, especificaciones, clausulado de este contrato, asicomo
lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de construccién vigentes, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de este instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $834,837.63 (OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.), mas el correspondiente
Impuesto:al Valor Agregado.

TERCERA PLAZO DE EJECUCION. ”EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este
contrato en un plazo no mayor de 90 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 08 de septiembre de 2023

y terminarlos a mds tardar el 06 de diciembre de 2023.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. La
entrega debera constar por escrito.

| . ;
Una vez puesto que a disposicion el inmueble “EL CONTRATISTA” se obliga a colocar fisicamente en el
lugar de la obra, un anuncio visible que contenga como minimo:

I. . Los datos del Ente Publico y la persona contratista.

[Il. . Ladescripcién general de la obra a ejecutar.

lil. ' Laindicacién del tipo de procedimiento conforme al cual se adjudicé el contrato.
IV. El plazo para la ejecucion de los trabajos, indicando fecha de inicio y conclusion.
V. | El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

Contrato de Obra Péblica nimege-103/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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QUINTA. ANTICIPO. Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 'y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, se otorgara
un anticipo por la cantidad de $208,709.40 (DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 40/100
M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el veinticinco por ciento

(25%) del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo

para los

concepto$ antes sefialados. El anticipo se amortizaré proporcionalmente con cargo a cada una de las que

se generen durante la ejecucion de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amorti

se deberd liquidar en la estimacién final.

zar, éste

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o no
reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de
prorroga bara el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado
y se com'putarén por dias naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan a

disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregard mediante una sola exhibicién a “EL CONTRATISTA” con antelacion al inicio de los

trabajos y dentro de los diez dias habiles siguientes a la presentacion de la garantia sefialada en la
octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual

clausula
plazo, el

programai de ejecucién pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en la forma y
plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigird al contratista que los trabajos se

- ! . A H v q Qs
inicien enila fecha convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES” convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato se
realice por medio de formulacion de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y hardn las

veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Para efectos de recibir las cantidades pactadas de anticipo y estimaciones el proveedor se
registrarse en el padrén de proveedores de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua.

obliga

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un
mes. “EL CONTRATISTA” deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y ultimo de cada
mes, acompafiadas de los nimeros generadores y la documentacién que acredite la procedencia de su

| . . q . sz . .y 0 . .
pago, la residencia de obra para realizar la revisién y autorizacion de las estimaciones contara con
no mayor.de cinco dias habiles siguientes a su presentacion.

un plazo
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plaio, éstas se resolveran e incorporardn en la siguiente estimacién, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacién con algln o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual conocera el Organo Interno de Control en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley
de Obras Publlcas y Servicios Relacmnados con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningtin caso podra
el reSIdenrte autorizar el pago de trabajos no ejecutados.
|

Las estimaacione_s por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de “EL MUNICIPIO”, bajo su
responsabilidad, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura correspondlente El'lugar de pago de las estimaciones sera en el edificio de Tesoreria Municipal
ubicado en Calle: Victoria nimero 14, interior 104, de la Colonia Centro, de esta Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

Los pagos de cada una de Ias estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre siy, por lo
tanto, cualquier tipo y secuencia sera sélo para efecto de control administrativo.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA" “EL MUNICIPIO” considerara las repercusiones que en tiempo y costo ocasionaron
en la obria tales incumplimientos de los pagos, y “EL MUNICIPIO” deberd pagar gastos financieros
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua.

Dichos gastos empezarén a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calculardn sobre:las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA”.

“El CONTRATISTA” podré solicitar la suspensién total o parcial en la ejecucién de las obras, mientra
persista el retraso de pago en sus estimaciones.

El ajuste de costos, debe recibir el trato de una estimacién de avance de obra para determinar y definir el
plazo de resolucién de aumento o reduccién respectivo.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mds los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el articulo

Direccion de Obras Publicas Hoja 6 de 20
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76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. Los
cargos se§ calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales; desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicién de “EL MUNICIPIO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

anterioridad.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya

que “EL

MUNICIPIO” se reservan el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el

pago en exceso.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la presentacion de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion
de los costos directos de los trabajos atin no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obr’as Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahu? y 206 del Reglamento de la materia. El aumento o reduccidn correspondiente deberd constar

por escrito.

Cuando e:I porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien lo promueva,
dentro de los cuarenta dias habiles siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente, mediante la pres’entacién‘ por escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la
soporten, de conformidad con el articulo 212 del Reglamento de la materia. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la fraccién 1l
del articulo 78 de la Ley en comento, conforme al cual, invariablemente el Ente publico debera efectuarlo,

con independencia de que sea al alza 0 a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de “EL MUNICIPIO”.

Dentro dé los cuarenta dias habiles siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva debidamente el ajuste
de costos, “EL MUNICIPIO” deberd emitir por oficio la resolucién que proceda, en caso contrario, la

solicitud se tendrd por rechazada.

Contrato de Obra Publica ntimpé€ro 103/2023\a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “EL MUNICIPIO” apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hdbiles
a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido
dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no lo atendiere en forma
correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

|
! e
| IS . N .z s = .
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién, se deberd incluir en el pago de las

estimaciones, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a
ajuste de icostos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

El proced'imient_o de pago de ajuste de costos se debe hacer de manera similar a una estimacion de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacion y
pago que internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO".

El Procedlmlento de ajuste de costos directos se llevard a cabo mediante la revision de cada uno de los
precios umtarlos del contrato para obtener el ajuste correspondiente, sujetandose a lo dispuesto para
tales efectos en los articulos 77, 78 y 79 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas del Estado de Chihuahua, asi como en los articulos 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 218 del
Reglamen{to de Ia materia, y los demds lineamientos que para tal efecto emita el Organo Interno de
Control.

El ajuste de costos podra ser solicitado a partir de la suscripcion del contrato por el contratista, hasta
cuando se:z firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se actualice el
supuesto del Gltimo parrafo del articulo 182 del Reglamento de la materia.

OCTAVA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley
de Obras:Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el Reglamento
vigente de la materia, tomando como base los formatos que le sean proporcionados por “EL MUNICIPIO”,
se obliga a constituir las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” garantizara el correcto cumplimiento del
contrato, ;para tal efecto debera entregar al momento de la firma del contrato Cheque de Caja, Cheque
certificado, Depésito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito Irrevocable en moneda nacional emitida por
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una Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del Municipio de
Chihuahua por un importe de $83,483.76 (OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS 76/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el
Impuesto' al Valor Agregado, el cual se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera
satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, asi mismo entregard carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, “EL
CONTRATISTA” gueda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios
ocultos y :de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcién de los trabajos, las personas
contratistas, a su eleccidn y en este orden podran presentar alguna de las siguientes garantias:

1. Cheque de Caja, Cheque certificado, Deposito en Garantia, Fianza en moneda nacional emitida
por una Institucion legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor del
Municipio de Chihuahua por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; :

2. Carta de crédito irrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
trébajos,‘ sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Abortar recursos liquidos equivalentes al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los
tr?bajos,?en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el Impuesto al Valor

previamente a la recepcion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y el monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los recursos seran

considerados como aportacién liquida sin derecho a devolucion, de conformidad con el Articulo 111 del .
Reglamento de la materia. : -
“EL CONTRATISTA” podrd retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los trabajos. En igual plazo quedara
automéaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, seglin sea el caso.

Agregado.
Si “EL CONTRATISTA” no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos, /{]

Quedaran a salvo los derechos de los Entes Publicos para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
4 N .1 e T B . ; I
la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
| ary
conforme a esta clausula.

Contrato de Obra Publica ntimerg 3.a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
denominada: “KINDER JOSEFA @fTiZ DE DOMINGUEZ FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
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La garantia permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuard
vigente en caso de que se otorgue prdorroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la
substanciacidn de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolucion definitiva que quede firme.

C. ANTICIPO: Cheque de Caja, Cheque certificado, Depdsito en Garantia, Fianza o Carta de Crédito
Irrevocable en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y
domicilia(;ia en esta ciudad, a favor del Municipio de Chihuahua, por un importe de $208,709.40
(DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 40/100 M.N.) més el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asimismo se obliga a
entregar :su respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado
de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como
para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicidon de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que se deberan otorgar, conforme a la cldusula quinta y debera ser
presentada a la firma del presente instrumento y con antelacién al comienzo de los trabajos y continuara
vigente hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no. presenta la
garantia de anticipo en la forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no haré entrega del anticipo, y exigird a “EL
CONTRATISTA” que los trabajos se inicien en la fecha convenida.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefialadas con anterioridad, “EL CONTRATISTA” deberd
presentar una solicitud por escrito a la Direccidn de Obras Publicas, quién emitira opinién al respecto, en
un término no mayor a diez dias habiles y realizard el tramite correspondiente ante el contratante, a cuyo
favor se otorgo la garantia. Una vez cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a
gue se refleren los parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederan inmediatamente a
través el servndor publico del area responsable de la contratacion, a levantar el acta administrativa que dé
por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de iniciar los trdmites para la
cancelacion de la garantia de cumplimiento y en su caso la correspondiente al anticipo, cuando se
encuentre totalmente amortizado.

“EL MUNICIPIO" a cuyo favor se otorgé la garantia, debera emitir respuesta por escrito dentro de los 20
dias hablles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando la autorizacién para la
cancelacion. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tendra por autorizada la
cancelacion. Lo anterior, de conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la materia.

Contrato de Obra Publica nimergs103/2023 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” deberd notificar a “EL MUNICIPIO” la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, a través de la Bitdcora o excepcionalmente por
escrito, para lo cual anexara los documentos que lo soporten, e incluira una relacién de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que éste, dentro de cinco
dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado por la Direccién de
Obras Publicas Municipales. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” contard con un
plazo de dlez dias habiles para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta de
entrega — recepuon correspondlente quedando los trabajos bajo su responsabilidad, en este acto deberd
part|C|par el testlgo social, siempre y cuando se trate de contrataciones en las que este haya participado.

Sidela veriﬁcacién de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificard a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

DECIMA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar el finiquito
dentro dé los cinco dias habiles a partir de la recepcion de los trabajos, en el que se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les
dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL
MUNICIPIO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado, éste procedera a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de ocho dias hébiles contado a partir de
su em|5|on una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, este tendra un plazo
de diez dlas hébiles para controvertirlo y alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pag
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro d
los lmportes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que dé po
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

DECIMA PRIMERA. REPRESENTANTES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién o de servicios en su
caso, quién debera contar con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de
Educacién Publica y el Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de
Construcc;ién deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad de los materiales vy

Contrato de Obra Piblica niimpefo 103/202% a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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espeCIflcauones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecuciony
de suministros, ademas de contar con las facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran
en todo lo relativo al cumplimiento del contrato incluyendo firmar la bitacora, las solicitudes y
estimaciones.

“EL MUNiICIPIO”' se reserva el derecho de pedir su sustitucién en cualquier momento, por causas
justificadés, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que relna los requisitos exigidos.

“EL CONTRATISTA" a través del Superintendente de Construccion, debera realizar las acciones necesarias
que le permitan cumplir con las obligacionesy ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos
y de la bitécora. -

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTES DE “EL MUNICIPIO”. Con anterioridad a la iniciacion de la obra o
servicios en su caso estableceran la residencia de obra o servicios quien fungira como su representante
ante “EL CONTRATISTA”, y serd el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de
los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA"”. la
residencia de obra deberé estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

DECIMA TERCERA RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal
que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de las
obllgaaones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
segurldad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores. presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” en relacidn con los trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién laboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% (treinta por ciento) de mano de obraloc
del total del personal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” no podra
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 98 del Reglamento de la
materia, asi como respecto de la calidad de la prestacion del servicio, materiales utilizados y tiempo de
ejecucién de los mismos, eximiendo expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

Contrato de Obra Piblica nimero 10 ios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
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“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo de instalacion
permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las nhormas de calidad
requerida’s para tal efecto y que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien
a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios
ocultos, de los daiios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
“EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcién formal de la obra;
en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el
monto to';cal de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacion permanente que utilice en la obra “EL
CONTRAT;ISTA" no cumplan con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hard
acreedor a una sancién econémica que serd determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus derechos
y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando aE juicio de la Direccién d;e Obras Pblicas se requiera el empleo de dos o mdas turnos en la
ejecucion; de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedaré obligado a
utlhzarlos' El incumplimiento de esta disposicién serd motivo de rescision administrativa del contrato en
los termmos delarticulo 92 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar la

acciones necesarias que le permitan cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de
contratoy bitacora correspondlentes ‘Asi'mismo, asumira la conservacién, la limpieza de los trabajos y los
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”.

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes escritas del Residente de obia, éste ordenara su demolicién, reparacion
o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefialado para su terminacion.

P23 a jprecios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
GUEZ FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” v la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
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Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotacion en la bitdcora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
mdependlentemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacién alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos. !

“EL CONTRATISTA" por medio de este instrumento se sujeta expresamente a todas las leyes, reglamentos
u ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, control ambiental,
segurldad y uso de la via publica y a las disposiciones que, con base en aquellos, tenga establecido “EL
MUNICIPIO”, para la ejecucién de sus trabajos, para lo cual se obliga a obtener los lineamientos y
permisos fcorres)pondientes.

“EL CONTRATISTA" serd responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO”, o a terceras
personas con motivo de la ejecucion de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
la |nobservanC|a de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por violacion a las leyes,
reglamentos o normatividad eX|stente.

“EL CONTRATISTA” est4 obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en
que se ejecutenlostra bajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga; igualmente
“EL CONTRATISTA" se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de incendios, de su
localizacidn o magnitud.
{

“EL CONfRATISTA" tendré la obligacion de comunicar a la aparicién de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. |Tamblen enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecolégicos de
la zona en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES. Se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos por
causas imputables a “EL CONTRATISTA”, determinadas unicamente en funcién del importe de los trabajos
no ejecut%ldos en la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las obras.

“EL MUNICIPIO” aplicard las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en
la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de
los trabaJos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan
los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Contrato de Obra Piblica nimero
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“EL MUNjCIPIO" comparara mensualmente el avance de los trabajos. En caso de que verifique que el
avance dé los trabajos objeto de este Contrato es menor que lo que debié realizarse de acuerdo con el
Programa Aprobado, y proceder3 a:

a) Retener hasta el 1% (uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debi6 realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos
desde la fecha programada para la iniciacién de los trabajos hasta la revision.

1 . ‘

1

Por lo tanto, mensualmente se hara la retencidn o devolucién correspondiente, a fin de que la retencién
total sea procedente.

Si al efectuarse la comparacién del Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL' CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada, el 1%
(uno por fciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacion senalada en el
programa, que cubrird “EL CONTRATISTA" y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y
recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para detérminar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea im‘butable a “EL CONTRATISTA".

Independ?entemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente en
un porcentaje del valor del mismo, que podrd ser a juicio de “EL MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia chtorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademds si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado
este Contrato. Las penas convencionales en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

Contrato de Obra Publica nimero 1p3/2023 a précios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
denominada: “KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOM{NGUEZ FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V., el 01 de septiembre de 2023.
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DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” podra solicitar a los Entes
Publicos la suspensién de los trabajos por cualquier causa justificada; si “EL MUNICIPIO” lo considera
procedente, recorrera la fecha programada de terminacion de la obra por los dias que dure la suspension.

“EL MUN‘:ICIPIO"‘- en cualquier momento podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra
contratada, por cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacién definitiva.

La suspensién se efectuara conforme al procedimiento establecido en los articulos 89 y 90 de la Ley de
Obras Pﬁblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 186 del Reglamento
de la matferia. EI:presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

El suministro deficiente del proveedor de materialesy equipos de instalacion permanente, no sera motivo
de suspensién de los trabajos cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la persona
contratisté. El procedimiento de rescision se llevard a cabo conforme a lo dispuesto por el articulo 92 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, articulos 200,
201, 203 del Reglamento de la materia vigente y demds normatividad aplicable.
1

“EL MUNICIPIO” podra rescindir administrativamente el contrato cuando se presente alguna de las
siguientes causas:

I. | Si“ELCONTRATISTA” no inicia los trabajos, dentro de los diez dias hébiles siguientes a la fecha
' convenida por causas imputables al mismo;
. Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
“alguna parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente d
. obra; ;
m. ' Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motiv
justificado no acatan las 6rdenes dadas por el Residente de obra;
IV.  Sino da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materialeg,
calidad de éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccién que a juicio de
“EL MUNICIPIO”, pueda dificultar la terminacién satisfactoria en el plazo estipulado. No
“ implicard retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por falta de
informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad de los materiales, de

Contrato de Obra Publica nimero a precips unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
denominada: :’KINDER JOSEFA ORTIZ DE DO NGU FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V., el 01 de septiembre de 20
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: entrega fisica de las dreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos que deba
suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubiere ordenado la suspension
de los trabajos, siempre y cuando esa circunstancia aparezca reportada en la bitacora;

V. Si es declarado en quiebra, suspension de pagos, sujeto a concurso de acreedores o alguna
figura andloga;

vl.  Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién expresa
y por escrito de “EL MUNICIPIO";

Vil  Sicede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion expresay
por escrito de “EL MUNICIPIO”;

VHII. ' Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

IX. Si“EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido
como requisito tener esa nacionalidad;

X. :Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno, en relacion con el contrato, y

XI. : En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contratoy sus

anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que

' establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento
vigente de la materia, y las demds disposiciones administrativas sobre [a materia, el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el
presente contrato, asi como la suspensién injustificada de los trabajos por parte de “EL

| CONTRATISTA”, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”,
ademads de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las obligaciones
de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido para
tales efectos en la Ley de la materia.

No implicard retraso en el programa de ejecucion de la obray por tanto no se considerara incumplimiento
del contrato y causa de su rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones,
debiendo'documentarse tal situacion.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO”, en un plazo de ocho dias habiles
contados:a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que este le hubiere
entregado para la realizacidon de los trabajos.

2023 axpreciog unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
i UEZ FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
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“EL MUNICIPIO” podra suspender el tramite del procedimiento de rescision cuando se hubiere iniciado
un procedimiento de conciliacién respecto del contrato correspondiente ante el Organo Interno de
Control, o bien, se haya llegado a un acuerdo entre “LAS PARTES”.

Para la amortizacién del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar
se reintegrard a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de ocho dias habiles contados a partir de la fecha
enque le gsea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacidn de dar por rescindido el contrato.
Siesel contratlsta quien decide rescindir el contrato, seré necesario que acuda ante la autoridad judicial
en materla administrativa y obtenga la declaracion correspondiente. Cuando se obtenga la resolucion
judicial que determine la rescisién del contrato por incumplimiento de alguna de las obligaciones
|mputable al Ente Publico estard a lo que resuelva la autoridad judicial.

DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podrd dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por cualquier causa justificada. Para tales efectos se
aplicard el procedimiento establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mjsmas del Estado de Chihuahua, y 192, 193, 194, y 195 del Reglamento de la materia.

DECIMA NOVENA. “EL MUNICIPIO”, con fundamento en el articulo 89 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas
para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la
obra, sea dIChO funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

VIGESIMA “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucidn de la obra objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de referencia,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados |
con las Mismas del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la materia y demas Normas y Disposiciones
Administrativas que sean aplicables.

VIGESIMA PRIMERA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito

correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen/ -

responsabilidades en contra de éste, se deducird del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hard efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION. Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, asi

como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a
!

'

Contrato de Obra Plblica nimero 103/2023 a precios yhnitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
denominada: “KINDER JOSEFA ORTIZ BE DOMINEUEZ FOLIO PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y |2 persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.
DE C.V., el 01 de septiembre de 2023
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la jurisdiccion de los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa.

“LAS PARTES” resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA TERCERA. “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de cualquiera violacion en materia de
derechos inherentesa la propiedad intelectual, y demas derechos similares, porlo cual exime de cualquier
responsabilidad a “EL MUNICIPIO”,

VIGESIMA CUARTA. Se deberan anexar al presente, el programa de ejecucién convenido y el presupuesto
respectivo, los anexos técnicos, que incluiran, entre otros aspectos, el Proyecto Ejecutivo Integral de Obra
Publica, los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de la construccion.

VIGESIMA QUINTA. Si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones de la Ley en la materia, serd
sancionado por el Organo Interno de Control, de conformidad al Titulo Octavo de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

VIGESIMA SEXTA. El presente contrato, sus anexos, la bitédcora de los trabajos y la documentacién que se
genere en el periodo de ejecucién de la obra, son los instrumentos que vinculardn a las partes en sus
derechos y obligaciones.

LEIDO LO'ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO”, Y POR “EL CONTRATISTA”, ENTERADOS DE SU VALOR
Y ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR
DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, AL PRIMER DiA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTITRES.

POR “EL MUNICIPIO”

RO. ROBERTO ANDRES FUENTES RASCON
EGRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

itérios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
PP373”, que celebran “EL MUNICIPIO” y |a persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.

Contrato de Obra Publica nimero 103/20
denominada: “KINDER JOSEFA ORTIZ DE POMINGVEZ FO
DE C.V., el 01 de septiembre de 2023. ,
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POR “EL MUNICIPIO”

DE FACULTADES DELEGADAS DESCRITAS

EN LA DECLARACION 1.2 DE E INSTRUMENTO

!
C.P. Y M.A. AiDA AMA RDOVA CHAVEZ

TESORERA

TURATI MUNOZ
E LA COMISION DE HACIENDA Y
PLANEACION

REGIDOR PRESIDEN

POR “EL CONTRATISTA”

C. CRUZ ORDONEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
BAOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,

Las firmas que anteceden corresponden al Contrato de Obra Publica niimero 103/2023 a precios unitarios y tiempo determinado, para

llevar a cabo los trabajos consistentes en: “KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMINGEZ FOLIO PP373”, celebrado el 01 de septiembre de
2023.

Contrato de Obra PUblica nimero 103/2023 a precios unitarios y tiempa determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra
denominada: “KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FOLIO °P373", que celebran “EL MUNICIPIO” y la persona moral BAOR CONSTRUCCIONES S.A.

DE C.V., el 01 de septiembre de 2023.
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