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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 009/2021 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO
POR LOS CC. MTRA. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS, LIC. CESAR GUSTAVO
JAUREGUI MORENO Y ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO™;
POR OTRA PARTE, LA C.P. VERONICA HERRERA LOZANO, DIRECTORA DEL “FIDEICOMISO
PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS" F/2003771-0, A TRAVES DE LA ASOCIACION CIVIL
“PARQUE CENTRAL 3 PRESAS, A.C.," A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
FIDEICOMISO", Y POR LA OTRA PARTE, LA C. CECILIA OLIVIA OLAGUE CABALLERO, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA"; Y CONJUNTAMENTE COMO “LAS
PARTES", QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DECLARA “EL MUNICIPIO™:

I.1. Que por disposicion de los articulos 115 fraccidn |y 134 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucidn Politica del Estado de
Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIIl del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una
institucién de orden puUblico con personalidad juridica, patrimonio propio y base de su
organizacion territorial, politica y administrativa.

.2. Que sus representantes fienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 29 fraccion XXI, 63
fraccion XV y 71 fraccion Il del Coédigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3. Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra
pUblica, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 5y é fraccién | de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, y que la
adjudicacion del presente contrato, y se realiza previo dictamen de adjudicacion directa
identificado con el nUmero F-03/2021, de fecha 25 de marzo de 2021, de conformidad con lo
establecido por los articulos 22 fraccién Hll, 35 fraccion lll, y 59 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

1.4. Que “EL CONTRATISTA" cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabolos frabajos
materia de este contrato, referente a la prestacién de servicios relacionados con la obra
pUblica consistentes en: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO,

Contrato de Prestacion de Servicios nimero 009/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los frabajos
consistentes en la obra denominada: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE
SENALAMIENTO Y PROTECCION DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD
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PROYECTO DE SENALAMIENTO Y PROTECCION DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION
CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA DEL PARQUE METROPOLITANO TRES
PRESAS", ademds de reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL
MUNICIPIO" para obligarse a la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

I.5. Que la Direccion de Obras PUblicas Municipales manifiesta que no dispone cuantitativa o
cudlitativamente de los elementos, instalaciones y personal suficiente para llevar a cabo el
objeto del presente confrato, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el arficulo 14 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y
el articulo 9 de su Reglamento, para lo cual se cuenta con el dictamen nimero, F-03/2021, de
fecha 25 de marzo de 2021.

1.6. Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio legal el ubicado en la
Avenida Independencia numero 209, Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahug,
Chihuahua.

Il. DECLARA “EL FIDEICOMISO":

II.1. Que en Sesidon Ordinaria numero S.0. 19/13, de fecha 7 de octubre de 2013, en el
desahogo del quinto punto del Orden de Dia, el H. Ayuntamiento de Chihuahua autorizé la
constitucién de un Fideicomiso PUblico denominado “Fideicomiso del Parque Metropolitano
Tres Presas”, con el objetivo principal de contar con un érgano que frabaje exclusivamente
en actividades de conservacién, fortalecimiento y desarrolio del patrimonio del parque
metropolitano tres presas, asi como fomentar las actividades de convivencia y sano
esparcimiento de los chihuahuenses en este espacio publico que se ha convertido en centro
de reunién familiar, asi como crear mecanismos y gastos de operacion requeridos para el
mantenimiento y conservacion del parque. Dicho fideicomiso se celebré el dia 2 de agosto
del 2017, identificado administrativamente con el nUmero F/2003771-0.

I1.2. Que el dia 20 de marzo del 2019, mediante Sesién de Comité Técnico del Fideicomiso
Parque Metropolitano Tres Presas, se autorizd instruir al fiduciario para celebrar el convenio
modificatorio al contrato del fideicomiso denominado Fideicomiso Parque Metropolitano Tres
Presas, para reformar integralmente su contenido y quedar redactado segin los términos
aprobados por el H. Ayuntamiento en la Sesién Ordinaria de fecha 13 de febrero del 2019.

fideicomiso denominado Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas, identificado

I1.3. Que la C.P. Verdnica Herrera Lozano acredita su personalidad como Directora del
administrativamente con el nimero F/2003771-0, mediante el acta de la Sesidn Ordinaria del \W

Contrato de Prestacion de Servicios nUmero 009/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos
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Comité Técnico del Fideicomiso PUblico del Parque Metropolitano Tres Presas nUmero
F/2003771-0, de fecha 21 de octubre de 2019.

De la misma manera, acredita su personalidad como Directora de la Asociacion Civil “Parque
Central 3 Presas, A.C.," mediante la Escritura PUblica 15,991, volumen 726, celebrada ante la
fe del licenciado Fernando Rodriguez Pérez, en ese entonces Adscrito a la Notaria PUblica
numero Dos del Distrito Judicial Morelos, Chihnuahua, en funciones de Notario por separacién
temporal de su titular, el licenciado Fernando Rodriguez Garcia, de fecha 17 de septiembre
de 2019. Dicho acto fue registrado bajo el folio electrénico nUmero 2019-176611del Registro
Publico de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, en fecha
6 de noviembre de 2019.

1.4. Que celebrd un convenio de colaboraciéon administrativa con “EL MUNICIPIO" con el
objeto de “establecer las bases de coordinacién entre “LAS PARTES” asi como derechos y
obligaciones de estas, para llevar a cabo las obras y proyectos previstas para el ano 2020,
con cargo al presupuesto de “EL FIDEICOMISO" y que se ejecutardn a través de la DIRECCION
DE OBRAS PUBLICAS, la cual facilitard y prestard su colaboracidon para llevar el proceso de
Autorizacién del Procedimiento Licitatorio a través del Comité de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Municipio de Chihuahua, la ejecucidon y puesta en
marcha de dichas obras a redlizar, y la “LA ASOCIACION, solo redlizard el pago de las
estimaciones correspondientes.”

I.5. Que los trabajos motivo de este contrato cuenta con los recursos suficientes para cubrir el
importe de la obra, provenientes de la cuenta de la Asociaciéon Civil "Parque Central 3 Presas
A.C.", segun oficio de autorizacién FOD-PMTP/014, de fecha 9 de marzo de 2021, emitido por
la C.P. Verdnica Herrera Lozano, Directora del “Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas”
F/2003771-0 y “Pargue Central 3 Presas A.C.".

I.6. Que su domicilio legal para efectos del presente convenio, es el ubicado en la Calle
Haciendas del Carrizal nimero 3402, interior 104, de la Colonia Haciendas, de esta Ciudad de
Chihuchua, Chihuahua.

Ill. DECLARA “EL CONTRATISTA":

lll.1. Que es una persona fisica, lo que acredita mediante acta de nacimiento nimero 1280
del Libro 318, Oficialia 1, con fecha de registro 20 de mayo 1958, en el Municipio de
Chihuahua, Estado de Chihuahua. :§

Que es de nacionalidad mexicana y que de llegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su
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derecho de invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos
y obligaciones que se derivan del presente insirumento.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdady para los efectos legales del presente contrato,
que sus facultades no le han sido limitadas en forma alguna.

lll.2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es OACC-580408-G11.

ll1.3. Que relUne las condiciones técnicas y econdmicas, para obligarse a la ejecucion de la
obra motivo del presente contrato.

lll.4. Bajo protesta de decir verdad, senala que conoce las reglas para la confratacion y
ejecucién de obras publicas de las dependencias y entidades de la Administracion PUblica
Federal, Estatal y Municipal, asi como de las leyes y demds normas que las regulan.

lll.5. Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle
Republica de Guyana numero 503, Colonia Panamericana de la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

l.6. Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el
numero PUCGE-08036, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 26 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua.

lll.7. Que estd conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente
a la fecha del presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Chihuahua (“EL DIF"), y la Cédmara Mexicana
de la Industria de la Consiruccion (“CAMARA") esta Ultima Delegacién Chihuahua, para lo
cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto de las estimaciones a que
tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contfrato, importe que serd
enterado a la “CAMARA" para los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccidn y para obras de beneficio social, de “EL DIF".

1il.8. Bgjo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacién proporcionada es
verdadera y corresponde d la inscrita en el Padrén Unico de Contratistas del Estado, por lo
que, en caso de falsedad en la informacién, se estard en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA
TERCERA del presente contrato, y que en caso de cambio de domicilio lo hard de
conocimiento por escrito en forma inmediata a “EL MUNICIPIO", por conducto de la Direccidn
de Obras PUblicas.

Contrato de Prestacion de Servicios nUmero 009/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los frabajos
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IV. DECLARAN “LAS PARTES":

IV.1. Que expuesto lo anterior, reconocen mutuamente la personalidad juridica que ostentan,
y con la cual comparecen a celebrar y suscribir el presente contrato, manifestando que enla
emision de su voluntad no media error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, motivo
por el cual expresan su intencién de sujetar su voluntad y deseo al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la
ejecucién de los trabajos referentes a la obra denominada: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE SENALAMIENTO Y PROTECCION DE OBRAS Y
PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA
DEL PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS", con base a los precios unitarios autorizados en su
Caso.

“EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del
procedimiento que dio origen al presente instrumento, planos, proyectos, especificaciones,
clausulado de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas
de consfruccion vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
este insfrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato es de $95,000.00 (NOVENTA
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), mds el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objefo de
este confrato en un plazo no mayor de 60 dias naturales, debiendo iniciarlos el dia 29 de
marzo de 2021 y terminarlos a mas tardar el 27 de mayo de 2021.

CUARTA. ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos no se hard entrega de anticipo.

QUINTA. FORMA DE PAGO. “LAS PARTES", convienen en que el pago de los servicios objeto de
este contrato se realizard previa la entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

“EL CONTRATISTA"” deberd presentar la factura a la Subdirecciéon de Proyectos de la Direccién
de Obras PUblicas Municipales dentfro de los tres dias naturales siguientes a la fecha de
terminacién del servicio, la cual deberd ir acompanada de los nimeros generadores y de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la Subdireccién para realizar la

Contrato de Prestacién de Servicios nimero 009/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos Jr/\
consistentes en lu obra denominada: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE
SENALAMIENTE Y PROTECCION DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD

INTERNA DEL
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revision y autorizacién de la factura contard con un plazo no mayor de diez dias naturales
siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacion, salvo que
reiteradamente exista desacuerdo entre la subdireccion y “EL CONTRATISTA" en relacién con
algin o algunos aspectos especificos de los servicios, caso en el cual, conocerd el Organo
Interno de Control en funciones de conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento
previsto por el Titulo Noveno, Capitulo Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Chihuahua. En ningUn caso podrd la subdireccién auforizar el
pago de trabajos no ejecutados.

La factura por servicios prestados serd pagada en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada por la Subdireccién. El lugar de
pago de factura serd en el edificio ubicado calle Haciendas del Carrizal niUmero 3402, interior
104, de la Colonia Haciendas, de esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

En el caso de incumplimiento del pago de la factura, a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA",
se le pagardn costos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la
Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahuag, en los casos de préroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos financieros se calculardn sobre las cantidades no pagadas y
se computardn por dias naturales desde que se vencid el plazo pactado, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA". Dicha
solicitud escrita deberd presentarse por parte de “EL CONTRATISTA" a “EL FIDEICOMISO™ a mds
tardar dentro de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que
precluya su derecho a reclamar el pago de los mismos.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste deberd reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mds los intereses correspondientes, conforme a una fasa
que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la
fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las canfidades a
disposicién de “EL FIDEICOMISO".

El pago de la factura no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL
MUNICIPIO" y “EL FIDEICOMISO" se reserva el derecho de reclamar por servicios faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso.

Contrato de Prestagsidi de-Servicios nOmero 009/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos
consistentes en obra denéminada; “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE
SENALAMIENTO PROTECCI(}N E OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIViL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD
INTERNA DEL PARQUE METRQPOLITANO TRES PRESAS", que celebran “EL MUNICIPIO", “EL FIDEICOMISO" y la C. Cecillia Olivia Olague
Caballero, el 29 de\marzo de 2021.
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SEXTA. GARANTIAS. “EL CONTRATISTA", en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y el
Reglamento vigente de la materia, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL FIDEICOMISO", se obliga a constituir las garantias siguientes:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA" garantizard el correcto cumplimiento del
contrato, para tal efecto deberd entregar al momento Fianza en moneda nacional emitida
por una Institucién legalmente autorizada, acreditada y domiciliada en esta ciudad a favor
del FIDEICOMISO PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS F2003771-0 Y PARQUE CENTRAL TRES
PRESAS A.C (“FIDEICOMISO"), por un importe de $9,500.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
00/100 M.N.), equivalente al 10% (diez por ciento) del montfo total del contrato, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, el cual se conservard hasta la enfrega total de los trabajos a
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO", asi mismo entregard carta compromiso de “EL
CONTRATISTA".

B. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos,
“EL CONTRATISTA" queda obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las
obligaciones a que se refiere esta cldusula, por lo que previamente a la recepcion de los
frabajos, las personas contratistas, a su eleccidén y en este orden podrdn presentar alguna de
las siguientes garantias:

1. Fianza en moneda nacional, emitida por una Institucidon legaimente autorizada,
acreditada y domiciliada en esta ciuvdad a favor del FIDEICOMISO PARQUE
METROPOLITANO TRES PRESAS F2003771-0 Y PARQUE CENTRAL TRES PRESAS A.C
(“FIDEICOMISQO"), equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los
trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado;

2. Carta de crédito itrevocable equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; o bien,

3. Aportar recursos liquidos equivalentes al % (cinco por ciento) del monto total ejercido
de los trabagjos, en fideicomisos especialmente constituidos para ello, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.

Si “EL CONTRATISTA" no constituye la garantia para responder de los defectos o vicios ocultos,
previamente a la recepcion de los trabajos, “EL FIDEICOMISO", procederd a hacer efectiva la
garantia de cumplimiento y el monto recuperado sustituird a la garantia no constituida y los

=
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recursos serdn considerados como aportacion liquida sin derecho a devolucion, de
conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la materia.

“EL CONTRATISTA" podrd reftirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos,
transcumidos doce meses a partir de la fecha de recepcion de los frabajos. En igual plazo
guedard automdticamente cancelada la fianza o carta de crédito irevocable, segin sea el
Caso.

Quedardn a salvo los derechos de los Entes PUblicos para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a esta cldusula.

La garantia permanecerd vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y
continuard vigente en caso de que se otorgue prémoga al cumplimiento del contrato, asi
como durante la substanciacién de todos los recursos legales o de los juicios que se
interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme.

Para la cancelacidn de cualquiera de las garantias sehaladas con anterioridad, “EL
CONTRATISTA" deberd presentar una solicitud por escrito a la Direccién de Obras Publicas,
quién emitird opinién al respecto, en un término no mayor a diez dias hdbiles y realizard el
trdmite correspondiente ante el contratante, a cuyo favor se otorgd la garantia. Una vez
cumplidas las obligaciones del contratista y entregada la garantia a que se refieren los
parrafos primero y segundo del articulo 85 de la Ley, procederdn inmediatamente a través el
servidor pUblico del drea responsable de la contfratacién, a levantar el acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones derivados del contrato, a efecto de inicior
los trémites para la cancelacién de la garantia de cumplimiento y en su caso la
correspondiente al anticipo, cuando se encuentre totalmente amortizado.

“EL FIDEICOMISO", a cuyo favor se otorgd la garantia, deberd emitir respuesta por escrito
dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a la presentacién de la solicitud, negando u otorgando
la autorizacién para la cancelacién. En caso de que no emita respuesta dentro de ése
término, se tendrd por autorizada la cancelacién. Lo anterior, de conformidad con el arficulo
106 del Reglamento de la materia.

SEPTIMA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" deberd comunicar a “EL
MUNICIPIO" la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados, para que éste, dentro
de cinco dias hdbiles, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a lo solicitado \
por la Direccién de Obras PUblicas Municipales. Al finalizar la verificacion de los frabajos, “EL \"4
MUNICIPIO” contard con un plazo de diez dias hdbiles para proceder a su recepcion fisica,
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mediante el levantamiento del acta de entrega - recepcidn correspondiente, quedando los
frabajos bajo su responsabilidad.

OCTAVA. FINIQUITO. Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES" deberdn elaborar el
finiguito dentro de los cinco dias hdbiles a partir de la recepcién de los trabajos, en el que se
hard constar los créditos a favor y en confra que resulten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general que les dio origen vy el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda
con “EL MUNICIPIO" para su elaboracién dentro del plazo senalado, este procederd a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de ocho
dias hdbiles contado a partir de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito
a “EL CONTRATISTA", este tendrd un plazo de diez dias hdbiles para controvertirlo y alegar lo
que a su derecho convengai; si franscurrido este plazo no redliza alguna gestidn, se dard por
aceptado.

Determinado el saldo total, “EL FIDEICOMISO" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacidon respectiva, o bien,
solicitard el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el
acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS
PARTES” en el contrato.

NOVENA. RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal
gue ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”
y/o “EL FIDEICOMISO", enrelacién con los trabajos especificados en el texto de este Contrato,
liberando de toda obligacion laboral a “EL MUNICIPIO” y a “EL FIDEICOMISO".

DECIMA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA": “EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los
trabajos objeto de este confrato, conforme a los términos establecidos en su propuesta o
expediente técnico en su caso, y a los términos sefialados en el presente contrato, ya que los
trabajos se efectuardn a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA" deberd responder
civil, penal, laboral y de cualquier otfra indoles por su cuenta y riesgo, de los dafos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte, llegare a causar a “EL MUNICIPIO” o “EL
FIDEICOMISO" o a terceros, derivado de este contrato.

Contrato de Presfaciti ds, Servicios nimero 009/2021 precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos
consistentes la obra d snominada; “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE
SENALAMIENT® Y PROTEGCIGN DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD
INTERNA DEL PARQUE METRGPOLITANO TRES PRESAS", que celebran “EL MUNICIPIO”, “EL FIDEICOMISO" y la C. Cecilia Olivia Olague
Caballero, el marzd dg 2021.
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Asimismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a responder en caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual.

DECIMA PRIMERA. PENAS CONVENCIONALES. Podré aplicar para el caso de que “EL
CONTRATISTA" no concluya la prestacién del servicio en la fecha sehalada en el presente
instrumento, una pena convencional consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%)
del importe de los servicios no realizados en la fecha de terminacion sefalada en el presente
contrato, que cubrird “EL CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que los
frabajos queden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO™.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio
de “EL MUNICIPIO" no sea imputable a “EL CONTRATISTA™.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales senaladas anteriormente,
“EL MUNICIPIO" podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.
Si “EL MUNICIPIO" opta por la rescisidn del contrato, aplicard a “EL CONTRATISTA" una sancion
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrd ser a juicio de “EL MUNICIPIO”,
hasta por el monto de la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO" en cudalquier
momento podrd suspender temporalmente en todo o en parte los servicios contratados, por
cualquier causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensidn se
efectuard conforme al procedimiento establecido en el articulo 89 y 90 de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y 186, 187, 188, 189,
190, 191 del Reglamento de la materia Vigente.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas gue motivaron dicha suspension.

DECIMA TERCERA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO”, podrd en
cualguicr momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés
general. La confravencién a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Chihuahua y del Reglamento de la materia vigente, y las demas disposiciones administrativas
sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA"
gue se estipulan en el presente Contrato, asi como la suspensiéon injustificada de los trabajos
por parte de “EL CONTRATISTA", da derecho a su rescisidon inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO" o “EL FIDEICOMISO, ademds de que se le haga efectiva la garantia otorgada

Contrato de Presjécion de Servicios nUmero 009/2021 a precios unitarios y tiempo determinado para llevar ¢ cabo los trabajos
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para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. Para fales efectos se aplicard el
procedimiento establecido en el articulo 92 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua y articulos 200, 201, 203 del Reglamento
de la materia y demds normatividad aplicable.

“EL MUNICIPIO" podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones
de interés general, por que existan causas justificadas que impidan la continuaciéon de los
frabagjos, y en su caso, se demuesire que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafo o perjuicio al Estado; para tales efectos se aplicard el procedimiento
establecido en el articulo 91 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con la
Mismas del Estado de Chihuahua y del Reglamento vigente de la materia.

DECIMA CUARTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO" con fundamento
en el Arficulo 89 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios relacionados con la Mismas del Estado
de Chihuahua y 192, 193, 194, y 195 del Reglamento de la materia, designa al Director de
Obras PUblicas Municipales, para que en caso de suspensidn temporal, ferminaciéon
anticipada o rescision en todo o en parte de los servicios, sea dicho funcionario quién ejerza
las facultades otorgadas en los articulos en comento.

DECIMA QUINTA. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de los servicios
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas del mismo, asi como a los
términos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, de su
Reglamento y demdas normas y disposiciones administrativas que sean aplicables.

DECIMA SEXTA. Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulard el finiquito
correspondiente, afin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA". Si existen
responsabilidades en contra de ésta, se deducird del saldo a su favor, pero si no lo hubiese,
“EL FIDEICOMISO" hard efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este
Contrato, en la medida que proceda.

DECIMA SEPTIMA. El presente Contrato, sus anexos y la documentacion que se genere en el
periodo de ejecucién de los servicios, son los insfrumentos que vinculardn a las parfes en sus
derechos y obligaciones.

DECIMA OCTAVA. Para cualquier cuestidon no prevista, duda o interpretacién las partes lo
resolverdn de comun acuerdo y en caso de controversia, se someterdn a la jurisdicciéon de los
Tribunales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando desde este momento a
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cualquier fuero que pudiera corresponderies en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

LEIDO LO ANTERIOR TANTO POR “EL MUNICIPIO", “FIDEICOMISO" Y POR “EL CONTRATISTA",
ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE LEGAL, Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y
CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS
VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR “EL MUNICIPIO"

MTRA. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CESAR GUSTAVO JA

T

RLOS AGUILAR,GARCI'A
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ul MORENO

POR “FIDEICOMISO”

L

C.P. VERONICA ZANO
REPRESENTANTE LEGAL DEL
“FIDEICOMISO PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS"
A TRAVES DE LA ASOCIACION CIVIL
“PARQUE CENTRAL 3 PRESAS, A.C."
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C. CECILIA OLIVIA OLAGUE C LLERO

Las firmas que anteceden corre\qunden al ZONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS nGmero 009/2021 a precios
unitarios y tiempo determinado, pc:rom a cabo los trabajos consistentes en: “"ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MODALIDAD INFORME PREVENTIVO, PROYECTO DE SENALAMIENTO Y PROTECCION DE OBRAS Y PROYECTO DE OBRA
DE PROTECCION CIVIL, DEL PROYECTO DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA DEL PARQUE METROPOLITANO TRES PRESAS",
celebrado el 29 de marzo de 2021.
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