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DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA
No. DOPM-02-2018

DICTAMEN QUE EMITE EL COMITE TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 34
FRACCION I, 48 FRACCION |, 52, 53 Y 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA Y LOS ARTICULOS 39 FRACCION |, 59, 60 Y 61 DE SU REGLAMENTO, PARA LA
ADJUDICACION DE LA OBRA: CANALIZACION DE ARROYO LOS ARCOS DE CALLE DOROTEO ARANGO
A CIENEGUILLA COL. AMPLIACION NVO. TRIUNFO

RESENA CRONOLOGICA

El dia 10 de marzo de 2018 se publicé la Convocatoria en el Periédico Oficial

El dia 13 de marzo de 2018 se liev6 a cabo el acto de junta de aclaraciones

El dia 13 de marzo del afio en curso se llevé a cabo la visita al lugar de la Obra Publica

El acto de presentacién y apertura de proposiciones se realiz6 a las 10:00 horas el dia 21 de marzo de
2018.

Pobna

Se exponen resultados de la revisién a detalle que fue elaborada por personal adscrito a la Direccién de Obras
Publicas:

- Ing. Javier Villarreal Posada

Subdirector de Infraestructura Social v.£ (\/\AA ( J X
J W . .
- Ing. Carmen Mendoza Rugelio ¢ '
Jefa del Depto. de Construccién Social (m“ M C— k"—“lo&t Q

Habiéndose inscrito 14 empresas, presentdndose al acto las 14 de ellas, pasando solo 12 para su revisién
detallada.

Siendo revisadas a detalle, se desechan las siguientes propuestas de los contratistas por las razones siguientes:
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ING. SERGIO IVAN LOYA TERUEL EN ASOCIACION
CON TEPORACA CONSTRUCTORA, S.ADEC.V

OBSERVACIONES:

1.- El Licitante no cumplié con la informacién solicitada el formato No. E-4 relativo al “Relacién de
maquinaria y Equipo de Construccién”, en la columna “lapso en el cual se utilizara” en lugar de
anotar los dias naturales anot6 fechas de inicio y terminacion.

2.- El licitante presenta la Forma E6c relativa al programa de utilizacién de maquinaria y equipo
de construccion de manera distinta al formato indicado al cual deberia apegarse.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea, con fundamento en el
articulo 52, de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y los articulos 59 fraccién | y 66 fraccion |, del Reglamento de la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como la Clausula Décima
Tercera Causas de desechamiento, incisos a) y f) de las bases licitatorias

ING. EDUARDO POSADA QUEZADA

OBSERVACIONES:

1.- El Licitante no cumpli6 o con la informacién solicitada el formato No. E-4 relativo al “Relacion de
maquinaria y Equipo de Construccidn®, en la columna “lapso en el cual se utilizara” en lugar de
anotar los dias naturales anot6 fechas de inicio y terminacion.

2.- Ellicitante presenta la Forma E6c relativa al programa de utilizacién de maquinaria y equipo
de construccion de manera distinta al formato indicado al cual deberia apegarse. \k O

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea, con fundamento en el articulo 52,

{ = A

2
“2018, Afio del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares”

| Chihuahua, Chih, Co



CHIHUAHUA DIRECCION DE
4 Juntos, unamejor ciudad | i kit

¥ GOBIERANRO MUNICIPAL 2016-2018 PUBLICAS

DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA
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de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y los articulos
59 fraccién | y 66 fraccién I, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, asf como la Clausula Décima Tercera Causas de desechamiento, incisos

a)y f) de las bases licitatorias.

CABA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

1.- El Licitante no cumpli6é con la informacion solicitada el formato No. E-4 relativo al “Relacion de
magquinaria y Equipo de Construccion”, en la columna “lapso en el cual se utilizara” en lugar de
anotar los dias naturales anot6 fechas de inicio y terminacién.

2.- Ellicitante presenta la Forma E6c¢ relativa al programa de utilizacion de maquinaria y equipo
de construccién de manera distinta al formato indicado al cual deberia apegarse.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacién errénea, con fundamento en el articulo 52,
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y los articulos
59 fracciéon | y 66 fraccién |, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, asi como la Clausula Décima Tercera Causas de desechamiento, incisos

a)y f) de las bases licitatorias.

CICMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:
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DICTAMEN DE LA LICITACION PUBLICA
No. DOPM-02-2018

1.- El Licitante no cumpli6 con la informacién solicitada el formato No. E-4 relativo al “Relacién de
maquinaria y Equipo de Construccion”, en la columna "lapso en el cual se utilizara” en lugar de
anotar los dias naturales anot6 fechas de inicio y terminacion.

2.- Ellicitante presenta la Forma E6c relativa al programa de utilizacién de maquinaria y equipo
de construccion de manera distinta al formato indicado al cual deberia apegarse.

Por lo anterior se desecha su propuesta al presentar informacion errénea, con fundamento en el artlculo 52,
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y los artfculos
59 fraccion | y 66 fraccién |, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la

Misma del Estado de Chihuahua, asi como la Clausula Décima Tercera Causas de desechamiento, incisos

a)y f) de las bases licitatorias.

Se consideran como propuestas solventes, después de la revisién detallada de la propuesta técnica y economica,
las presentadas por los siguientes contratistas:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN LV.A.

1. ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ $2,801,915.89

2. CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V. $2,851,827.43

3. CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V. $2,970,928.84

4. COLUMBIA INGENIERIA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V. $2,972,800.10

5. CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V. $3,032,093.00

6. INGENIERIA CIVIL OBJETIVA, S.A. DE C.V. $3,166,905.98
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7. CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L DE C.V. $3,201,842.79

8. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L.
DE C.V.

$3,951,331.88

Para la evaluacion de las propuestas se compard: experiencia en obras similares para garantizar la capacidad
técnica requerida de las empresas; basicos de materiales, mano de obra y equipo y andlisis de precios unitarios.

En Chihuahua, Chih. siendo las 13:30 horas del dia 23 de marzo de 2018, reunido el Comité Técnico Resolutivo
de Obra Publica para la adjudicacién de contratos de obra publica y basandose en el andlisis detallado de las
propuestas que presentaron los contratistas en la licitacién pablica No. DOPM-02-2018 correspondiente al
ejercicio 2018 y considerando los resultados que se derivan de dicho andlisis este Comité resuelve:

De conformidad con lo establecido en los articulos 48 fraccién I, 53 y 54 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. Se adjudique el contrato de obra publica materia de este
dictamen al siguiente contratista;

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE S/IVA

ING. JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ $2,801,915.89

En virtud de lo expuesto en junta pablica y con la participacion de los licitantes, se debera emitir el fallo
correspondiente, con base en el presente dictamen.

{\
El Comité Técnico resolutivo de Obra Pdblica emite esta resolucién con fundamento en la Ley de Obra Publica y 4 /
Servicios Relacinonados con la Misma del Estado de Chihuahua y su Reglamento.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente dictamen, firman las personas que
intervienen en el acto.
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ESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA

(ﬁ‘

ING. CARLOS HUEBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENTE DEL COMITE

»

‘2 - ? ('

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SECRETARIO EJECUTIVO

ING. GABRIEL MARTIN VALDEZ JUAREZ i
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
VOCAL

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION
ASESOR

RADA DiAZ
SUBDIR JURIDICO

LIC. VICTOR LASO
SINDICO MUNICIPAL

ASESOR
: e se
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