



**CHIHUAHUA**

**Juntos, una mejor ciudad**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021**

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2021-PDM-FISM-OP-033

NO. EXPEDIENTE: 2021OP000043

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 10 DE MARZO DE 2021

**ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**P R E S E N T E.-**

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2021, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$938,082.72 (NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                        | CONCEPTO                             | IMPORTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>MUNICIPAL FISM</b><br>01-12355010001-999999-04-07015-<br>221-000-02K0809-61501-2-0-FISM-25 | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN | \$938,082.72 |

**OBRA**

1. REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

**ATENTAMENTE**

**MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FISM-OP-033

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |          |                 |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|------------|
|             |                                                                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE    |
| 1           | REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFALTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                 |            |
|             |                                                                                                    | Fresado de Carpetas asfaltica existente con un espesor promedio de 2.00 cms de espesor en todo el ancho o en parte de la calzada. Incluye: Materiales, Mano de Obra, equipo, herramienta, maquinaria, cargas, acarreos, descargas, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2               | 6,640.00 | 14.90           | 114,765.76 |
|             |                                                                                                    | Concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista para bacheo y/o renovaciones TMA 3/8" con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 lm2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.            | m2               | 6,640.00 | 76.40           | 588,463.36 |
|             |                                                                                                    | Carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista de 2 cm de espesor compacto TMA 3/8" con cemento asfáltico PG 76-22 incluye: Riego de Liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rapido a razon de 0.5 lm2, Suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreos locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada, tendido, compactación al grado fijado, chaflanes en orillas de carpeta y acabado con rodillo liso, sondeos para verificación de espesor y compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. | m3               | 53.00    | 3,820.00        | 234,853.60 |
|             | CLASIFICACION DE PRIORIDAD                                                                         | 3-NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |          |                 |            |
|             |                                                                                                    | INCIDENCIA COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |          |                 |            |
|             |                                                                                                    | ART 33, LCF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |          |                 |            |
|             |                                                                                                    | URB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |                 |            |
|             | SUBCLASIFICACION                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |                 |            |
|             | REVESTIMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |                 |            |
|             | MODALIDAD                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |                 |            |
|             | REHABILITACION                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          |                 |            |
|             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |          | TOTAL           | 938,082.72 |

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
MARZO 2021  
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL



EXP: 0068/21

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                  | UBICACIÓN |  | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |            |               | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/21 | PERIODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                                  | LOCALIDAD |  |               |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL  | BENEFICIARIOS |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA | CHIHUAHUA |  | CONT          | IT                   | 938.08               | 938,082.72                | 938,082.72 | 938,082.72    | 1.00                       | 100%               | MARZO             | ABRIL     | 469,041.36             |
| TOTAL       |                                                                                                  |           |  |               |                      | \$                   | \$                        | \$         | \$            |                            |                    |                   |           |                        |

*[Handwritten signature]*

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN