CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS EN BASE A MODULOS (PANELES) SOLARES NUMERO 0.M.-20/2020 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. MTRO. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ, C.P. ATDA AMANDA CORDOVA
CHAVEZ, C. IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, ING. MAURO PARADA MUNOZ, MTRA.
OLGA VERONICA GARCIA REYES Y C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE OFICIAL MAYOR, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE
MANTENIMIENTO URBANO, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, DIRECTORA DE
PLANEACION Y EVALUACION Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA,
PLANEACION E INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO” Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA ROJUA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. POR CONDUCTO DEL C. ALEJANDRO ARIZMENDI
ARMENDARIZ, EN SU CARACTER DE GERENTE UNICO, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE

DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, CONJUNTAMENTE DENOMINADAS COMO “LAS PARTEé-

AMBAS DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES’Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

I.  Que mediante formato de solicitud para someter a Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Municipio de Chihuahua, la Direccion de Mantenimiento Urbano y la Direccion
de Desarrollo Rural, solicitaron se dictaminara iniciar con el procedimiento de licitacion
piblica relativa al suministro, instalacién y puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos en
base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes localidades del Municipio
de Chihuahua; cuya justificacién radica en que es necesaria la contratacion en comento, con
la finalidad de realizar los proyectos denominados equipamiento de celdas solares con pozo
de agua potable en la Ciudad de Chihuahua y equipamiento de pozos en agua potable con

19/2020 del Comité de Adqu1sncmnes, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Chihuahua, en el seno de la cual, entre otros asuntos, se autorizd iniciar con el
procedimiento de licitacion publica, relativa al suministro, instalacién y puesta ﬁ
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paneles solares para la zona rural, derivadas de la consulta plblica del presente afo para el
presupuesto participativo.
) Que con fecha 25 de Agosto de 2029, se llevé a cabo la Sesion Extraordinaria ndmero
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marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20
_ diferentes localidades del Municipio de Chihuahua, solicitado por la Direccion de
Mantenimiento Urbano y la Direccién de Desarrollo Rural; de conformidad con el articulo 40,

51, fraccién Iy 64, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacidn de Servicios
del Estado de Chihuahua.

III.  Que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Chihuahua, con
fecha de 06 de Octubre de 2020, emitié fallo adjudicatorio en la Licitacién Pdblica
Presencial identificada con el No. 0.M.-20/2020, relativa al suministro, instalacién y
puesta en marcha de sistemas fotovoltaicos en base & médulos (paneles) solares a ser
instalados en 20 diferentes localidades del Municipio de Chihuahua, solicitado por la Direccidn
de Mantenimiento Urbano y la Direccién de Desarrollo Rural, adjudicandose a favor de la
persona moral denominada ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.v,,

las partidas 1 (uno), 2 (dos) y 3 (tres), tal y como se acredita con el acta de esa misma
fecha suscrita por el Comité.

DECLARACIONES

L.- Declara “"EL MUNICIPIO”, por conducto de sus representantes legales y bajo protesta de
decir verdad, que:

1. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 115, de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de
Chihuahua; 8 y 11 fraccién XVIII del Cédigo Municipal para el Estado de Chihuahua; es una

" institucién de orden publico con la personalidad juridica y patrimonio propio, siendo
considerada parte integrante del Estado de Chihuahua, al igual que los otros 66 (sesenta y
seis) municipios de la Entidad, asi como base de su organizacion territorial, politica y
administrativa; '

2. Sus representantes cuentan con las facultades suficientes Y necesarias para suscribir el
presente contrato, atendiendo a lo prescrito por los articulos 2; 35, fraccién 1I; 64, fraccién
XI, y 66, fraccién III y VII, y 73, fraccién VII, del Cédigo Municipal para el Estado d
Chihuahua, asi como los articulos 75, fracciones IV y 95, fraccién Xi, del Reglamento Interi
del Municipio de Chihuahua, entre otras disposiciones vigentes y aplicables;

3. Cuenta con los recursos, solvencia y liquidez necesarios a fin de dar cumplimiento a las
obligaciones que contrae por virtud de la suscripcién del presente, manifestando que las
erogaciones respectivas se encuentran debidamente ‘previstas por las disposiciones
presupuestales vigentes y aplicables especificamente en los oficios de afectacidn
presupuestal 2020-PDM-PCAM-MU-M/028, 2020-PDM-PCAM-MU-067, 2020-PDM-
PCAM-MU-M/029, 2020-PDM-PCAM-MU-068, 2020-PDM-FODESM-DR-M/047,
2020-PDM-FODESM-DR-AM/005, con niimero de cuenta 01-52411010001-999999-
04-15012-227-000-02F0801-44101-1-0-PEPD-26, 01-52411010001-999999-
04-16022-224-000-02F0801-44101-1-0-PCAM-11 y 01-52411010001-999999-
04-16022-224-0OOnDZFD102-44101—1-0-PCAM-11; '

4.- Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, contando con
la Cédula de Identificacién Fiscal MCI-651010-V22, estando a la fecha al corriente de los
impuestos y demds contribuciones que le han correspondido de conformidad con Ia
legislacién fiscal vigente y aplicable, y; ﬁD

i
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5. Es voluntad de su administracién suscribir el presente contrato, con el proposito de recibir
de “EL PROVEEDOR” el suministro, instalacién y puesta en marcha de los BIENES,

atendiendo en todo momento a los términos y condiciones descritos en el clausulado
siguiente. v}

I1. Declara el “EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante legal y bajo protesta
de decir verdad, que:

1. Que es una Sociedad Mercantil Mexicana, especificamente una Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable constituida de conformidad con la legislacion vigente y aplicable
en los Estados Unidos Mexicanos, tal como se acredita con la escritura pUblica ndmero
16,070, volumen 914, de fecha 06 de Diciembre de 2013, otorgada ante la fe de la Ménica
Esnayra Pereyra Notaria Pdblica nimero 21 para el Distrito Judicial Morelos, Estado de
Chihuahua; documento que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Plblico de la
Propiedad y del Comercio de dicho distrito. Como constancia de dicho documento, obra copia
simple en [os archivos de la Unidad Juridica de Oficialia Mayor;

2. Que el C. Alejandro Arizmendi Armendariz cuenta con las facultades suficientes para
obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, tal como lo que acredita con
la escritura piblica resefiada en el numeral que antecede, facultades inherentes a un “Poder
General para Pleitos y Cobranzas, para Actos de Administracion, y para Actos de

- Dominio” asi como “Poder para suscribir titulos de crédito”; facultades que no le han

sido limitadas, restringidas, suspendidas o revocadas a fecha presente. Como constancia de
dicho documento, obra copia simple en los archivos de la Unidad Juridica de Oficialia Mayor;

3. Cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios y suficientes a fin de obligarse ¢
al tenor del presente contrato, asi como la liquidez y solvencia requeridos para dicho efecto;

4. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, contando
con Cédula de Identificacién Fiscal RIC131206-N58, estando al corriente del pago de &€
contribuciones e impuestos que le han correspondido a la fecha; {

\
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5. Se encuentra inscrito en el Padrén de Proveedores del Municipio de Chihuahua con niimero
3,213;

6. Seencuentra debidamente autorizado ante las autoridades fiscales competéntes para expedir
los comprobantes a ser otorgados al MUNICIPIO contra el pago de las contraprestaciones ‘
acordadas en este contrato, v: ' |

1
L

- instalacién y puesta en marcha de los BIENES al MUNICIPIO, mismos que son descritos
en la Clausula Primera del mismo, atendiendo en todo momento a los términos y condiciones
descritos en el clausulado siguiente.
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—. II1.- Declaran las PARTES, por conducto de sus respectivos representantes legales y bajo
" protesta de decir verdad, que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan, ademés
de concurrir a la suscripcion del presente contrato de buena fe, encontrandose libres de dolo,

violencia, error, lesién o cualesquiera otros vicios en su consentimiento, con el propdsito de
obligarse al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.OBJETO. Bajo los términos y condiciones de este instrumento, “EL PROVEEDOR” y “EL
MUNICIPIO”, celebran un contrato por suministro, instalacion y puesta en marcha de sistemas
fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes localidades del
Municipio de Chihuahua, solicitado por la Direccién de Mantenimiento Urbano y la Direccién de
Desarrollo Rural, conforme a las caracteristicas y especificaciones técnicas descritas en el anexo
Técnico de las bases de la Licitacién Piblica Presencial 0.M.-20/2020 y en la propuesta técnica
(anexo 9) Ia cual presents “EL PROVEEDOR” debidamente firmado y que para efectos legales del
presente instrumento se agregan al presente contrato como anexo 1 (uno):

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION. Por el suministro, instalacién y puesta en marcha de los
BIENES, el MUNICIPIO se obliga a pagar a favor del PROVEEDOR las siguientes cantidades por

partida, mismas que incluyen el Impuesto al Valor Agregado:

R

£ o

TERCERA. TERMINOS Y CONDICIONES. El suministro, instalacién y puesta en marcha de los
BIENES debera atender a los siguientes términos y condiciones:

1.

Para las especificaciones y demas caracteristicas en el suministro, instalacién y puesta en
marcha de sistemas fotovoltaicos en base a mddulos (paneles) solares a ser instalados en 20
diferentes localidades del Municipio de Chihuahua, el PROVEEDOR se remitird a las

- determinaciones, términos y condiciones que para tales efectos se establecen en el anexo

1 (uno) del presente contrato;

- EL MUNICIPIO sefiala como administradores y responsables del contrato al CC. Ignacio

Federico Muruato Rocha e Ing. Mauro Parada Mufioz, Director de Mantenimiento

. Urbano y Director de Desarrollo Rural, los cuales delegan la supervisién del contrato al

Ing. Luis Fernando Valencia, en su caricter de Subdirector de Alumbrado Pdblico,
el cual serd el encargado de supervisar la recepcion de los BIENES (vigilar, revisar y recibir
la entrega, nstalacién y puesta en marcha de los bienes) de acuerdo a lo establecido en el
presente instrumento; en caso de controversia o incumplimiento del contrato por parte de
“EL PROVEEDOR”", el Administrador avisara por escrito a la Oficialia Mayor, adjuntando las
pruebas del incumplimiento, para estar en condiciones de analizar y en su caso llevar a cabo

la rescisién del contrato, adem3s se encargara de resguardar la informaciény requerimientof
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referente al suministro, instalacién Y puesta en marcha de los BIENES materia del presente
contrato, la cual deberd presentar cuando lo solicite cualquier autoridad.

CUARTA. TIEMPO, LUGAR Y FORMA DE PAGO., La contraprestacion serd pagada a favor del
"PROVEEDOR”, contra suministro, instalacion y puesta en marcha de los BIENES, en dos
momentos; el primer pago correspondera a un anticipo de hasta el 50% (cincuenta por ciento)
del importe total de su propuesta econdmica; es decir, la cantidad de $3,139,865.75 M.N. (Tres
Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 75/100 Moneda
Nacional), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el segundo pago una vez que cuente con
acta de entrega recepcién de las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo Rural, previa
presentacién de aquel comprobante que retina los requisitos impuestos por la legislacion vigente y
aplicable al momento del pago, a mas tardar dentro de los siguientes 20 dias habiles, mediante
transferencia electrénica de fondos o cheques nominativos expedidos a su favor, mismos que le serdn
entregados en el domicilio de la Tesoreria Municipal, ubicada en Calle Victoria, niimero 14, 59 piso,
Col. Centro, C. P, 31000, Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua; La entrega de los
comprobantes (facturas) que fueron sefialados con anterioridad se hard en el lugar que ocupa la
Direccién de Mantenimiento Urbano, con domicilio en Calle 92 y Tamborel nimero 700, Colonia San
Rafael, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

“EL PROVEEDOR” podra hacer comprobaciones sobre los BIENES entregados e instalados; o bien,
una sola comprobacidn al término del contrato, siempre y cuando cumpla con el plazo de entrega,
previa recepcién de conformidad.

QUINTA. COMPROBANTE DE PAGO. A fin de que “EL MUNICIPIO” se encuentre en la
posibilidad de pagar a “EL PROVEEDOR"” por los BIENES, en términos de la Cldusula anterior, este
dltimo debera expedir y entregar anticipadamente a favor de aquél comprobantes que retnan los
requisitos impuestos por la legislacién vigente y aplicable al momento de pago.

Los comprobantes descritos deberan expedirse atendiendo a los éiguientes datos:

.".-.’A'ﬁ ’quﬁ.' St JiEi oy

Municipio de Chihuahua

SEXTA. CALIDAD DE LOS BIENES. “EL PROVEEDOR” se obliga a que los BIENES sean de las
calidades pactadas, realizando su mayor esfuerzo, valiéndose de todos sus conocimientos cientificos
y técnicos, asi como de los recursos humanos y materiales con los que cuenta; de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 89, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, “EL PROVEEDOR” quedari obligado a
responder de los defectos Y vicios ocultos y de la calidad de los BIENES, asi como de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido.

SEPTIMA. GARANTIAS, En téminos de lo dispuesto por los articulos 84 y 85 de Ia Ley de
Adgquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, asf como el
articulo 86 de su Reglamento, el PROVEEDOR debera otorgar las siguientes garantfas:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Dentro de los 10 (Diez) dias habiles
siguientes a la firma del presente contrato, el PROVEEDOR deberd de entregar un
cheque de caja, cheque certificado, depésito en garantia, fianza o carta de
crédito irrevocable en moneda nacional y a favor del Municipio de Chihuahua; por un %}
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importe del 10% (diez por ciento) del monto total de la contratado; es decir, la cantidad
de $541,356.16 M.N. (Quinientos Cuarenta y Un Mil Trescientos Cincuenta Y
Seis Pesos 16/100 Moneda Nacional). Esta garantia subsistira durante un perfodo de
12 (doce) meses posteriores a la entrega, instalacién y puesta en marcha de los bienes y
se’ cancelara previa constancda de cumplimiento emitida por las Direcciones de
Mantenimiento Urbano y Desarrollo Rural.

2. GARANTIiA PARA RESPONDER DEL SANEAMIENTO EN CASO DE EVICCION,
VICIOS OCULTOS, DANOS Y PERJUICIOS Y CALIDAD DE LOS BIENES. Con
anterioridad a que los BIENES sean entregados, el PROVEEDOR debera de entregar un
cheque de caja, cheque certificado, depdsito en garantia, fianza o carta de
crédito irrevocable en moneda nacional y a favor del Municipio de Chihuahua; por un
importe del 10% (diez por ciento) del monto total de la contratado; es decir, la cantidad
de $541,356.16 M.N. (Quinientos Cuarenta Y Un.Mil Trescientos Cincuenta y
Seis Pesos 16/100 Moneda Nacional). Esta garantfa subsistird durante un periodo de
12 (doce) meses posteriores a la entrega, instalacion y puesta en marcha de los bienes %

se cancelara previa constancia de cumplimiento emitida por las Direcciones de
Mantenimiento Urbano y Desarrollo Rural.

3. GARANTIA DE ANTICIPO. En la fecha de la firma del presente contrato, el
PROVEEDOR deberd de entregar un cheque de caja, cheque certificado, depésito
en garantfa, fianza o carta de crédito irrevocable, en moneda nacional y a favor del
Municipio de Chihuahua, por el importe del monto total del anticipo; es dedir, por la
cantidad de $3,139,865.75 M.N. (Tres Millones Ciento Treinta y Nueve Mil
Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 75/100 Moneda Nacional), cantidad que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, con el fin de gue el PROVEEDOR garantice el
buen uso del anticipo. Esta garantia subsistira hasta que la totalidad del anticipo haya sido
amortizado, por lo que las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo Rural a
través del Administrador del contrato procedera a extender un constancia de cumplimiento
de las obligaciones contractuales para dar inicio a los tramites de cancelacién de la garantia
de anticipo; constancia que deberd de ser entregada a la Unidad Juridica de Ofidialia
Mayor.

OCTAVA. SANCIONES. Serdn causa de multa de 100 a 1,000 véces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualizacién vigente a la fecha de la infraccién y la inhabilitacién del' PROVEEDOR que
se incurra en alguno de los siguientes supuestos:

1. Omita presentar las garantias o no hacerlo oportunamente.
2. Elincumplimiento contractual con dafio o perjuicio grave al MUNICIPIO.

Lo anterior con fundamento en el articulo 109, fraccién IV y V de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacidn de Servicios del Estado de Chihuahua. En caso de que el
PROVEEDOR hubiere recibido sancién por faltas graves se les inhabilitara para celebrar contratos
por lo menos tres meses y no més de seis afios, segun lo dispuesto por el Articulo 103 de la Ley de
Adgquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado-de Chihuahua.
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NOVENA. INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA. El MUNICIPIO podra
rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del PROVEEDOR, segiin dispone el articulo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua. En tal supuesto, el MUNICIPIO har efectiva la
garantia otorgada por el PROVEEDOR para el cumplimiento del presente contrato, atendiendo al
procedimiento establecido por los articulos 90 y demés aplicables de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua.

1.Para llevar a cabo las notificaciones para efectos de rescision del contrato, y para las
comunicaciones entre las PARTES para el debido cumplimiento de las demés obligaciones
establecidas en el presente contrato, estas deberan ser como sigue:

1.1.Para las comunicaciones entre las PARTES para el cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato, El MUNICIPIO las realizard en la- direccién de correo electrénico

contacto@rojua.com , la cual fue proporcionada por el PROVEEDOR, por o que este
se compromete a estar pendiente del mismo.

El MUNICIPIO designa como personas de contacto a los CC. IGNACIO FEDERICO
MURUATO ROCHA e ING. MAURO PARADA MUNOZ, en sus respectivos caracteres de
Director de Mantenimiento Urbano y Director de Desarrollo Rural, respectivamente.

1.2.En el caso de LAS COMUNICACIONES del PROVEEDOR para el cumplimiento de las /

obligaciones del presente contrato las realizara por escrito en el edificio que ocupa la

Direccién de Desarrollo Rural, ubicada en Calle 42 y Ochoa, nimero 3608, Colonia

Santa Rosa, C.P. 31050, Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y la Direccid
Mantenimiento Urbano, ubicada en Calle Novena y Tamborel, niimero 700, Coloni

San Rafael, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, K

!

EL PROVEEDOR designa como persona de contacto al ING. ALEJANDRO ARIZMENDI
ARMENDARIZ, en su cardcter de Gerente Unico.

- L.3.Para Ios efectos de la RESCISION del contrato “LAS PARTES” sefialan domicilio para oir
Y recibir todo tipo de notificaciones y' documentos los ubicados en: '

dependencia y Victoria, 8° Piso, “Edificio del | Calle Etna 809, Colonia Panordmico, C.P. 31107, en la

Real” Colonia Centro, en Ia Ciudad de Chihuahua, Estado | ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, teléfono
de Chihuahua, Cddigo Postal 31000, teléfono 072 614-119-03-05

DECIMA. DURACION Y TERMINACION ANTICIPADA. Las PARTES convienen que el presente
contrato tendré por duracidn el perfodo comprendido entre el dia 06 (Seis) de Octubre de 2020
al 31 (Treinta y Uno) de Diciembre de 2020.
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No obstante, en términos del articulo 91 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion
de Servicios del Estado de Chihuahua, el MUNICIPIO podrd dar por terminado anticipadamente el
presente contrato por razones de interés genej'al debidamente fundadas, dando aviso al
PROVEEDOR, cuando menos con 5 (cinco) dias naturales de antélacién.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES FISCALES. Al encontrarse dadas de alta y regularizadas
ante el Registro Federal de Contribuyentes, asi como al corriente en el pago de los impuestos y
contribuciones que les han correspondido a la fecha, las PARTES convienen en que cada una de
ellas sufragara por separado el pago de los impuestos que individualmente les correspondan por el
cumplimiento de los términos y condiciones del presente instrumento, atendiendo a la legislacion
fiscal vigente y aplicable, obligdndose a dejar en paz y a salvo a la otra con respecto de cualquier

responsabilidad fiscal que pudiera ser imputada en contravencién a esta Clausula por las autoridades
competentes.

DECIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD. Las PARTES se obligan expresamente a mantener
con el caracter de confidencial la totalidad de la informacién pasada, presente y futura que se

relacione con este instrumento, otorgéndole para tal efecto dicho caracter al ser revelada a cualquier
persona fisica o moral.

La PARTE que reciba la informacién confidencial deberd limitar el acceso a la misma a sus
representantes o empleados que, bajo una causa justificada y razonable, llegaren a solicitar acceso
a tal informacién. En dichos supuestos, las PARTES deberén hacer participes y obligados solidarios
con respecto a las obligaciones de confidencialidad acordadas a los sujetos a los que se revele la
informacidn confidencial.

Para efectos de la presente cldusula, no serd considerada como informacién confidencial: 1. La

informacién que hubiera sido legitimamente conocida y obtenida por la PARTE receptora con

anterioridad a la suscripcion de este convenio; 2. La informacion que sea a la fecha o en el futurd

considerada del dominio pblico, siempre y cuando tal consideracién no derive del incumplimiento

de alguna de las PARTES de lo estipulado en esta clausula, o; 3. La informacién que deba ser

revelada conforme a derecho por mandato administrativo o judicial emitido por las autoridades /
competentes, incluyendo aquélla que el MUNICIPIO deba revelar al piblico en general atendiendo

a los principios de transparencia y acceso a la informacién publica contemplados por el Reglamento 1!

para la Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica Gubernamental del Municipio de Chihuahua.

Las PARTES convienen que la vigencia de las obligaciones contraidas por virtud de la presente
clausula subsistiré indefinidamente, incluso después de terminada la duracién de este instrumento.

En caso de incumplimiento, las PARTES se reservan expresamente las acciones que conforme a

derecho les corresponden, tanto administrativas o judiciales, a fin de reclamar las indemnizaciones
conducentes por los dafios y perjuicios causados, asf como la‘aplicacién de las sanciones a que haya

lugar.

y
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DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES. Para el cumplimiento de las obligaciones que
cada una de las PARTES contrae por virtud de la suscripcidén de este contrato, manifiestan que
actuaradn como entidades totalmente independientes.

En consecuencia, las PARTES bajo ningtin supuesto podrén comprometer a la otra en convenio o

contrato alguno, ni contratar empleados o trabajadores en nombre o representacién de su
contraparte.

En cuanto a sus respectivos trabajadores y empleados, las PARTES manifiestan que no existe
relacién laboral alguna entre Ios trabajadores y empleados .del Municipio con el PROVEEDOR, nj
entre los propios de éste con aquel. Asi, las PARTES manifiestan ser los patrones de sus respectivos
trabajadores y empleados en cumplimiento de la legislacién laboral y de seguridad social vigente y
aplicable, siendo las (nicas y exclusivas responsables por lo que respecta a las obligaciones laborales
Yy de seguridad social a ser cumplidas a favor de dichos sujetos.

Consecuentemente, las PARTES se obligan a liberar a la otra de cualquier responsabilidad laboral o
de seguridad social que pudiera imputarseles en contravencién a esta Clausula con relacién a sus
respectivos trabajadores y empleados, en términos de la legislacién laboral y de seguridad social
vigente y aplicable; no sin antes establecer ciertos términos y condiciones que aplicardn para ambas
PARTES suscriptoras del presente contrato: ' '

1. En términos de lo establecido por el articulo 15-A de la Ley Federal del Trabajo el
PROVEEDOR manifiesta que lleva acabo el objeto del presente instrumento con empleados y
recursos propios.

Asi mismo reconoce que cuenta con elementos propios, y con la suficiente liquidez y solvencia
para cumplir con las obligaciones laborales que se deriven de las relaciones con sus trabajadores
en términos del articulo 15-B de Ia citada Ley. '

DECIMA CUARTA. AVISO DE PRIVACIDAD. Se sefiala al PROVEEDOR que el MUNICIPIO
cuenta con un sistema de datos personales Y que los datos obtenidos en virtud del presente contrato,
son para efecto de ejecutar las acciones necesarias para su suscripcion, por lo que la finalidad de la
obtencién de los datos personales es para verificar la viabilidad de la informacidn proporcionada para
la continuidad del tramite que corresponda.

Los datos personales que se solicitan son exclusivamente los necesarios para la realizacién de los
fines mencionados, por lo que es obligatorio el proporcionar la informacién requerida,

Al proporcionar de manera exacta su informacion, se tendré por satisfecho un requisito indispensable K‘
para la suscripcién del acto juridico y subsecuentes, y por lo tanto la atencién que se le brinde por

la Unidad Juridica de Oficialia Mayor serd méas eficaz; en contravencién con lo anterior, la negativa a
suministrar la informacién que de manera obligatoria u opcional le fue solicitada, tiene como X
consecuencia la imposibilidad de la autoridad de ejecutar la solicitud recibida no sélo para la
elaboracién del contrato, si no para los tramites posteriores a este, Yy en los casos en que los datos
personales proporcionados sean inexactos, acarrea efectos como la imposibilidad de atencién de los

trémites y/o servicios solicitados. f
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Los datos que el PROVEEDOR haya proporcionado serdn transferidos a Ia Unidad de Datos
Personales, y de ahi se le dar3 el manejo adecuado y difusién en los casos necesarios para el mejor
funcionamiento de esta institucién y la proteccién de los mismos.

De acuerdo con lo sefialado en la Ley de Proteccién a los Datos Personales del Estado de Chihuahua,
los titulares de los datos personales tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificacién, cancelacién, oposicién al tratamiento y de portabilidad de sus datos personales, sin

necesidad de que una solicitud le preceda a otra, ante el &rea correspondiente.

Las medidas de seguridad para efectos de resguardo de los datos personales es considerado
conforme a lo establecido por la Ley de Proteccién de Datos Personales del Estado de Chihuahua,
toda vez se cuentan con medidas de cardcter administrativo, fisico y técnico para la proteccién de los
datos personales para efecto de que los datos que nos ha proporcionado, sean utilizados tnica y
exclusivamente para los fines anteriormente mencionados.

Como encargado del sistema de datos personales es el Lic. Pablo Gerardo Rios Villagémez
como Jefe de la Unidad Juridica con domicilio oficial en la Calle Victoria e Independencia,
Octavo Piso, “Edificio del Real” Colonia Centro, C.P 31000, teléfono 072, extensién 6358.

DECIMA QUINTA. ENTIDADES SEPARADAS. Ninguno de los términos y condiciones del presente
instrumento debera interpretarse en el sentido de que las PARTES han constituido alguna relacién
de sociedad o asociacién, por lo que no se conjuntan ni se unen activos para efectos de
responsabilidades fiscales o frente a terceros, ni de cualquier otra naturaleza.

DECIMA SEXTA. CESION. Ninguna de las PARTES estard en la posibilidad de ceder, ya sea parcial

0 totalmente, los derechos y obligaciones derivados de Ia sﬁscripcién del presente contrato a favor

de cualesquiera otra persona fisica o moral, segln establece el articulo 82, tercer parrafo de la Ley

de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, con
excepcion de los derechos de cobro, en Cuyo caso el PROVEEDOR debera contar con la conformidad ;
previa del MUNICIPIO,

DECIMA SEPTIMA. TOTALIDAD DEL CONTRATO. Las PARTES aceptan que el presente contrat
contiene la totalidad de los acuerdos entre ellas con respecto a su objeto, dejando sin efecto
cancelando la totalidad de los convenios, informes, negociaciones, correspondencia, compromisos y
comunicaciones desarrollados con anterioridad entre ellas, ya fueran escritos o verbales relacionados.
!

DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. Con fundamento en el articulo 88 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, la dependencia '!
solicitante podré bajo su responsabilidad Y por razones fundadasy explicitas, acordar el incremento
del monto del presente contrato o de la cantidad de los BIENES, solicitados mediante modificaciones

al contrato vigente, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el treinta por ciento del
monto o cantidad de los conceptos o volimenes esta blecidos originalmente en los mismos, y el precio

de los BIENES sea igual al pactado originalmente.

Traténdose de contratos en los que incluyan dos o més partidas, el porcentaje al que hace referencia
el parrafo anterior se aplicara para cada una de ellas.

Cuando “EL PROVEEDOR” demuestre la existencia de causas justificadas que le impidan cumplir
con la entrega total de los BIENES conforme a las cantidades pactadas en el contrato, los ente
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pl.'lblicos podrén modificarlos mediante Ia cancelacién de partidas o parte de las cantidades
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebasen el diez por ciento del importe total de
contrato respectivo. ‘

Cualquier modificacién al contrato deberd de formalizarse por escrito; los instrumentos legales
respectivos seran suscritos por la o el servidor plblico que lo haya hecho en el contrato o quien lo
sustituya o esté facultado para ello.

Los entes pblicos se abstendran de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos
progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones mas
ventajosas comparadas con las establecidas originalmente.

En el supuesto de que el presente contrato se amplié, “EL PROVEEDOR” se obliga a ampliar las
garantias en el mismo porcentaje mencionado en la cléusula_ séptima.

DECIMA NOVENA. INDEPENDENCIA DE LAS CLAUSULAS, En caso de que alguna cldusula del
presente instrumento sea declarada invalida por la autoridad competente, el resto del clausulado

contenido en el mismo seguira siendo valido, no siendo afectado por la resolucién respectiva en forma
alguna,

VIGESIMA, LEY APLICABLE. El presente instrumento se regira y sera interpretado de conformidad
con lo prescrito por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado
de Chihuahua, Cédigo Civil para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Cédigo de Procedimientos
Civiles del Estado de Chihuahua, entre otras disposiciones legales vigentes y aplicables.

VIGESIMA PRIMERA. PENA CONVENCIONAL. E| MUNICIPIO podra aplicar penas
convencionales por el atraso en las fechas pactadas para la entrega, instalacién y puesta en marcha
de los BIENES, a razén del 2% {dos por ciento) diario aplicado al valor de los BIENES no entregados
O instalados oportunamente, hasta un méximo de 5 dfas habiles, en los términos del articulo 89 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua y del
articulo 98 de su Reglamento; la suma de todas la penas convencionales aplicadas al PROVEEDOR
no deberan de exceder el importe de la garantia de cumplimiento. El servidor piiblico designado como

convencionales.

Supervisor del contrato, serd responsable del clculo, aplicacién y dar seguimiento de las penas(\ j

VIGESIMA SEGUNDA. JURISDICCION. Atendiendo Io dispuesto por el articulo 135 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacién de Servicios del Estado de Chihuahua, el presente
sera considerado como un contrato administrativo, de Derecho Pdblico, por lo que las controversias
que se susciten con motivo de su interpretacién y cumplimiento serén resueltas ante el Tribunal
Superior de Justicia del Estado, en la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua.
Consecuentemente, las PARTES renuncian desde ahora a cualquier otra jurisdiccién o fuero que
pudiera corresponderles por razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualesquiera otras
circunstancias. No obstante, las PARTES pondran el mayor empefio posible para resolver, de comdn
acuerdo, las discrepancias futuras y previsibles relacionadas con problemas especificos de caracter
técnico y administrativo.
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LEiDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, ESTADO DE CHIHUAHUA, A LOS TRECE DiAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE,

El MUNICIPIO:

» _\An %////1/7
MTRO. JOSE BEJESGS GRANILLO VAZQUEZ
OFICIAL MAYOR

T
d

\
C.P. AIDA AMANbA,%dRDOVA CHAVEZ

TESOKEE%/M NICIPAL

C. IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ly
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MTRA. OLGA VERONICA GARCIA REYES
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION

C.P. CARLOS'DAVID'OROZCO CHACON )
REGIDOR PRESIDENTE DE(LA COMISION DE HACIENDA, PLANEACION E
INVERSION/PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO

D /F( AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA

“EL PROVEEDOR":

M(J\lméw | ﬂmmonsi

ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S, DE R.L. DE C.V.
POR CONDUCTO DE SU GERENTE UNICO
ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ

¥

/A

/
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ANEXO 1 (UNO)

ESPECIFICACIONES, TERMINOS Y
CONDICIONES DEL SUMINISTRO,
INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA
DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
EN BASE A MODULOS (PANELES)
SOLARES A SER INSTALADOS EN 20

DIFERENTES LOCALIDADES DEL
- MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

/

€

=
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PARTIDA1 -
. ANEXO S
PROPUESTA TECNICA |

v

Chihuahua, Clilhuahua a 29 del mes de Septiembre de 2020.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS |
'Y SERVICIOS ‘ ‘ .
PRESENTE:

la licitacion publica identificada bajo el niimero O.M. 20/2020, relativa al su_minist_ro, instalacién ypuesta en
marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes

localidades del Municipio de Chihuahua, solicitado por las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo
Rural. ,

Partida 1:
Descripcion de los bienes a ofertar:
- LOS LICITANTES DEBERAN ESPECIFICAR DETALLADAMENTE TODAS LAS CONDICIONES Y

Propuesta técnica que presenta ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DER. L. DE C.V., para participar en A\

REQUERIMIENTOS CONTEMPLABOS EN EL ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES, LLENAND {7
LA DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O DESCRIPCION DE LOS SERVIGIOS QUE OFERTA INCLUYENDO} /' {
MARCA a : |
(6) )

ANEXO TECNICO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.EN BASE
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
: : DE CHIHUAHUA. '
1. Objefo de Ia contratacion ' '

Las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo Rural, requieren el suministro, instalacién y puesta en @

marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes localidades
del Municipio de Chihuahua, con el fin de realizar los proyectos denominados “Equipamiento -con celdas solares en
pozo de agua potable de la ciudad de Chihuahya, y Equipamiento de pozos de agua potable con paneles solares

para la zona rural del Municipio de Chihuah,ujgg}’,"deﬁvados de la consulta publica del 23 de febrero del presente afio
Para el presupuesto participativo 2020. -3

2. Vigencia del contrato: _ ' St : : : 4/

Al 31 de diciembre de 2020.

% . : . i ! 0
3. DESCRIPCION TECNICA. .o o L ‘
A. En la medida que el sistema solar aporte energia en exceso a la requerida por el motor de la bomba, se ira . _

. creando un excedente mensual para que de ahi se descuente Ja energia que se' censuma cuando los

Paneles solares no estén generando, porejemplo, si el motor de la bomba prende en la noche.
+ B. Superficie méxima a disponible en cada punto por proyecto. ‘

" _ j S EN BASEA
HICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALAGION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO SE:
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS -
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO ¥ DESARROLLO RURAL. . ] Q i ;




ROJUA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

. Superiicie Localidad Supenicie
maéxima en maéxima en
mits2 mits2

‘Ejido La Esperanza DMU | 84 mis2 La Casita DDR | 228 mis2
| Ejido Ojo Laguna DMU | 170 mts2 Ejido Soto DDR | 60 mts2
Ejido Cuauhtémoc DMU | 276 mis2 | Colonia Soto DDR | 81 mis2
Colonia El Sauz SAUZ1 DMU | 200 mts2 El Charco DDR | 158mts2
Colonia El Sauz SAUZ2 DMU | 200 mts2 Ejido Ocampo DDR | 191 mis2
Colonia El Sauz SAUZ3 DMU | 468 mis2 El Salitre " |'DDR 39 mis2
Granjas Universitarias - DDR | 420 mts2 El Vallecillo DDR | 175 mis2

| Alamillo de Baylén DDR [ 102 mts2 La Noria DDR| 112mis2 | -

Bellavista DDR 60 mts2 Ejido Guadalupe DDR | 130 mts2
Colonia Ocarnpo DDR | 43 mts2 Palo Blanco DDR | 25 mis2

C. Se debera agregar a las superficies antes sefialadas una zona de amortiguamiento de 20 mts, en el

perimeftro.

DATOS DE REFERENCIA DE LOS POZOS PROPUESTOS.

—. A continuacién, se presenta la tabla de datos iniciales, segin informacién recibida:

No: Localidad CLAVE ‘é'srt“: S:r“& | GE%ERE?F\}S N
< . ' (KWh/Afio)

1 Elido La Esperanza | ESPZ | 394,507.35 | 3,282.972.54 15,159

2 | Ejido Cuauhtémoc CUAU | 362,347.81 3,258,278.53 38,177

3 | Ejido Ojo Laguna OLGN | 372,69345 | 3,197,629.22 10,980

4 | Colonia El Sauz SAUZ1 | 378,206.61 3,214,184.89" 55,335 i
5 Colonia El Sauz SAUZ2 377,998.00 3,216,530.00 58,188 | p
6 | Colonia El Sauz SAUZ3 | 377,718.37 | 3,216,204.15 84,819 !*:

Granjas )

7 | Universitarias GUNV | '391,237.30 3,160,308.68 74,698

8 | _Alamillo de Baylén ALBN | 37859249 | 3,113,659.96 © 20,748

9 | Bellavista BVST | 362,572.01 | 3,214,966.48 12,216

10 |. _Colonia Ocampo COCP | 374,648.53 3,189,729.07 9,228

11 | La Casita CSTA | 389,280.42 | 3,121,146.13 46,524

12 | Ejido Soto ESTO | 388,188.13 | 3,131,021.71 12,696 '
13 | Colonia Soto CSTO | 389,493.39 3,131,007.86 16,764 %P

_ 14 " El Charco CRCO 388,466.74 3,143,829.69 - 32,340

UCIT
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ROJUA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

“ GENERACION

No. Localidad CLAVE g:t“: é’gge OBJETIVO

- . (KWh/Ano)
15.| _Ejido Ocampo EOCP | 379,451.95 | 3,194,690.03 . 45,066
16 | ElSalite SLTR | 382,929.60 { 3,112,381.57 7.896
17 |- El Vallecillo | viiLc | 377.863.72 | 3,144,957.58 35,676
18 La Noria NRIA 384,150.17 3,137,957.40 23,280
19 ' Ejido Guadalupe GDLP | 378,886.14 3,120,119.68 - 26,520
20 Palo Blanco PLBLC | 384,409.61 3,114,775.87 5412

INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO.
- - - - - - - -
De lo anterior se desprende, la necesidad de contar con modulos fotovoltaicos policristalinos con capacidad entre

350 y 450 watts cada uno, indicando la capacidad total instalada en cada uno de los sifios definidos, como minimo
de acuerdo a la siguiente tabla:

. ' No.| - . Localidad CLAVE G%EETAI(\?S} o g .
. 1 . (KWhiAfio) perada (KW) _
' 1 | EjidolaEsperanza | ESPZ 15,159 8.19 {
. 2 | FEjido Cuauhtémoc CUAU 38,177 20.64
3 | Ejido Ojo Laguna OLGN 10,980 5.94 “\
. 4 Colonia El Sauz SAUZ1 55,335 __29.91 :
5 | Colonia El Sauz SAUZ2 58,188 31.45
6 Colonia El Sauz SAUZ3 | . 84,818 - 45.85
7 | Granjas Universitarias | GUNV 74,698 40.38 /
8 | Alamillo de Bailén ALBN 20,748 11.22
9 | Bellavista ; BVST 12,216 660
10 | - Colonia Ocampo COCP 9,228 4.99
11 | La Casita CSTA 46,524 25.15
; 12 | Fjido Soto ESTO 12,696 6.86
13 | Colonia Soto CSTO 16,764 9.06 \
14 | El Charco CRCO 32340 1748 . ;
15 | Ejido Ocampo EOCP |. 45,066 " - 35.00 : ,
16 | FEl Salitre SLTR 7,896 427
17 | El Vallecillo VLLC 35,676 . 19.28 %’
18 | La Nora NRIA 23,280 12.58 M
= . ' 19 Ejido Guadalupe GDLP . .. 26520 . 14.34
l[.\i'%lTACIGN PUBLICA 0.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS' FOTOVOLTAICOS EN BASE A %

DULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
& " DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL

o s 3
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| 20 | Palo Blanco lPBLc | | 5412 . 203
, 31 La oferta se presentard en forma de tabla, indicando para cada sitio:
. a. Ndmero de mddulos propuesios.
£ b. Capacidad propuesta
¢. Numero de inversores considerados para [a instalacién
d. Capacidad de cada inversor :
e. Generacion anual esperada y su estimacion del fiempo de recuperacron de la inversion en afios.
f.  Incluir aparte las hojas técnicas de los inversores y los modulos ‘ o
g- Indicar la forma en la que Ia produccion se monitoreara cada dia, considerando que no hubiera
. acceso a intemet desde el inversor
h. Se debe considerar para cada sitio, que al terminar eI trabajo se ha de entfregar una carpeta técnica
¥ conteniendo al menos lo siguiente:
i. Memoria de Calculo Eléctrica §
ii. Memoria dé Célculo Civil :
fii. Diagrama Unifilar
iv.  Plano de esfructura
R V. Reporte de la verificacion e inspeccién eléctrica aprobando la instalacién sin ningtn
s pendiente
L Vi. ‘Toda la documentacién relacionada con los tramites y autonzacxones de CFE. _
32 Debera determinar el tiempo para recuperar la inversion (costo del proyecto) en meses. \J
. 4  Plazos, lugares y Condiciones en la entrega de los bienes.
Los licitantes que resulten ganadores deberan suministrar, instalar y poner en marcha [6s sistemas fotovoltai
las localidades solicitadas, en un plazo de 75 dias naturales, contados a partir de la emisién del fallo correspongiente.
La partida 1, se debera suminisirar, instalar y poner en marcha en las siguientes localidades: ‘
COMUNIDAD "-| CLAVE
Ejido la Esperanza ESPZ ; . -
Ejido Cuauhtémoc CUAU 7
Ejido ojo laguna OLGN -
Colonia el sauz SAUZT - |
Colonia el sauz SAUZ2
o . Colonia el sauz SAUZ3

LIGITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
MéD‘ULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
DIRECCIONES DE M.ANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL.
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La partida 2, se debera suministrar, instalar y pener en marcha en Ia siguiente localidad

COMUNIDAD CLAVE
a . | Granjas Universitarias | GRUNIV
La partida 3, se debefé suministrar, instalar y poner en marcha_eﬁ las éféﬁienfes localidades:
COMUNIDAD CLAVE
Alamillo de Bailon ALBN
. . . Bellavista BVST
Colonia Ocampo - CbéP |
La Casita CSTA
Ejido Sofo ESTO
_ ' Colonia Scﬁ:o | ¢sT1o0 ’
| El Charco CRCO ‘ (
Ejido Ocampo EOCP |
¢ Er Sa[ﬁe SLTR
c El Vallecillo “VLLC
La Noria NRIA
Ejido Guadalupe GDLP
Palo Bflleznco ' PLBLC

]

El suministro, instalacion y puesta en marcha serd por cuenta, cargo, riesgo del proveedor hasta su total entregg)
aceptacion y recepcion por parte de las Dependencias Solicitantes.

5. Normas Oficiales Mexié:anas.

SEDE-2012)

6. Visitas

. De conformidad con la fraccién 1II, inciso a), del Articulo 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuzahusa, se realizaran TRES visitas a las instalaciones

1
?

LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARGCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
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previo a la junta de aclaraciones del procedimiento de licitacion publica presencial, a fin de que los Iicitantes_puedan
obtener mayor informacién para la logistica del suministro, instalacion y puesta en marcha de los equipos, se
realizara visita al sitio, la cual se realizara en 3 dias, por la distancia entre una localidad y otra, siendo la visita de la
siguiente manera: . =

La Primera visita serd en las siguientes localidades: Ejido Ia Esperanza, Ejido ojo:Laguna, Colonia El Sauz1,
Colonia El Sauz2 y Colonia Sauz 3, el dia 02 de septiembre de 2020. '

La Segunda visita seri en las siguientes localidades: Granjas Universitarias, Ejido Cuauhtémoc, Vella Vista,

Colonia Ocampo y Ejido Ocampo, el dia 03 de septiembre de 2020... .. .. i

La tercera visita seri en las siguientes localidades: Alamillo de Bailon, La Casita, Ejido Soto, Colonia Soto, El
Charco, El Salitre, E Vallecillo, La Noria, Ejido Guadalupe y Palo Blanco, el dia 04 de septiembre de 2020.

EL PUNTO DE REUNION PARA EL RECORRIDO SERA EN LA PLANTA BAJA DE LA OFICIALIA MAYOR,

UBICADA EN EL EDIFICIO DEL REAL, EN CALLE VICTORIA ESQUINA CON INDEPENDENCIA, DE ESTA
CIUDAD. '

Iniciado el recorrido no se aceptard el ingreso de mas participantes, siendo de caracter OBLIGATORIO asistir a’la
visita de Ia (s) partida (s) en las que desee participar. o . .
Con Ia finalidad de que el licitante prepare sus preguntas sobre las dudas que pudiera surgir derivado de dichas
visitas y sean presentadas las mismas, asi mismo, tengan los elementos suficientes para poder preSEH_taT su
propuesta, lo anterior, foda vez que los licitantes deberan establecer dentro de su propuesta el niimero de médulos
pPropuestos y capacidad KW a generar para cada localidad.

7. Recepcion de conformidad., . '
Las Direcciones de Desarrollo Rural y Mantenimiento Urbano comprobaran el suministro, instalacién y puesta en
marcha de los bienes, realizando acta de entrega recepcién, una vez que estén los bienes en marcha, las dreas ’ I
requirentes deberan llevar a cabo una revisisn para verificar que los mismos cumplen con todas y cada una de las \
Caracteristicas requeridas y marcas ofertadas por el proveedor, de ello las areas requirentes levantaran un acta c_!e
recepcién de conformidad, la cual sera firmada por el supervisor y administradores de| contrato, en caso de cum‘phr,
la factura sera sellada de conformidad por el administrador del contrato Y se iniciara el proceso de pago ante el area
administrativa de Oficialia Mayor. ' . . n
En.caso de no cumplir o de encontrarse los bienes con caracteristicas distintas a las solicitadas, estos I_chd_f?“ S
devueltos y el proveedor debera de reponer Ios bienes en un plazo maximo de 10 dias naturales, sin perjuicio'de
aplicacion de las penas que correspondan por afraso.

8. Formade pago.

El Municipio, pagara a favor de] proveedor, confra suministro, instalacién y puesta.en marcha de los bienes, en dos
entos el primer pago correspondera a un anticipo de-hasta el 50% del importe total de Ia propuesta econémica, Q

el segundo pago una vez que cuente con el acta entrega recepcion de las Direcciones de Mantenimiento Urbano y

El proveedor podra hacer comprébaciones sobre los bienes que se entregaron, o bifan una sola co_mprobac:on a
término del contrato, siempre y cuando cumpla con el plazo de entrega, previa recepcion de conformidad.

9. Penas convencionales.

e

ON P ) S FOTOVOLTAICOS EN BASE A
1 B O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN I@MRCI-U\ DE SISTEMA .
L:\;%%(E&NGERNLEJEEAS) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL.
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El Municipio podra aplicar penas convencionales por el atraso en las fechas pactadas para la entrega de los bienes,
a razon del 2% diario aphcado al valor de los bienes no entregados, hasta un maximo de 5 dias habiles, en los
términos del articulo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Chihuahua y del articulo 98 de su Reglamento; la suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor
no debera exceder el importe de la garantia de cumplimiento. ~

10. _Garantia sobre anticipo.
El o los participantes que resulten adjudicados, deberan garantizar el anticipo de hasta el 50% del total de su
propuesta, garantizando el 100% del monto que en su caso corresponda, lo anterior de conformidad con el articulo
84. Quienes partrc1pen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberan garantizar:

|

. Los an’ucrpos que, en su caso, rec:ban Estas garantias deberan constituirse por Ia totalidad del monto de los
anticipos.

11. Documentos y dafos gue deberdn presentar los licitantes.

1. Curriculo en el que demuestre su experiencia y capacidad técnica en el ramo objeto de la presente hcttamcn

en el cual se debera mencionar a sus principales clientes, en los que se indique la direccién, el nimero

telefénico y el contacto de los mismos.

Copia simple de al menos dos confratos terminados que amparen operacicnes de la misma naturaleza que

son mofivo de esta licitacion y que el licitante haya celebrado con cualquier entidad gubernamental y/o con

la iniciativa privada, que acrediten razonablemente su capacidad técnica, financiera y operativa. El inicio de

la vigencia de los contratos debera ser de al menos 12 meses antes de Ia fecha de apertura de propuestas

'y hasta un maximo de 36 meses.

3. Copia simple de al menos dos coniratos en que se acredite su especialidad en la venta de los bienes y/o
prestacion de servicios, en similares especificaciones, condiciones y volimenes a los solicitados, se

entendera que cumple con un volumen similar cuando represente al menos el 75% del monto fotal de su-

, oferta. Los contratos presentados pueden ser los mismos que los présentados en el punto anterior, lo
en su caso debera sefialarse por escrito en la primera hoja de los contratos presentados. '
4. . Manifestacion por escrito donde el participante queda obligado. a proporcionar el equipo de seguri
adecuado, para el personal que para la prestacion del servicio requiera como lo son los siguientes equip
_ ‘mismos que se indican de manera enunciativa mas no limitativa: chalecos, conos, torretas, cascos,

uniformes. Asimismo, debera observar los procedimientos de seguridad respechvos g, fin, de evjiar
accidentes tanto del personal contratista como de terceros.

5. Debera presentar un programa de mantenimiento preventivo cada seis meses, con sus eSpeclﬁcacm s
- lainfraestructura propuesta, incluyendo el soporte técnico ofrecido durante los primeros 12 meses.
‘Debera presentar un cronograma (linea de tiempo) con tiempos de ejecucion a partir de la firma del contrat
. respectivo, que debera contener al menos los siguientes conceptos.

I.  Firma de conirato _

Il. Il Preparacion de Ingenieria a detalle, del proyecto.

lll.  Autorizacién de la Unidad de Verificacién. . :

IV. Inicio de Tramites ante la Comision Federal de Electr:czdad ‘ - j?

V. Equipos en el punto de la Instalacién.
Vi. Preparacién. o o '

-

ASE A :
LICITACION POBLIGA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FDTO\ggEélgcsgf;gR s
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, AD
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL.
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VIL Instalacion.
VIII.Verificacion.
IX. Entrenamiento
X. Interconexién y Operacion.
XI. Entrega del proyecto.

7. Manifestacion por escrito en la que se compromete a realizar todos los tramites ante CFE.

> 8. Debera proporcionar fichas técnicas de los bienes

técnicas,

que oferte, donde se acrediten las especificaciones

9. Ademas, deberan presentar, la liga del portal de intemet de dominio oficial del fabricante, donde se
encuentre el producto ofertado y se muestre el acceso al PDF de Ia ficha técnica, la cual deberd serigual a
la ficha técnica presentada. No se acepta liga directa del PDF de la ficha técnica. Asimismo, debera
encontrarse de forma sencilla o natural al navegar por el inicio de la pagina de internet del fabricante hasta

llegar a la pagina de la liga solicitada. De lo contrario se tomara como'in
sera considerada la propuesta técnica como no solvente.
10. Debera presentar carta del fabricante o re

de los productos ofertados.

11. Debera presentar constancia de asistencia a la visita al sitio para cada partida o partidas en la que desee

presentante legal en México, donde responda por las garantias

formacion no oficial del fabricante y

cumplir con Tas especificaciones
minimas UL 1741y UL 1998:

que se colocaran los mddulos
(paneles) solares debera contar
con una altura- minima de 1.80
metros, debidamente aterrizada
Yy quie cumpla al menos con los
criterios de disefio y seguridad
vigentes en el Reglamento de

La esfructura o base sobre la

participar. )
(7) '
) UNIDAD | __- -~ | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO; INSTALACION
* ' -CONCEPTO DE - :-| LOCALIDADES | Y-PUESTA'EN MARCHA QUE OFERTA (INCLUIR
MEDIDA |- B8 . .MARCAYMODELOY . - - -
Deberd contar con médulos |- Suministro, instalacién y puesta en marcha de:
fotovoltaicos mono o
policristalinos libres de defectos Médulos fotovoltaico solar policristalino libres de
y de Clase A (Tier 1) Que defectos y de Clase A (TIER 1) de 355 watts de alta
cumplan con.la Especificacion eficiencia Marca Canadian Solar modelo KuMax
IEC 61215 e IEC 61730 en cada CS3U-355, que cumplen con la especificacion IEC
Uno de los sitios definidos, Los 61215, IEC 61730, UL 1703 en cada uno de los sitios
modulos deberan de ser de definidos.
‘| capacidad de entre 350 y 450 o . C e
walls. [nversores marca Growatt, modelos 8000-10000
Los' Inversores: Debera permitir MTLP-US y MIN 2500-6000TL-X, de alta eficiencia,
monitoreo remoto o local de la MPPT Dual, para el mayor aprovechamiento de_
| operacién del inversor. Deben |- JUEGO e irradiacion, con capacidad para sistema de monitoreo

remoto integrado (wif) mediante intemet satelital, con
especificaciones UL 1741 y UL 1988, entre ot(os,
segin se muestra en sus fichas téchicas. -

Estructura para montaje de médulos solares con una
altura minima de 1.8 mis a partir de la cota mas al-ta
que se detemmine para cada instalacién, con material

.| de acero y/o Aluminio anodizado, de acuerdo al

reglamento de consfruccién del Estado de Chihuahua
Yy de acuerdo.al diagrama de instalacién, trabajos se’
ejecutaran de acuerdo a la norma vigente (NOM-001-
SEDE-2012)

LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACIGN Y PUESTA EN MARGHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICCS EN BASE Q
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LA

DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL
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Construccion del Estado de
Chihuahua. (Debera sujetarse al
Diagrama de instalacion).

Debera cumplir  con los
requerimientos de anillo de
tieras e interconexién de
acuerdo a la noma vigente
(NOM-001-SEDE-2012)

Deberd determinar el tiempo
para recuperar . la inversién
(costo del proyecto) en meses.

Debera proporcionar un
programa de : mantenimiento
preventivo cada seis meses, con
Sus especificaciones a |a
infraestructura propuesta,
incluyendo el soporte técnico
ofrecido durante los primeros 12
meses. G
1]

Debkra proporcionar un
cronograma (linea de fiempo)
con fiempos de ejecucion a
pariir de la firma del contrato
respectivo, que debera contener
al menos los siguientes
conceptos. '

Garantias 'de. 10 afios en
materiales y 20 afios en
funcionamiento de los modulos.
Tfotovoltaicos. '

Inversor. Lla garantia del
Inversor sera de 10 afios.

-SISTEMA DE MONITOREO
REMOTO ‘
-INSTALACION Y TRAMITE
ANTE CFE. -

Se proporciona tabla con retomo de inversién en
MESes Y aios. g

-| Se proporciona programa de mantenimiento

preventivo cada 6 meses, con sus especificaciones a
la infraestructura propuesta, soporte técnico y
asesoria durante 12 meses. :

Se proporciona cronograma (linea de tiempo) son
tiempos de ejecucion a partir del fallo respectivo.
Garantia de 10 afios en materiales y 25 afios en
funcionamiento de los médulos fotovoltaicos.
Garantia de 10 afios en el Inversor )

Incluye sistema de monitoreo remoto, a fravés de
una red satelital para cada uno de los sifios. )
Incluye Instalacién; puesta.en marcha de los equipos
y irémites necesarios ante CFE para hacer la
interconexion de los equipos.

INCLUYE MATERIALES, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO BE SEGURIDAD-

Ademas, se debera indicar para cada sitio:

e a. Nomero de médulos propuestos
L b. Capacidad propuesta ?
c. Nomero de inversores considerados para la instalacion
LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL summlmo. INSTALACION Y PUESTAEN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL e
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d. Cépacidad de cada inversor Sh bt o . L o
€. Generacién anual esperada'y su estimacion del tiempo de recuperacién de la inversion en afios.
. Incluir aparte las hojas técnicas de los inversores Y los médulos

g- Indicar Ia forma en la que Ia produccién se monitoreara cada dig, considerando que no hubiera
acceso a internet desde el inversor T

h. Se debe considerar para cada sitio, que al terminar el trabajo se ha de entregar una carpeta técnica
conteniendo al menos lo siguiente: '

i. Memoria de Calculo Eléctrica
d : ii. Memoria de Calculo Civil ‘
] © T Diagrama Unifilar - |

iv. Plano de estructura

V. Reporte de la verificacién e inspeccién eléctrica aprobando la instalacién sin ningtn
pendiente

Vi. Toda la documentacion relacionada con los trémites y autorizaciones de CFE.

Asi como determinar el tiempo para recuperar la inversion (costo del proyecto) en meses.
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Al terminar los trab

partida.

Asumimos el compromiso de cum
Y en las bases de Ia presente lic
&l iempo y lugar establecidos,

(8)

ROJUA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

NOMBRE DEL LICITANTE

FERENTES
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO

ajos se hara entrega de Ia carpeta técnica comrespondiente para cada uno de los sitio

plir con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en este docu
itacion, asi como a entregar los bienes y/o prestar los servicios en las con

- iondo dmand,

ING. ALEJANDRO ARIZMENDI
ARMENDARIZ

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOUCITADO POR LAS
URBANOQ Y DESARROLLO RURAL

] de/la
T

nto,

PARTIDA 1 :
NO.DE ) Reforno | Refrono | Incluye
\ . NO. DE MOD. CAPACIDAD | INVERSORES CAPACIDAD GENER_A CION i de 3 . de " ‘;’fe o
NO. | coMUNIDAD CLAVE| - SOLARES PROPUESTA | CONSIDERADOS kw DE ANUAI: inversion | inversion | mon o;'e
. FOTOVOLTAICOS KWp FARA LA C/INVERSOR KWH/ANO }§N en remq 0
. : INSTALACION ANOS | MESES | satelftal
o \C* " . . ) Remoto
Ejido Ia § ‘ ‘36 17103.90 317 ° | 38.04 | (intemet
3 Esperanza E.SPZ k%ﬂ"\@ i i L% g' 2 ) satelital)
O |13, e o#¢
Era . 2 5 Rernoto
Evachtémoe | CUAY | safw | 20845 | | S | 2 24 (internet
2 tuauhtémoc | CUAU - ® PO o 42047.08 satelital)
' 249 650N 1 6
. s Remoto
Ejido ojo 115.26 1.83 21.86 (internet
g laguna OLGN 7 @ 8'. 0%2 d ® 2 satelital)
‘ a4%,4 (30\ LL\ 5
Remoto
Colonia ef : ternet
y 8 60576.31 202 24.24 (ini
4 psbe SAUZz1 85 30.175 3 i sateltal)
Ug=s, 0\, &)
i 2 -8 Remoto
5 Colonia el SAUZ2 89 3160 |TTTTTTTTTTTTme S i 63426.96 216 2592 Gnte‘:“Et
e oy = 1 10 . sateltal)
SE, el
. e . Remo}ﬂ/

§ | Colonael | oiis 130 4615 6 6 92646.13 187 | 2244 | (interet
sauz . sa}ehtal)

’ = ’t’l u L‘ i ﬁmg " i

]




u

ROJUA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

PARTIDA 2.

‘ | ANEXO 9
PROPUESTA TECNICA

Chihuahua, Chihuahua a 29 del mes de Septiembre de 2020.

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS

~ PRESENTE:

Propuesta técnica que presenta ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., para participar en
la licitacion publica identificada bajo el nimero O.M. 20/2020, relativa al suministro, instalacion y p}xesta en
marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes

localidades del Municipio de Chihuahua, solicitado por las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo
Rural. : ; ‘

Partida 2:

Descripcién de los bienes a ofertar; '

LOS LICITANTES DEBERAN ESPECIFICAR DETALLADAMENTE TODAS LAS CONDICIONES Y
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES, LLENANDO
LA DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA INCLUYEND
NMARCA | . i

(6).

——

c ANEXO TEGNICO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASRA

MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MU glPI \\
DE CHIHUAHUA.

1. Objeto de la contratacion \ . ' .
Las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo Rural, requieren el suministro, instalacién y p en
marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes localidades
del Municipio de Chihuahua, con el fin de realizar los proyectos denominados “Equipamiento con celdas solaresen -
*P0z0 de agua potable de la ciudad de Chihuahua, y Equipamiento de pozos de agua potable con paneles solares
para la zona rural del Municipio de Chihuahua”, derivados de la consulta pablica del 23 de febrero del prTc)ante a;

]

* para el presupuesto participativo 2020,
2 M‘geh_cfa del contrato:

Al 31 de diciembre de 2020. | | g fi
2 . DESCRIPCION TECNICA. ' | /ﬁ

A.  En la medida que el sistema solar aporte energia en exceso a la requerfda-;')or el motor de fa bomba, se ird

ir
)

creando un excedente mensual para que de ahi se descuente [a energia que se consuma cuando los
paneles solares no estén generando, por ejemplo, si el motor de Ia bomba prende en la noche.
B. Superficie maxima a disponible en cada punto por proyecto. @

I ‘ 0S EN BASE A.
LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAIC y
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADDS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
: DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL
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Localidad Superficie Localidad Superficie
' méxima en méxima en
* mits2 . mits2

Ejido La Esperanza DMU | 84 mis2 La Casita DDR | 228 mts2
Ejido Ojo Laguna DMU | 170 mts2 Ejido Soto DDR | ' 60 mis2
Ejido Cuauhtémoc DMU | 276 mts2 Colonia Soto DDR | 81 mis2
Colonia El Sauz SAUZ1 DMU | 200 mts2 El Charco DDR | 158mis2
Colonia El Sauz SAUZ2 DMU | 200 mts2 Ejido Ocampo DDR | 191 mts2
Colonia E| Sauz SAUZ3 DMU | 469 mts2 El Salitre . - DDR 39 mis2
Granjas Universitarias DDR | 420 mts2 El Vallecillo DDR | 175 mis2
Alamillo de Baylén DDR | 102 mts2 La Noria DDR | 112 mis2
B_el!avista DDR | 60 mts2 Ejido Guadalupe DDR | 130 mis2
.| Colonia Ocampo DDR | 43 mis2 Palo Blanco DDR | 25 mits2

perimetro.

—_ DATOS DE REFERENCIA DE LOS POZOS PROPUESTOS.

A continuacion, se presenta la tabla de datos iniciales, segun informacion recibida:

No. Localidad CLAVE g;“g ¢ '}]’Tr“t" g e
: s (KWh/Afio)
1 | EjidolLaEsperanza | ESPZ | 394.507.35 | 3.282,972.54 15,159
2 | Ejido Cuauhtémoc CUAU 362,347.81 3,058,278.53 38,177
3 | _Ejido Ojo Laguna OLGN | 37269345 | 3,197,629.22 10,980
4 | Colonia El Sauz SAUZ1 | 3878,206.61 | 3,214,184.89 ' 55,335
5 Colonia El Sauz SAUZ2 | 377,888.00 3,216,530.00 - 58,188 |
6 | Colonia El Sauz SAUZ3 | 377,718.37 | 3,216,204.15 84,819
* 1 .Granjas ‘ ; ’ ;
7_| Universitarias " GUNV | 391,237.30 3,160,308.68 74,698
8 |. AlamillodeBaylon | .ALBN | 378,592.49 | .3,113,659.96 - 20,748
9°| Bellavista BVST | 362,572.01 3,214,966.48 12,216 |
10| Colonia Ocampo COCP 374,648.53 3,189,729.07 9,228
11 | La Casita CSTA | 389,280.42 3,121,146.13 46,524
12 | Ejido Soto ESTO | 388,188.13 | 3,131,021.71 12,696
13 | Colonia Soto CSTO | 389,493.39 3,131,007.86 18,764
— | 14 El Charco CRCO 388,466.74 3,143,820.69 32,340

T

LICITACION PUBLICA Q.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASEA
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL.

‘C. Se debera agregar a las superficies antes sefialadas una zona de amortiguamiento de 20 mits, en el J/x
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GENERACION
No- Localidad cLave | JTM o OBJETIVO
- (KWh/Aiio)
15 Ejido Ccampo EOCP 379,451.95 3,194,690.03 45,066
16 El Salitre SLTR 382,929.60 3,112,381.57 7.896
17 El Vallecillo VLLC 377,863.72 3,144,957.58 35,676
18 | La Noria NRIA | 384,150.17 3,137,957.40 23,280
19 Ejido Guadalupe GDLP 378,886.14 3,120,119.68 26,520
20 Palo Blanco PLBLC 384,409.61 3,114,775.87 5412
INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO. : .
De lo anterior se desprende, la necesidad de contar con modulos fotovoltaicos policristalines con capacidad entre
350% 450 watts cada uno, indicando la capacidad total instalada en cada uno de los sitios definidos, como minimo -
.de acuerdo a la siguiente tabla: ’ ﬂ
. No. Localidad ctave| ORISING N SHpEras K im
(KWh/Afio) pezagaiii)
E 1 | EjidoLaEsperanza | ESPZ 15,159 ' 8.19 (
2 | Ejido Cuauhtémoc CUAU 38,177 20.64
3 Ejido Ojo Laguna OLGN 10,980 5.94
4 | _Colonia El Sauz SAUZ1 55,335 29.91
5 Colonia El Sauz SAUZ2 58,188 31.45
6 | Colonia El Sauz SAUZ3 84,819 45.85
7 Granjas Universitarias | GUNV 74,698 40.38
8 Alamillo de Bailén ALBN 20,748 11.22
9 Bellavista " BVST 12,216 6.60
10 Colonia Ocampo COCP 9,228 4.99
11 .| La Casita - CSTA 46,524 2515
12 Ejido Soto ESTO 12,696 | 6.86
p s 13 Colonia Soto CSTO 16,764 9.06
14 El Chareo | CRCO | . - 32,340 17.48
15 | _Ejido Ocampo EOCP 45,066 35.00 \
16 | FEl Salitre SLTR | 7,896 | 4.27 ‘
17 | _ElVallecillo VLLC 35,676 19.28
18 | la Noria NRIA 23,280 12.58 ‘? _ &}\
— . 19 | Ejido Guadalupe GLLP 26,520 14.34
LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATWAALSUM(NISTRO, INST. NLACICJN Y PUESTA EN WRCHA. DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A G
MODULOS (PANELES) SOLARES A'SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR1AS. _ .. %
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL. .
14
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* [20] Pabo Banco | PLBLC ] | 5412 | 2.93]

31 La oferta se presentars en forma de tabla, indicando para cada sitio;
" Niimero de médulos propuestos '
Capacidad propuesta
- Nimero de inversores considerados para la instalacién =
Capacidad de cada inversor i ‘
Generacién anual esperada y su estimacion de| tiempo de recuperacién de la inversién en afios.
Incluir aparte las hojas técnicas de los inversores Y los médulos '

Indicar la forma en Ia que la produccién se monitoreard cada dia, considerando que no hubiera
acceso a intemet desde el inversor ;
h. Se debe considerar para cada sitio, que al terminar e| trabajo se ha de entregar una carpeta técnica

conteniendo al menos Io siguiente: '

@000 op

Memoria de Célculo Eléctrica
Memoria de Calculo Civil
Diagrama Unifilar
iv. ‘Plano de estructura
V. Reporte de Ia verificacién e inspeccion eléctrica ‘aprobando la instalacisn sin ningtn
pendiente
6 Vi. Toda la documentacion relacionada con los tramites y autorizaciones de CFE.

L1 .
b b

.
=
b

<N

32 Debera determinar e tiempo para recuperar Ia inversién (costo del proyécto)-eﬁ meses. '

1. Plazos, lugares y Condiciones en Ia entrega de los bienes.

@
La partida 1, se debers suministrar, instalar y poner en marcha en las siguientes localidades: A @

COMUNIDAD CLAVE |
Ejido Ia Esperanza ESPZ
"Ejido Cuauhtémoc CUAU
" ' Ejido ojo laguna 'OLGN ’
’ Colonia el sauz _ .S'AUZ1
Colonia el sauz SAUZ2

v Colonia el sauz SAUZ3
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La partida 2, se deberg 'sumin'ish-ar, instalar y poner en marcha en la siguiente localidad:

COMUNIDAD CLAVE
. Granjas Universitarias GRUNIV
La partida 3, se aebéré suministrar, instalar y poner en marcha en las siguientes localidades:
' COMUNIDAD | «CLAVE
Alamillo de Bailén A ' ALBN
Bellavista “BVST |
Colonia Ocampo COCP
La Casita CSTA g
. Ejido Soto ESTO
< Colonia So'to CSTO
: EfCharco | CRCO | ¢
Ejido Ocampo EOCP
El Salitre SLTR
El Vallecilfo - VLLC
La Noria .| - NRIA
Ejido Guadalupe GDLP
Palo Blanco -PLBLC

El suministro, instalacién Y puesta en marcha sera por cuenta, cargo, riesgo del proveedor hasta su fotal entre a,
aceptacion y recepcion por parte de las Dependencias Solicitantes.

erimientos de anillo de fierras e interconexién de acuerdo a la norma vigente (NOM-001-
SEDE-2012) .

E 3. Visitas
De conformidad con Ia fraccién 11,

inciso a), del Articulo 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciopes,
Arrendamientos y Contratacién de Serv

icios del Estado de Chihuahua, se realizaran TRES visitas a las instalaciones,

, - 2. Normas Oficiales Mexicanas. : s -
Debera cumplir con los requ

LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020

RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
MODULOS (PANELES) SOLARES A

SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOUICITADO POR LAS
DIRECCICNES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL.

sl
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previo a la junta de aclaraciones del procedimiento de licitacién publica presencial, a fin de que los hc:tantes_pued.an
obtener mayor informacién para [a logistica del suministro, instalacién y puesta en marcha gie los equipos, ‘se
realizara visita al sitio, Ia cual se realizara en 3 dias, por la distancia entre una localidad y ofra, siendo la visita de la
siguiente manera: st i ] )

La Primera visita seri en las siguientes localidades: Ejido la Esperanza, Ejido ojo Laguna, Colonia El Sauz1,
Colonia El Sauz?2 y Colonia El Sauz 3, el dia 02 de septiembre de 2020. ) )

La Segunda visita sera en las siguientes localidades: Granjas Universitarias, Ejido Cuauhtémoc, Vella Vista,
Colonia Ocampo y Ejido Ocampo, el dia 03 de septiembre de 2020. .

La tercera visita seri en las siguientes localidades: Alamillo de Bailon, La Casita, Ejido Soto, Colonia Soto, El
Charco, El Salitre, E Vallecillo, La Noria, Ejido Guadalupe y Palo Blanco, el dia 04 de septiembre de 2020.

EL PUNTO DE REUNION PARA EL RECORRIDO SERA EN LA PLANTA BAJA DE LA OFICIALIA MAYOR,
UBICADA EN EL EDIFICIO DEL REAL, EN CALLE VICTORIA ESQUINA CON INDEPENDENCIA, DE ESTA
CIUDAD.

Iniciado el recorrido no se aceptara el ingreso de mas participantes, siendo de caracter OBLIGATORIO asistir a la
Visita de la (s) partida (s) en las que desee participar. :
Con Ia finalidad de que el licitante Prepare sus preguntas sobre las dudas que pudiera surgir derivado de dichas
visitas y sean presentadas las mismas, asi mismo, tengan los elementos suficientes para poder presentar su

propuesta, lo anterior, toda vez que los licitantes debersn establecer dentro de su propuesta el nimero de médulos_
propuestos y capacidad KW a generar para cada localidad. LA

. 4. Recepcién de conformidad. ] '

Las Direcciones de Desarrollo Rural Yy Mantenimiento Wrbano comprobaran el suministro instalacién y puesta en
marcha de los bienes, realizando acta de entrega recepcion, una vez que estén los bienes en marcha, las areas

—_ requirentes deberan llevar a cabo una revision para verificar que los mismos cumplen con todas y cada una de las

recepcion de confdrrnidad, la cual sera firmada por el Supervisor y administradores del contrato, en caso de cumplir,
la factura sera sellada de conformidad por el administrador del contrato y se iniciara el proceso de pago ante el érea
administrativa de Oficialia Mayor. : i :

En caso de no cumplir o de encontrarse los bienes con caracteristicas distintas a las solicitadas, estos podran
de

vueltos y el proveedor debers de Teponer los bienes en un plazo méximo de 10 dias naturales, sin perjuicio d
aplicacién de las penas que correspondan por atraso. '

- 5. Formade gag' 0. . '
El Municipio, pagara a favor del proveedor, contra suministro, instalacién y puesta en marcha de los bienes, en dos

Lk
EI Rroveedor podra hacer ‘comprobaciones sobre los bienes que se entregaron, o bien una sola comprobacién al
término del contrato, siempre y cuando cumpla con el plazo de enirega, previa recepcion de conformidad.

: 6. Penas convencionales. . f Q)\
T

www,rojua.com ]_ ?
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El Municipio podra aplicar penas convencionales por el atraso en las fechas pactadas para la entrega de los bienes,
a razén del 2% diario aplicado al valor de los bienes no entregados, hasta un maximo de 5 dias habiles, en los
términos del articulo 89 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Coniratacion de Servicios del Estado de
Chihuahua y del articulo 98 de su Reglamento; la suma de todas las penas convencionales aplicadas al proveedor
no debera exceder el importe de la garantia de cumplimiento. ©

7. _Garantia sobre anticipo.
El o los participantes que resulten adjudicados, deberan garantizar el anticipo de hasta el 50% del total de su
propuesta, garantizando el 100% del monto que en su caso corresponda, lo anterior de conformidad con el articulo -
84. Quienes participen en las licitaciones o celebren los confratos a que se refiere esta Ley deberan garantizar:

l. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantias deberan constituirse por la totalidad del monto delos
anticipos.

8. Documenfos y dafos que deb eran presentar los licitantes.

Curriculo en el que demuestre su experiencia y capacidad técnica en el ramo objeto de la presente ]icitaciélj,

en el cual se debera mencionar a sus principales clientes, en los que se indique la direccion, el nimerg
telefénico y el contacto de los mismos. . FER :

2. Copia éimp!e de al menos dos contratos terminados que amparen operaciones de la misma naturaleza que
. . son motivo de esta licitacion y que el licitante haya celebrado con cualquier entidad gubernamental y/o con
Ia iniciativa privada, que acrediten razonablemente su capacidad técnicg, financiera y operativa. El inicio de
- - la vigencia de los contratos debera ser de al menos 12 meses antes de la fecha de apertura de propuestas,

y hasta un méximo de 36 meses. :
8. Copia simple de al menos dos contratos en que se acredite su especialidad en la venta de los bienes y/o
prestaciéon de servicios, en similares -especificaciones, condiciones y volimenes a los solicitados, se i
entendera que cumple con un volumen similar cuando represente al menos &l 75% del monto total de;su
oferta. Los contratos'presentados pueden ser los mismos que los presentados en el punto anterior, lo que
en su caso debera sefialarse por escrito en la primera hoja de los confratos presentados. i

4. Manifestacién por escrito donde el participante - queda obligado a proporcionar el equipq de segurl
adecuado, para el personal que para la prestacion del servicio requiera como lo son los siguientes equi
mismos que se indican de manera enunciativa mas no-limitativa: chalecos, conos, torretas, ca

uniformes. Asimismo, deberé observar los procedimientos de seguridad respectivos a fin.d
accidentes tanto del personal contratista como de terceros. Q

Debera presentar un programa de mantenimiento preventivo cada seis meses, con sus especificaciones a
la infraestructura propuesta, incluyendo el soporte t&cnico ofrecido durante los primeros 12 meses. /

- Debera presentar un cronograma (linea de tiempo) con tiempos de ejecucion a partir de la firma del contr: -to_‘
" respectivo, que debera contener al menos los siguientes conceptos. '

. Firma de contrato wthhe Lo

6

: . é\
I Preparacion de Ingenierfa a detalle, del proyecto. ' L\
"IN Autorizacién de la Unidad de Verificacion. , |
. IV. Inicio de Tramites ante la Comisién Federal de Electricidad. - . .
V. Equipos en el punto de la Instalacion. '
: VL. Preparacion. . . U) ©
o VIL. Instalacién. ‘ o o - : K}\1 p
t . 7 : 'q ]
UICITAGION PUBLICA O.M. 2012020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACIGN Y PUESTA EN MARGHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOGALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLORURAL . - _1 8 %
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" VIIL.Verificacion.
. IX. Entrenamiento
. X. Interconexién y Operacién.
XI. Entrega del proyecio.

7. Manifestacion por escrito en la que se compromete a realizar-todos los tramites ante CFE. _ _

8. Debera proporcionar fichas técnicas de los bienes que oferte, donde se acrediten las especificaciones
técnicas.

9. Ademas, deberan presentar, la liga del portal de intemet de dominio oficial del fabricante, donde se
encuentre el producto ofertado y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual debera serigual a
la ficha técnica presentada. No se acepia liga directa del PDF de Ia ficha técnica. Asimismo, deb_eré
encontrarse de forma sencilla o natural al navegar por el inicio de la pagina de internet del fabricante hasta

llegar a la pagina de la liga solicitada. De lo contrario se tomara como informacion no oficial del fabricantey
sera considerada Ia propuesta técnica como no solvente.

10. Debera presentar carta del fabricante o representante legal en México, donde responda por las garantias
de los productos ofertados. :

11. Debera presentar constancia de asistencia a la visita =l sitio para cada partida o partidas en la que desee
« _ pariicipar.

e ONDEESUMINISTR
= :ch-'ﬁEvE. =

Esc u...‘ ANy e T L e i3 :':
STAENMARCHAOUE OEER]
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Suministro, instalacién y puesta en marcha de:

vbéligré‘ contar con maodulos
Totovoltaicos mono 0
policristalinos libres de defecios y

Médulos fotovoltaico solar policristalino libres de defectos y

de Clase A (Tier 1) Que cumplan de Clase A (TIER 1) de 355 waitts de alta eficiencia Marca

con la Especificacion IEC 61215 e Canadian Solar modelo KuMax CS3U-355, que cumplen

[EC 61730 en- mda uno de los con Ia Bspeci‘ﬁcacfon [EC 61215, IEC 61730. UL 1703 el:l d
siios definidos. Los médulos .

cada uno.de los sifios definidos.
deberan -de ser de capacidad de

entre 350 y 450 watts. Inversores marca Growatt, modelos 8000-10000 MTLP-U.

: y MIN 2500-6000TL-X, de alta eficiencia, MPPT Dua_l, pa
Los Inversores: Deberd permitir el mayor aprovechamiento de iradiacion, con capacidad
monitoreo remoto o local de la para sistema de monitoreo Femofco integrado (wif) mediante
operacién del inversor. Deben intemet satelita!, con especificaciones UL 17“41 y UL 188
cumplir con las especificaciones| JUEGO 1 entre ofros segiin se muestra en sus fichas técnicas.
minimas UL 1741 y UL 1998,

Estructura para montaje de médulos solares con unaldlura %
minima de 1.8 mfs a partir de la cota mas alta que se
La estructura o base sobre la que determine para cada instalacién con material de acero y/o
s colocaran los médulos Aluminio anodizado, de acuerdo al reglamento de
(paneles) solares debera contar construccion del Estado de Chihuahua y de acuerdo gl
con, una altura minima de 1.80 diagrama de instalacion, trabajos se ejecutaran de acuerdo |
metros, debidamente aterrizada y a la norma vigente (NOM-001-SEDE-2012) o
que cumpla al menos con los ' ' : -
criterios de disefio y seguridad Se proportiona tabla con retomo de inversion en m ;
vigentes en el Reglamento de afios.

~ | e g | e ﬂ
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i i i to preventivo
Chihuahua. (Debera sujetarse al Se proporciona programa de mantenimien
Diaigrama de instalacion) cada 6 meses, con sus especrﬁwclones a [a infraesfructura |
i ’ propuesta, soporte técnico y asesona c_!urante 12 meses.
3 ke ° ; Se-proporciona cronograma (linea de fiempo) son fiernpos
Debera cumplir con los

de ejecucion a partir del fallo respeciivo. B
Garantia de 10 afios en materiales y 25 afnos en
funcionamiento de los madulos fotovoltaicos.

requerimientos de anillo de tieras - %
e interconexién de acuerdo a la|

norma vigente (NOM-001-SEDE- ‘ Garantia de 10 afios en el Inversor
2012) ' ! Incluye sistema de monitoreo-remoto, a fravés de una red
’ satelital para cada uno de los sitios. 1
5 i i . Incluye Instalacion, puesta en marcha de los equipos y
i deten_‘n:nar .e_[ hempo o h‘amul¥es necesarios ante CFE para hacer la interconexion
recuperar la inversion (costo del de los equipos.
proyecto) en meses.

INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD.
Debera proporcionar un programa

de mantenimiento preventivo,
cada sels meses, con sus : g
especificaciones’ a la :

infraestructura  ~ propuesta,

incluyendo el soporte técnico

ofrecido durante los primeros 12
meses.

Debera proporcionar un
crorograma (linea de tiempo) con
tlempos de ejecucién a partirde la
firma del confrato respectivo, que
debera contener al menos los : : '

siguientes conceptos. : \

Garantias de 10 afios en
materiales y- 20 afies en
funcionamiento. de los modulos.
fotovoltaicos.

Inversor. La garantia del Inversor
sera de 10 afios.

—SISTEMA DE MONTTOREO
REMOTO

-INSTALACION YTRAMITES
ANTE CFE.-

<

™~

|
s |

N

Ademés se deberd indicar

a.  Ndmero de médulos propuestos
v b. Capacidad propuesta -
¢. Ntmero de inversores considerados para la instalacion ;

P}
i

LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 REIA'I'NA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAIGOS EN BASEA %

MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO F’OR LAS
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PARTIDA2 -
’ NO. DE ' _ | Retorno'| Retrono | Incluye
- NO. DEMOD. | CAPACIDAD | ' INVERSORES | CAPACIDAD | GENERACION | de | de de
NO. | COMUNIDAD | CLAVE |  SOLARES | PROPUESTA | CONSIDERADOS |. - kwDE ANUAL |inversion | inversion momfa:eo
| FOTOVOLTAICOS |  KWp PARALA | C/INVERSOR| KWH/ANO EN en | remoto
I INSTALACION | . ANOS | MESES | satelital
: 3 = 10 Remoto
U | s | GRUNY]  t1a | ey e : - 326 39.12 | (intemet
1 Universitarias | GRUNIV| 114 “aw 8124‘.4 = ’ gate!iia
1 36 - )

d. Capacidad de cada inversor —

€. Generacion anual esperada y su estimacion del tiempo de recuperacion de la inversién en afios.

T Incluir aparte las hojas técnicas de los inversores Yy los modulos _

g. Indicarlaformaenlaquela produccion se monitoreara cada dia, considerando que no hubiera acceso
a intemnet desde el inversor

h. Se debe considerar para cada sitio, que al terminar el trabajo se ha de entregar una carpeta técnica
conteniendo al menos lo siguiente:

. I. Memoria de Calculo Eléctrica
" ii. Memoria de Calculo Civil
ii. Diagrama Unifilar
. Iv.  Plano de esfructura ;
V. Reporte de la verificacion e inspeccion eléctrica aprobando la instalacion sin ningtin pendiente
¥ vi. Toda la documentacién relacionada con los, tramites y autorizaciones de CFE.Asi como
determinar el tiempo para recuperar la inversion (costo del proyecto) en meses.

Al terminar los trabajos se hara entrega de fa carpeta técnica co_rrespondiénte para cada uno de los sitios d_e la
partida. ' ' s

(8)

~ -IX\Q\M\@. | ou

ROJUA INGENIERIA Y

ING) ALEJANDRO ARIZMENDI
. CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. ARMENDARIZ
NOMBRE DEL LICITANTE | NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE X

Nota: El presente escrito debera presentarse preferentemente én hoja membretada del licitante.

o
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PARTIDA 3

- ANEXO9
PROPUESTA TECNICA

Chihuahua, Chihuahua a 29 del mes de Septiembre de 2020. .

COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS ey
Y SERVICIOS . - kLl

PRESENTE:

Propuesta técnica que presenta ROJUA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S. DER. L. DE C.V., para participar en
la licitacion publica identificada bajo el niimero O.M. 20/2020, relativa al suministro, instalacién y puesta en
marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes

localidades del Municipio de Chihuahua, solicitado por las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo
Rural. : : ' S

Partida 3:
Descripcidn de los bienes a ofertar:

LOS LICITANTES DEBERAN ESPECIFICAR DETALLADAMENTE TODAS LAS CONDICIONES Y
REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL ANEXO TECNICO DE LAS PRESENTES BASES, LLENANDO

LA DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA INCLUYENDO
MARCA S TR g

(6) , N
ANEXO TECNICO .
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
‘MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
" DE CHIHUAHUA. ¢ :

™~

1. Objefo de Ia contratacién

Las Direcciones de Mantenimiento Urbano y Desarrollo RI-JI'a],.‘ fequlieren el suministro, instalacién y pu n
marcha de sistemas fotovoltaicos en base a médulos (paneles) solares a ser instalados en 20 diferentes localidades
del Municipio de Chihuahua, con el fin de realizar los proyectos denominados “Equipamiento con celdas solarés en <

Pozo de agua potable de Ia ciudad de Chihuahua, y Equipamiento de pozos de agua potable con pane{g lares

para la zona rural de| Municipio de Chihuahua”, derivados de la consulta publica del 23 de febrero del pr ente afio
para el presupuesto participativo 2020, i

2. Vigencia del contrato: %

—

Al 31 de diciembre de 2020.

T

3. DESCRIPCION TECNICA,

W

A.  En la medida que el sistema solar aporte energia en exceso a la requerida por el motor de Ia bombag, se -
ira creando un excedente mensual para que de ahi se descuente Ia energia que se consuma cuando los
paneles solares no estén generando, por ejemplo, si el motor de la bomba prende en la noche.

B. Superficie mé&xima a disponible en cada punto por proyecto.

LICITACION PUBLICA O.M. 2012020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASEA . %
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Localidad Superficie Localidad Superficie
maxima en méxima en
mits2 ‘ © omis2
Ejido La Esperanza DMU | 84 mts2 L2 Casita -~~~ |DDR| 228 mis2
Ejido Ojo Laguna DMU | 170 mts2 Ejido Soto DDR | 60 mis2
Ejido Cuauhtémoc DMU |.276 mis2 Colonia Soto DDR | 81 mis2
+Colonia El Sauz SAUZ1 DMU | 200 mis2 El Charco DDR | 158mis2
Colonia El Sauz SAUZ2 DMU | 200 mts2 Ejido Ocampo DDR | 191 mis2
Colonia El Sauz SAUZ3 DMU | 469 mis2 . El Salitre DDR'| 38 mis2
Granjas Universitarias DDR | 420 mis2 ElVallecillo~ =~ - | DDR | 175 mts2
Alamillo de Baylén DDR | 102 mts2 La Noria DDR | 112 mts2
Bellavista . DDR 60 mts2 Ejido Guadalupe DDR 130 mis2
Colonia Ocampo DDR | 43 mis2 Palo Blanco DDR 25 ts2 : [
" C. Se debera agregar a las superficies antes sefialadas una zona de amortiguamiento de 20 mts, en el /
perimetro. ' ’
DATOS DE REFERENCIA DE LOS POZ0OS PROPUESTOS.
. A continuacion, se presenta la tabla de datos iniciales, segtn informacién recibida: F
GENERACION
No. |. Localidad CLAVE glt“: #{Eﬁ OBJETIVO
i (KWhJ/Afio)
1 Ejido La Esperanza ESPZ 394,507.35 3,282,972.54 15,159
i 2 Ejido Cuauhtémoc CUAU 362,347.81 3,268,278.53 38,177
3 1. Ejido’ Ojo Léguna OLGN 372,693.45 3,197,628.22 10,980
4 .| Colonia El Sauz SAUZ1 | 378206.61 | 3.214,184.89 55,335
5 Colonia.El Sauz SAUZ2 | 377,998.00 3,216,530.00 58,188
6 | Colonia El Sauz SAUZ3 | 377,71837 | 3,216,204.15 184,819
. Granjas _ : :
7 | Universitarias GUNV 391,237.30 3,160,308.68 74,698
8| Alamillo de Baylon ALBN 378,582.49 3,113,659.96 20,748
9°| Bellavista BVST | 362,572.01 | 3,214,966.48 12,216
10 | Colonia.Ocampo COCP | 374,648.53 3,189,729.07 9,228
Til La Casita CSTA 389,280.42 3,121,146.13 46,524
12 | Ejido Soto ESTO | 388,188.13 | - 3,131,021.71 12,696
13 Calonia Soto CSTO 389,493.39 3,131,007.86 16,764
14 El Charco CRCO 388,466.74 3,143,829.69 32,340

MODULOS {PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LGCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS
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GENERACION
No. Localidad CLAVE s LM OBJETIVO
Este Norte (KWh/Afio)
|15 Ejido Ocampo . EOCP | 379,451.95 3,194,690.03 45,066
16 | ElSalitte SLTR | 382,929.60 | 3,112,381.57 7,896
T El Vallecillo VLLC 377,863.72 3,144,957.58 35,676
18 La Noria NRIA 384,150.17 3,137,957 .40 23,280
19 | Ejido Guadalupe GDLP | 378,886.14 | 3,120,119.68 26,520
20 |- Palo Blanco PLBLC | 384,409.61 3,114,775.87 5412
INFRA ESTRUCTURA 'MiNlMA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO. :
De lo anterior se desprende, la necesidad de contar con moédulos fotovoltaicos policristalinos con capacidad entre )
350 y 450 watts cada uno, indicando la capacidad total instalada en cada uno de los sitios definidos, como minimo
de acuerdo a la siguiente tabla: '
GENERACION . "y :
No. Localidad CLAVE| OBJETIVO Czaﬁfazdﬁma
(KWh/Afio) P g K% Ej
YL, =
1 Ejido La Esperanza ESPZ 15,159 8.19 o
iz B Gl £
2 Ejido Cuauhtémoc CUAU 38,177 20.64 ;
N 3 Ejido Ojo Laguna OLGN |. 10,9_80 : 5.94
q 4 | Colonia El Sauz | SAUZ1 55,335 29.91
2] Colonia El Sauz SAUZ2 58,188 3145
. . B Colcnia El Sauz SAUZ3 84,819 45.85.
7 Granjas Universitarias | GUNV 74,698 40.38
8 Alamillo de Bailén ALBN 20,748 11.22
8 | Bellavista BVST ‘12,‘216 '6.60
10 Colonia Otampo cocp 9,228 4.99
% 11 La Casita CSTA 46,524 25,15
v 12 |  Fjido Soto ESTO 12,696 6.86
13 Colonia Soto CSTO 16,764 9.06
14 El Charco CRCO 32,340 17.48
15 | Ejido Ocampo EOCP 45,066 35.00
16 El Salitre SLTR 7,896 4.27
17 El Vallecillo ' VELE: 35,676 19.28
18 | La Noria NRIA 23.280 12.58
19 Ejido Guadalupe CDLP 26,520 14.34

LIGITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALACION ¥ PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
MODULOS (PANELES) SOLARES A SER INSTALADOS EN 20 DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SOLICITADO POR LAS

DIRECCIONES DE MANTENIMIENTO URBANO Y DESARROLLO RURAL.



ROJUA

INGENIER[A Y CONSTRUCCION

| 20 |- Palo Bianco | PLBLC | “5412] 293|

31 La oferta se presentara en forma de tabla, indicando para cada sitio:
a. Nimero de médulos propuestos B
b. Capacidad propuesta ;
C. Ndmiero de inversores considerados para la instalacion
d. Capacidad de cada inversor S
e. .Generacion anual esperada y su estimacion del tiempo de recuperacion de la inversion en afios.
. f. Incluir aparie las hojas técnicas de los inversores Yy los médulos
g. Indicar la forma en la que la produccién se monitoreara cada dia, considerando que no hubiera .
. ‘acceso a internet desde el inversor

. h. Se debe considerar para cada sitio, que al terminar el trabajo se ha de entregar una carpeta técnica
x conteniendo al menos lo siguiente: £ Rt ;

i. Memoria de Calculo Eléctrica
ii. Memoria de Calculo Civil
iii. Diagrama Unifilar
iv. Plano de estructura .
V. Reporte de [a verificacién e inspeccion eléctrica aprobando la instalacion sin niqg@n
'pendiente , g
vi. Toda la documentacion relacionada con los tramites y autorizaciones de CFE.

32 Deébera determinar el tiempo para recuperar la inversion (costo del proyecto) en meses.

4. Plazos, lugares vy Condiciones en Ia entrega de Jos bienes.
Los licitantes que resulten ganadores deberan suministrar, instalar y. poner en marcha los sistemas fotovolt:
las localidades solicitadas, en un plazo de 75 dias naturales, contados a partir de la emisicn del fallo correspo

cOos en
diente/

L& partida 1, se debera suministrar, instalar y poner en marcha en las siguientes localidades:

. COMUNIDAD CLAVE
' Ejido Ia Esperanza ESPZ
. ' Efido Cuathtémos | CUAT
Ejido ojo Iaguna OLGN
Colonia el sauz SA Uz1.
Colonia el sauz - SAUZ2
Colonia e.! sauz SAUZ3

LICITACION PUBLICA O.M. 20/2020 RELATIVA AL SUMINISTRO, INSTALAGION Y PUESTA EN'MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
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La partida 2, se debers suministrar, instalar y poner en marcha enla siguiente localidad:
COMUNIDAD CLAVE
Granjas Unive_rsitaﬁai GRUNIV
La partida 3, se debera suministrar, instalar y poner en marcha en las siguiéntes localidades:
COMUNIDAD | . CLAVE
Alamillo de Bailén ALBN
g Bellavista BVST
. Colonia Ocampo CQCF-I'
Lz Casita | "CSTA
Ejido Soto ESTO
Colonra Sote CSTO
= El Charco CR(?O
Ejido Ocampo EOCP - - - @
El Salitre SLTR
: El Vallecifio VLLC.‘ m
La Noria ..NRIA
Ejido Gua;dalupe GDLP
i : L Palo Blanco PLBLC

El stministro, instalacién

Y puesta en marcha sera por cuenta, cargo, riesgo del proveédor hasta su total en]“rega,
aceptacion y recepcion p ‘

Or parte de las Dependencias Solicitantes.

|
9. Normas Oficiales Mexicanas.

Debera cumplir con los re
SEDE-2012)

querimientos de anillo de tierras e intérconexion de acuerdo a la norma vigente (NOM—QO1-

6. Visitas

De conformidad con Ja fraccion 1ll, inciso a), del Articulo 50 del Reglamento de Ia Ley de Adquisicioﬁs, .
Arrepdamigntos.y Contratacion de Servicios del Estado de Chihuahus, se realizaran TRES visitas a las instalaciones,
previo a la junta de aclaraciones del procedimiento de licitacion publica presencial, a fin de que los licitantes puedan

2 ) INSTALACION Y PUESTA EN MARGCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A
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obtener mayor informacion para la logistica del suministro, instalacién y puesta en marcha de los eq_ui_pos, se
realizara visita al sitio, la cual se realizara en 3 dias, por la distancia entre una localidad y otra, siendo Ia visita de la
siguiente manera: : .

La Primera visita sera en las siguientes localidades: Ejido la Esperanza, Ejido ojo Laguna, Colonia El Sauz1, -
Colonia El Sauz2 y Colonia El Sauz 3, el dia 02 de septiembre.de 2020. ..

La Segunda visita sera en las siguientes localidades: Granjas Universitarias, Ejido Cuauhtémoc, Vella Vista,
Colonia Ocampo y Ejido Ocampo, el dia 03 de septiembre de 2020.

La tercera visita seri en las siguientes localidades: Alamillo de Bailén, La Casita, Ejido Soto, Colonia Soto, El
Charco, El Salitre, El Vallecillo, La Noria, Ejido Guadalupe y Palo Blanco, el dia 04 de septiembre de 2020. :
EL PUNTO DE REUNION PARA EL RECORRIDO SERA EN LA PLANTA BAJA DE LA OFICIALIA MAYOR,

UBICADA EN EL EDIFICIO DEL REAL, EN CALLE VICTORIA ESQUINA CON INDEPENDENCIA, DE ESTA
CIUDAD. '

Iniciado el recorrido no se aceptara el ingreso de mas participantes, siendo de caracter OBLIGATORIO asistir a Ia,

visita de la (s) partida (s) en las que desee participar.

Con Ila finalidad de que el licitante prepare sus preguntas sobre las dudas que pudiera surgir derivado de dichas

visitas y sean presentadas las mismas, asi mismo, tengan los elementos suficientes para poder presentar su

propuesta, lo anterior, toda vez que los licitantes deberan establecer dentro de su propuesta el nimero de médulos

propuestos y capacidad KW a generar para cada localidad.

7. Recepcién de conformidad. o
Las Direcciones de Desarrollo Rural Yy Mantenimiento Urbano comprobaran el suministro, instalacion y puesta en
. marcha de los bienes, realizando acta de entrega recepcién, una vez que estén los bienes en marcha, las areas

requirentes deberan llevar a cabo una revisicn para verificar que los mismos cumplen con todas y cada una de las
. caracteristicas requeridas y marcas ofertadas por el proveedor, de ello las dreas requirentes levantaran un acta de
' recepcion de conformidad, la cual sera firmada por el supervisory administradores del contrato, en caso de cumplir, g
la factura sera sellada de conformidad por el administrador del contrato y se iniciara e proceso de pago ante el area
administrativa de Oficialia Mayor. e
En caso de no cumplir o de encontrarse los bienes con caracteristicas distintas a las solicitadas, estos podran ser
devueltos y el proveedor debers de reponer los bienes en un plazo maximo de 10 dias naturales, sin perjuicio de Ie}/
aplicacién de las penas que correspondan por atraso.

8. Forma de pago.

El Municipio, pagara a favor del proveedor, contra suministro, instalacién Y puesta en marcha'de los bierés en gﬂos
momentos el primer pago correspondera a un anticipo de hastz el 50% del importe total de la propu economica,
el segundo'pago una vez que cuente con el acta entrega recepcisn de las Direcciones de Mantenimiento Urbano y
Desarrollo Rural, previa- presentacién de aquel comprobante fiscal que retina los requisitos impuestos por la
legislacion vigente y aplicable al momento del pago, a mas tardar-dentro de los veinte dias habiles contados a pariir

de la entrega de la factura respectiva, mediante transferencia electrénica de fondos o. cheques nomina‘gvos

El proveedor podra hacer comprobaciones sobre los bienes que se enfregaron, o bien una sola comprobacién al

término del contrato, siempre y cuando cumpla con el plazo de enfrega, previa recepcién de conformidad.
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9. Penas convencionales. s Eabmala, : P
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El Municipio podra aplicar penas convencionales por el atraso en las fechas pactadas para la entrega de los bienes, .
a razén del 2% diario aplicado al valor de los bienes no entregados, hasta un méximo de 5 dias habiles, en ‘Ios
términos del articulo 89 de |a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de
Chihuahua y del articulo 98 de su Reglamento; la suma de todas las penas convencionales aplicadas al prov_eedor

-

no debera exceder el importe de la garantia de cumplimiento.’

s

10. _Garantia sobre anticipo.

El o los participantes que resulten adjudicados, deberan garantizar el anticipo de hasta el 50% del total de su
propuesta, garantizando el 100% del monto que en su caso corresponda, lo anterior de conformidad con el. articulo
84..Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta ]_ey deberan garantizar:

3

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garaﬁﬁas deberan clénsﬁtuirse por la totalidad del monto de los
anticipos. '

" 11. Documentos y datos ' gue deberdn presentar los licitantes. ‘

. 1. Curriculo en el.que demuestre su &Xperiencia y capacidad técnica en el ramo objeto de la presente licitacidn, [
en el cual se deberd mencionar a sus principales clientes, enlos que se indique la direccién, el nimero
telefonico y el contacto de los mismos. . sl .

2. Copia simple de al menos dos contratos terminados que amparen operaciones de la misma naturaleza que
son motivo de esta licitacion y que el licitante haya celebrado con cualquier entidad gubernamental ylo con

—_ la iniciativa privada, que acrediten razonablemente su capacidad técnica, financiera y operativa. El inicio de 6

la vigencia de los contratos debera ser de al menos 12 meses antes de la fecha de apertura de propuestas,
Y hasta un maximo de 36 meses, ' :

3. Copia simple de al menos dos contratos en que se acredite su especialidad en la venta de los bienes y/o
prestacion de servicios, en similares especificaciones, ‘condiciones y volimenes a los' solicitados, se
entendera que cumple con un volumen similar cuando represente al menos el 75% del monto totg] de su-
oferta. L.os contratos presentados pueden ser los mismos que los presentados en el punto anterior, lo qué
€N su caso debera sefialarse por escrito en la primera hoja de los contrates presentados. ‘

4. Manifestacién por escrito donde el participante queda obligado a proporcionar el equipo del|seg _';dad
adecuado, para el personal que para la prestacién del servicio requiera como lo.son los siguientes equipos,

*  mismos que se indican de manera enunciati a mas no limitativa: chalecos, conos, torreté , /Cascos

+  uniformes. Asimismo, deberd observar los procedimientos de seguridad respectivos. a fin de evitar
accidentes tanto del personal contratista como de terceros. /

5. Debera Ppresentar un programa de mantenimiento preventivo cada seI; meses, con sus espjé i
la infraestructura propuesta, incluyendo el soporte técnico ofrecido durante los primeros 12 mieses. :
* 6. Debera presentarun cronograma (linea de tiempo) con tiempos de ejecucion a partir de la firma del contrato,

e

. respectivo, que debera contener al menos los siguientes conceptos.
I Firma de contrato :
L. Preparacion de Ingenieria a detalle, del proyecto. /
. Autorizacién de Ia Unidad de Verificacion. . ; -
Iv. Inicio de Tramites ante la Comision Federal de Electricidad, : ' |
V. Equipos en el punto de Ia Instalacion. A
VL Preparacion. . < ' f
VII. Instalacion.
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ROJUA

INGENIER[A ¥ CONSTRUCCION

VIII.  Verificacion.

L Entrenamiento

X. Interconexion y Operacion.
XL .Entrega del proyecto.

técnicas.

Manifestacion por escrito en la que se compromete a realizar fodos los framites ante CFE.

8. Debera proporcionar fichas técnicas de los bienes que oferte, donde se acrediten Ias especiﬁcaciqnes

Ademas, deberan presentar, la liga del portal de internet de dominio oficial del fabricante, donde se

encuentre el producto ofertado y se muestre el acceso al PDF de la ficha técnica, la cual debera ser igual a
la ficha-técnica presentada. No se acepta liga directa del PDF de la ficha técnica. Asimismo, deberd
encontrarse de forma sencilla o natural al navegar por el inicio de la pagina de intemet del fabricante hasta
llegar a la pagina de Ia liga solicitada. De lo contrario se tomara como informacién no oficial del fabricante y
sera considerada la propuesta técnica como no solvente. i

de los productos ofertados.

11. Debera presentar constancia de asistencia a la visita al s

parﬁcipar.
(7)

10. Debera presentar carta del fabricante o re

presentante legal en México, donde responda por las garantias

itio para cada partida o partidas en la que desee

(3

i OEERTAANCLUI

GDESCRIBCIONTDELZSUMINISTERO
STAERCION CPUES TATENMARCHA QU
AT REMARCAS:MOBELOY:

Debera contar con médulos fotovoltzicos mono o]
policristalinos libres de defectos y de Clase A (Tier
1) Que cumplan con la Especificacin IEC 61215 e
[EC 81730 en cada uno de los sitios definidos. Los

modulos deberan de ser de capacidad de entre 350
Y 450 watts.

Los Inversores: Debera permitir monitoreo remoto o
locl de la operacion del inversor, Deben cumplir

con las especificaciones minimas UL 1741 y UL
1998. .

La estructura o base sobre la que se colocaran los
maédulos (paneles) solares debera contar cen una
altura minima de. 1.80 melros, debidamente
aterrizada y que cumpla al menos con los criterios
de disefio y seguridad vigentes en el Reglamento de
Construccién de| Estado de Chihuahua. (Debera
sujetarse al Diagrama de instalacion).

Debera cumplir con los requerimientos de anillo de
tierras e interconexion de acuerdo a la norma
vigente (NOM-001-SEDE-2012)

JUEGO

13

. Suministro, instalacion y puesta en marcha de:

Médulos fotovoltaico solar policristalino libres d
de defectos y de Clase A (TIER 1) de 355 watts
de alta eficiencia Marca Canadian Solar |/
modelo KuMax CS3U-355, que cumpler con I/
-especificacion IEC 61215, IEC 61730}|UL 17
en cada uno de los sitios definidps.

T

Inversores marca Growatt, modelos 800

10000 MTLP-US y MIN 2500-6000TI-X/ de alta
eficiencia, MPPT Dual, para el mayq‘r -
aprovechamiento de iradiacion, }:apaczdad
para sistema de monitoreo rem ogﬁrr‘ntegr do
(wifi) mediante internet satelital, con T_-
especificaciones UL 1741 y UL 1988, entre
otros seglin se muestra-en sus fichas tégnicas.

Estructura para montaje de médulos sglares
con una altura minima de 1.8 mis a parfirde la |\
cota mas alta que se defermine para caqa‘
instalacién con material de acero y/o Aluminio
anodizado, de acuerdo al reglamento'de
construccion del Estado de Chihuahua y de
acuerdo al diagrama de instalacién, frabajos se 1 )
ejecutaran de acuerdo a la norma vigente AL~
(NOM-001-SEDE-2012) b 2V

LICITACION PUBLICA O.M. 20/
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INGENIERIA Y CONSTRUCCIGN

Deheré. determinar el fiempo para recuperar la
inversion (costo del proyecto) en meses.

Debera proporcionar  un  programa de
mantenimiento preventivo, cada seis meses, con
sus especiiicaciones a la infraestructura propuesta,
incluyendo el soporte técnico ofrecido durante los

‘| primeros 12 meses.

L3

Debera proporcionar un cronograma (linea de
tiempo) con iempos de ejecucion a parfir de la firma
del contrato respectivo, que debera contener al]
menos los siguientes conceptos.

Se proporciona tabla con retomo de inversion
€N meses y anos. :

Se proporciona programa de mantenimiento
preventivo cada 6 meses, con sus
especificaciones a la infraestructura
propuesta, soporte técnico y asesoria durante
12 meses.

*|Se proporciona cronograma (linea de tiempo)

son tiempos de ejecucion a partir del fallo
respectivo.

Garantia de 10 afios en materiales y 25 afios
en funcionamiento de los médulos
fotovoltaicos.

Garantia de 10 afios en el Inversor

LICITACION PUBLICA O.M. 20/

2020 RELATIVAAL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN BASE A %
1 9" ;

. | Incluye sistema de monitoreo remoto, a t‘aves
/| de una red satelital para cada uno de los sitios.
Incluye Instalacién, puesta en marcha de los .
equipos y tréamites necesarios ante CFE para
hacer la interconexién de los equipos.
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD:

Garantias de 10-afios en materiales y 20 afios en
funcionamiento de los médulos. fotovolfaicos.

Inversor. La garantia del Inversor sera de 10 afios.

-SISTEMA DE MONITOREO REMOTO
-INSTALACION Y TRAMITES ANTE CFE.

Ademas se debera indicar

Ndmero de médulos propuestos
- Capacidad propuesta ‘
Ndmero de inversores considerados para la instalacién
Capacidad de cada inversor ' ; .
‘ Generacion anual esperada y su estimacién del tiempo de recuperacion. de la inversién en afi
Incluir aparte las hojas técnicas de los inversores y los moédulos '
- Indicar la forma en la que la produccién se monitoreara cada dia, considerando que no @gbiera
. acceso a internet desde el inversor

h. Se debe considerar para cada sitio, que al terminar el trabajo se ha de entregar una carpeta tégnica
conteniendo al menos lo siguiente:

@mpapop

I. Memoria de Célculo Eléctrica :
1. Memoria de Calculo Civil : \
5 iii. Diagrama Unifilar ‘ ' o T

S

Iv. .Plano de estructura ‘ _ ; :

V. Reporte de la verificacién e inspeccion eléctrica aprobando la instalacién sin ningtn
pendiente . ' - h '

Vi. Toda la documentacién relacionada con los tramites y autorizaciones de CFE.Asi como

determinar el tiempo para recuperar [a inversién (costo del proyecto) en meses. L{)

>

1
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ROJUA

INGENIERIA Y CONSTRUCCION

PARTIDA 3 _

NO.

COMUNIDAD

CLAVE

NO. DE Mop.
SOLARES
FOTovoLTAICOS

CAPACIDAD
PROPUESTA
Kwp

NO.DE
INVERSORES
CONSIDERADOS

PARALA
INSTALACION

CAPACIDAD kw
DE
‘C/INVERSOR

GENERACION
ANUAL
KWH/ANO

Retormo
de
inversion
EN
ANOS

Retrono :

de

inversién

en
MESES

Incluye

. de
monitoreo

remoto

satelital

Alamillo de
Bailén

ALBN

11.36

3.6

22805.20

2.57

30.84

Remotc
(intemet
satelital)

Bellavista

BVST

19

6.745

13540.59

2.15

Remoto
(intemet
sateiitaQ

)

Coloniza
Ocampo

cocr

15

5.325

10689.94

1.5

18

Remoto
(internet
satel'rta[}

A
La Casita

CSTA

71

25205

10

50589.04

27

!.Qemotc
(internet
satelital) Q

Ejido Soto

ESTO

20

7 |

14253.25

288

34.68

Remoto
(intermet
satelital)

)|

A
Colonia Sofo

CSTO0,

26

923

S

18529.23

238

28.56

7\
(;imt;t N
satelital)

El Charco

CRCO

50

17.75

35633.13

2.88 "

33,

/ Remoto

(internet
satelital)

Ejido
Ocampo

@

EoCcP

99

35.145

70553.59

2.95

35.4

Remofo
(intemnet
satelital)

El Salitre

SLTR

13

4.615

3.6

9264.61

18.6

Remoto
(internet

\ Satel@
O ; /\

e

EJ Vallecillo

VLLC

&5

19.525

35196.44

2.13

J

25.56

£

Remof:
(interet
sateli

e SN
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-POBLADOD

COL, ESPERANRA -

PORLADOD
0J0 LAGUNA

POBLADD

EL SAUZ {GUADALLIE VICTORIA)

ATRAS DE LA IMESIDENC]A

POBLADD "
NVO, DELIC)As;

[CAULE SEXTA)

FRENTE A GIMNAGIO

POHLADD

Nvo, DELICIAS (MIBUEL HIDALGO)

POBLADD
BELLAVISTA

POBLADO
COL. CUAUNTE

Moc.

PUNTA DE AGua

POBLADD
COL ocampo

PORADD

DO acarapo

POBLADD
GRANJAS UNIV

BlADO
ENVALLESILLO

ENSITARIAS

ALUMINTACION
TRANSFORMADON 440/254

AUMINTACION
nDZMn..__,huO A wmnczgyw—o

AUMENTACION

A:bzqmcxz.»co.z 220427

AUMENTACION

TRANFORMADGR 440/254

ALIMENTACION

TRANFORMADOR 440/254.

ALMENTACION

TRANrONMADOR 2201127

AUMENTACION

TRANSFOAMADOR 220/127

ALUMENTACION

CONTADO A SECUNDARIO

ALUMENTACION

TRANSFORMADOR 220/ 110

--AUMENTACION
TRANSFORMADOR 440/254

ALIMENTACION

TRANSFORMADOR 4407254

CAPACIDAD

30 kv

CAPACIDAD.
20V

CAPACIDAD
30 XVA

CAPACIDAD:
3D KVA

CAPATIDAD
30 KVA

CAPACIDAD
15 KvA

CAPACIDAD
30 KvA

" CAPACIDAD
220v

CAPALIDAD
45 Kva

CAPACIDAD
75 KvA

CAPACIDAD
13 kvA

BAJANTE DEL SECUNDARIO

CABLE THUW AL 6

BAJANTE DE}, SECUNDARIO

241CALG

BAJANTE DE), SECUNDARID

CABLE THHW €AL, 4

BAJANTE DEL SECUNDRRIO

CABLE THHW AL, 6

BAJANTE DEL, SECUNDARID

CABLE THHW CAL. 2

BAIANTE DEL SECUNDAN|0

CABLE THHW CAL 6

PAINTE b SECUNDARID

CADLE THHW CAL.2

BAJANTE DEL, SECUNDARID

3+10ALG

BAIANTE DL, SECUNDARID

CAGLE THHW CAL, 2

BAJANTE DEL SECUNDARIO
CABLE THHWICAL, (]

BAJIANTE DEL SECUNDANID

CABLE THHW cALg

AlPERAJE
X142.40
Xa1300
X310,40

AMPIRAIY
F1-40.00
F2-40.08

AMPERANE
X1-55.4
-K1:80.4
X360

AMPERAJE
Ri-32.4
X2-23.8
X3-32,9

AMPRRAJE
X1=705
X686
A3-21.8

AMPpYra
K1-24.4
- X3rld,0

AMPERAJY

X1-82,7
X2

K3-844

AMPERAJY
Pi-28

r2-28.0

ﬂm.uw.n

AMPERAI
X1-66,3
X2-62.5
X3-60,2

AMPERASE
#1.81,8
X2:81,6
X3-B6,4

AMPERAJE
X1-19.4
X2-21.1
X3-19.7

X1-222
X2:224
X3-223

VoLTaE
F4-88,30
F2-102.3

Voura
X1-427
k21225
X3-1271

Vourme
X1:248
X2:248.6
¥3.247

VolTale
Xi-133
X2-131

%3-131,9

Volrask
X1-422.3
‘Kha22a

Volrae
X1-128
X2-125,1
X3-1253

VouTaE
4118
F2-119,8
F8-122

VOLTAJE
A
X24131.2
X131

VOLTAIE
X154
X2-253,3
X3:256

X&267.4
X3-265.8

X2-X3 3p7
X1-X3 3g4

VOLTAYE / FACES
200,93

VOLTAJE / rAces

X1-X2 219
X1-X3 220
X27K3 220

VOLTAJE / FACES
X1-X2 430
X1-X3 428
X243 42,6

VOLTAIE / FACES
X1:X2 220
X1-X8 220,1
X2-X8 22095

- VOLYAM / PACES
X1-X8 2447

VOLTAJE/ FACES
X1-X2 219,6
X1-¥3 219,

T R2XT 2473

VOUTAJE / FACES
F1-F2 207.6
F1-F3 20,2
P2-F3 208,8

VOLTAIE / FACKS
X1:X2 2276
X1-X3 226,49
X2-X4 227

VOULTAE JFACES”

X1:X3 443.3
X2-X3, 442
Ni-X2 439,2

VOLTAJE / FACES
X1-X2 469,4
X1-X3 66,7
X2-%3 461,

_OZUM
GHIHUAHUA _m_.mmm_.m.m_z:fo.
[Binioaun e

i
Eeiizque warnth

mmumw_:nm clones técnicas en
| puntos de maa_mna: de

sistemas asé_s_nﬁ
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POBLADD
EJIDO GUADALUPE

POBLADO
ALAMILLO DE BAYLON

POBLADO .
CIENEGA DE ORTIZ/EL SALITRE
{FRENTE A ARROLLO)

POBLADD -
PALO BLANCO!

: POBLADO
A LA CASITA

. POBLADO
- COLONIA 5010

POBLADO
EJIDO SOTO

POBLADOD
LA NORIA

POBLADD
EL CHARCO

a

e =

ALIMENTACION
CONECTADO A SECUNDARIO

ALIMERTACION
TRANSFORMADOR 240/110

AUMENTACION
CONECTADO A SECUNDARIO

ALIMENTACION
TRANSFORMADOR 240/110

ABMENTACION )
TRANSFORMADOR 440/254

AUMENTACION .
CONECTADO A SECUNDARIO

ALIMENTACION
TRANSFORMADOR 440/254

AUMENTACION
CQNECTADO A SECUNDARIO

AUMENTACION
TRANFORMADOR A40/257

CAPACIDAD
220V

CAPACIDAD
10KVA

CAPACIDAD
20V

CAPACIDAD
15 KVA

CAPACIDAD
30KVA

CAPACIDAD
220V

CAPACIDAD
30KVA

CAPACIDAD
20y

CAPACIDAD
30KVA

- -,

-

-

BAJANTE DEL SECUNDARIO
2+1CAEG

DAJANTE DEL SECUNDARIO
CABLE THHW CALG

BAJANTE DEL SECUNDARIO
2+1CAUG

BAJANTE DEL SECUNDANIO
CABLE THHW!CAL.8

BAJANTE DEL SECUNDARIO
CABLE THHW'CAL.2

BAJANTE DEL SECUNDARIO
3+1CALE

BAJANTE DEL SECUNDARIO
CABLE THHW CAL6

BAJANTE DEL SECUNDARIO
3 +1CAL.G

BAJANTE DEL SECUNDARIO
CADLE THHW CAL6

a

AMPERME
F1-26:3
F2-27.4

AMPERAJE
%1-32
X3:32,2

AMPERAJE
F1-28.2
F2-27.1
F1-30.1

- F2:295

AMPERAIE
X176
X2:7.4
X374

AMPERAJE
Xi-27.6
%2:26,8
X3-23,7

AMPERAIE
F1-23.7
F2-24.9

F3-24

AMPERATE
X3-14.2
X2:13.9
X3-13.5

AMPERAIJE
F1-221
F2-21,6
F3-19.5

AMPERAIE
*1-14.9

X2-134.

X3-13.4

VOLTAJE
F1-109.
X3113.2

VOLYAIE
%1-119.6
X3-120

VOLTAIE
F1-125.1
F2-125

VolTAle
%1-125
X2-123.3
X%3-123.8

VOLTAJE
X1-255.8
X2-259.1
%3-257.3

VOLTAJE
F1-123.9
£2-122
F3.124.9

VOLTAJE
X1-273
%2-272,9
X3-272.4

VOLTAJE
F1-128
‘F2-133
F3-126.3

VOLTNE
X1-180
X2-181
X3-182

VOLTAJE [ FACES
F1-F2 223.8

VOLTAJE / FACES
X1-X3 239.7

<D_.._‘>.._m\ FACES
Fi-F2 250.7

VOLTAJE / FACES
X1-%2 2158
X2-X3 2144
X1-R2 2164

VOLTAIE / FACES
X1-K2 4494
X1-X3 447.0
X2-X3 416,5

VOLTAIE / FACES
FI-F2 223.2-
FIF3 2226
F2F3 2225

VOLTAJE / FACES
X1-X2 474,5
X2-X3 471.1
X1-X3 4725

VOLTAJE / FACES
P1-F2 227
F1-F3 2214
F2-F3 222.7

VOLTAIE / FACES
X1-X2 475
X1-X3 474
X2X3 472




