



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$202,222.64 (DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0803-61501-2-4-PDAM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$202,222.64

OBRA

1. CONSTRUCCION DE LAVADERO EN LA AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA, EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LEON.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

José de Jesús Granillo Vázquez
LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION


OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-OP-015

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000056

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE MAYO DE 2018



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-OP-015

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE LAVADERO EN LA AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA, EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LEON. No. EXPEDIENTES: 2018OP000056	PRESUPUESTO PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACION DESPLAME DE TERRENO NATURAL HASTA 50 CMS. DE PROFUNDIDAD. INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO COMPACTADO AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO. DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE: RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA OBRA CIVIL GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 20 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA, JUNTAS A CADA 3 MTS. CON CELOTEX DE 1/2" INC. CIMBRA, COLADO Y CURADO. MURO DE CONCRETO DE 150KG/CM2 DE 20CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ACOSTILLADO DE LAMINA GALVANIZADA DE 1.05MTS. DE DIAMETRO EN CALIBRE 12 ATORNILLABLE, INC. TORNILLERIA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10 INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE , MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA. DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE: POSTE VIGA IPR DE 1.5MTS. GALV SEPARADOR GALVANIZADO, REFLEJANTE Y TORNILLERIA DE 5/8" X 1" 1/2" GALVANIZADA. (DEFENSA Y POSTE SUMINISTRADO POR O.P.M) RIEGO DE IMPREGNACION EN BASE 1.5LTS. APROX. POR M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 6CMS. DE ESPESOR COMPACTADOS, INCLUYE RIEGO DE LIGA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2 M2 M3 M3 M3 ML M2 ML M3 M2 M2 M2 M2 M3 PZA M2 M2 M2	100.00 100.00 346.00 27 96.00 10.00 18.00 15.00 20.00 15.00 15.00 40.00 12.00 2.00 30.00 30.00 100.00	6.60 30.59 112.33 575.88 155.09 180.00 450.00 2,736.42 61.18 17.10 143.34 383.34 1,904.33 849.72 18.34 172.18 8.20	660.00 3,059.00 38,866.18 15,548.76 15,196.82 1,800.00 8,100.00 41,046.30 1,223.60 256.50 2,150.10 15,333.60 22,851.96 1,699.44 550.20 5,165.40 820.00
SUB-TOTAL						174,329.86
IVA						27,892.78
TOTAL						202,222.64


LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 22 DE MAYO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

HOJA 1 DE 1



EXP: 0149/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			OTROS	METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS				INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO EN LA AV. CLUB DE LEONES DE CHIHUAHUA, EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DEL LEÓN	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 202.22	\$ 202,222.64	\$ 202,222.64	\$	\$	OBRA	1.00	JUNIO	AGOSTO	\$ 67,407.55
TOTAL					\$	\$ 202,222.64	\$ 202,222.64	\$	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN