

CONTRATO: 015/2016
CONCURSO: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE
SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMEN
TO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCA
CION DE CERCO DE ALAMBRE Y PINTURA
DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXIS
TENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE
CHIHUAHUA

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS R. AZUA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


1
FECHA PRESENTACION: 4 MARZO 2016
FECHA INICIO: 7 MARZO 2016
F. TERMINO: 31 MARZO 2016
PLAZO EJECUCION: 25 DIAS
IND. ECON.: T.I.I.E 28 DIAS 4.0601
TASA INT.: T.I.I.E 28 DIAS +11.9399= 16.00%

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMENTO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCACION DE CERCO DE ALAMBRE Y PINTURA DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXISTENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO.					
	1 SEÑALAMIENTO					
1.1	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) SP-32 DE 71X71CM (PEATONES) CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3.5 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00	1,498.51	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.	5,994.04
1.2	SEÑALES PREVENTIVAS (SP) SP-39 DE 71X71CM (CICLISTAS) CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3.5 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00	1,498.51	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.	5,994.04
1.3	SEÑALES RESTRICATIVAS (SR) SR-6 DE 30 CM POR LADP (ALTO) CON POSTE GALVANIZADO DE 2"X2"X3.5 M. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	4.00	1,498.51	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.	5,994.04

Total de 1 SEÑALAMIENTO 1.00 17,982.12
** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N. **

2 OBRAS Y DISPOSITIVOS



TOTAL DE HOJA : 17,982.12
TOTAL ACUMULADO : 17,982.12

CONTRATO: 015/2016
CONCURSO: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE
SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMEN
TO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCA
CION DE CERCO DE ALAMBRE Y PINTURA
DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXIS
TENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE
CHIHUAHUA
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV
ING. CARLOS H. KRAZUA RODRIGEZ
ADMINISTRADOR UNICO

2
FECHA PRESENTACION: 4 MARZO 2016
FECHA INICIO: 7 MARZO 2016
F. TERMINO: 31 MARZO 2016
PLAZO EJECUCION: 25 DIAS
IND. ECON.: T.I.I.E 28 DIAS 4.0601
TASA INT.: T.I.I.E 28 DIAS +11.9399= 16.00%

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
DIVERSOS						
2.1	OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS (OD), OD-13 BOYAS METALICAS REFLEJANTE AMARILLO (AMBAS CARAS)CON ANCLAS. INCLUYE: SUMINISTRO,COLOCACION,MANO DE OBRA ,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	422.00	101.08	CIENTO UN PESOS 08/100 M.N.	42,655.76
	Total de 2 OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS		1.00	42,655.76		42,655.76
** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **						
3 RECUBRIMIENTO CON PINTURA.						
3.1	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE CONCRETO:POR SUPERFICIE EN POSTE DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS,DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	613.00	92.62	NOVENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.	56,776.06
3.2	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO:RAYA DE 12 CM DE ANCHO CON MICROESFERA,DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	2,688.00	12.80	DOCE PESOS 80/100 M.N.	34,406.40
3.3	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO:POR PIEZA CRUCES PEATONALES Y ACHURADO SOBRE	M2	50.72	106.89	CIENTO SEIS PESOS 89/100 M.N.	5,421.46

TOTAL DE HOJA : 139,259.68
TOTAL ACUMULADO : 157,241.80

CONTRATO: 015/2016

CONCURSO: TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE
SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMEN
TO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCA
CION DE CERCO DE ALAMBRE Y PINTURA
DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXIS
TENTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE
CHIHUAHUA

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS H ZARZA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

3
FECHA PRESENTACION: 4 MARZO 2016
FECHA INICIO: 7 MARZO 2016
F. TERMINO: 31 MARZO 2016
PLAZO EJECUCION: 25 DIAS
IND. ECON.: T.I.I.E 28 DIAS 4.0601
TASA INT.: T.I.I.E 28 DIAS +11.9399= 16.00%

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	EL PAVIMENTO,DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
3.4	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO:POR PIEZA EN LEYENDA DE SIMBOLOS DE "ALTO" EN EL PAVIMENTO,DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	1,124.51	UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N.	4,498.04
3.5	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES CON PINTURA,POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SOBRE PAVIMENTO:POR PIEZA EN LEYENDA DE SIMBOLOS DE VELOCIDAD EN EL PAVIMENTO,DE ACUERDO A PROYECTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	1,410.50	UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N.	5,642.00
	Total de 3 RECUBRIMIENTO CON PINTURA.		1.00	106,743.96		106,743.96
	** CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N. **					
	4 TRABAJOS DIVERSOS					
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO,A BASE DE POSTES METALICOS Y CUATRO HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,CARGAS,ACCESORIOS,DESCARGAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	855.00	99.34	NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	84,935.70

TOTAL DE HOJA : 95,075.74
TOTAL ACUMULADO : 252,317.54

CONTRATO: 015/2016

COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING CARLOS HERRAZUA RODRIGUEZ

FECHA PRESENTACION: 4 MARZO 2016

FECHA INICIO: 7 MARZO 2016

F. TERMINO: 31 MARZO 2016

PLAZO EJECUCION: 25 DIAS

IND. ECON.: T.I.I.E 28 DIAS 4.0601

TASA INT.: T.I.E 28 DIAS +11.9399= 16.00%

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
4.2	DESISTALACION DE CERCO EXISTENTE, INCLUYE MATERIALES,MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,CARGAS,ACARRREOS,DESCARGAS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECCION.	M	415.00	25.54	VEINTICINCO PESOS 54/100 M.N.	10,599.10
	Total de 4 TRABAJOS DIVERSOS		1.00	95,534.80		95,534.80
	** NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **					
	Total de TRABAJOS DE COLOCACION DE SEÑALAMIENTO Y PINTURA SOBRE PAVIMENTO EN CRUCE DE VIALIDADES Y COLOCACION DE CERCO DE ALAMBRE Y PINTIRA DE POSTES DE CONCRETO EN CERCO EXISTEANTE EN EL PARQUE LINEAL EL ENCINO.		1.00	262,916.64		262,916.64
	** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					262,916.64
	** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. **					
					Impuesto	42,066.66
					Total	304,983.30
	** TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **					