



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0037/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.	CHIHUAHUA	CONT	IT	19.18 \$	19,180.00 \$	19,180.00 \$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	19,180.00 \$
TOTAL						\$ 19,180.00	\$ 19,180.00	\$ -	\$ -						



ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0037/16
FECHA: 13/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN EL C.R.E.I. UBICADO EN EL EJIDO CIENEGA DE ORTIZ.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 19,180.00

INVERSIÓN:

SUMA: 19,180.00

MUNICIPAL: 19,180.00

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.3
Mejorar y dar mantenimiento a instituciones
educativas para brindar mejores espacios a la
comunidad rural.

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 58

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO:

REHABILITACIÓN:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

130.00 ALUMNOS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ORTIZ



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ORTIZ

CARACTERISTICAS: REHABILITACION DE MALLA SOMBRA DAÑADA

✓ 1.00 PZA DESMONTAJE, CORTE Y CONFECCION DE MALLA SOMBRA INCL. REPOSICION DE CABLE GALVANIZADO Y MONTAJE DE MALLA SOMBRA

LATITUD: 28° 08' 2.77" N
LONGITUD: 106° 11' 42.90" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 19,180.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 130 ALUMNOS DE LA ESCUELA

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 19,180.00

SUPERVISOR: Conservación.
Ing. Manuel Escobedo

ENLACE PMD:

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ORTIZ**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
MANTENIMIENTO A CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA	\$9,590.00	\$9,590.00	\$ 19,180.00	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$ 19,180.00	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$9,590.00	\$9,590.00
Acumulado	\$9,590.00	\$19,180.00

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ORTIZ

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ORTIZ	\$ 16,534.48

Sub total:	\$ 16,534.48
16% I.V.A:	\$ 2,645.52
Total:	\$ 19,180.00

Lócalidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE
MORENO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ORTIZ**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE MALLA SOMBRA. Incluye: Uso de equipo de Seguridad, delimitacion de areas, desmontaje, corte y confeccion, reposicion de cable galvanizado, materiales, mano de obra, herramienta, traslados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	Pza	1.00	\$ 16,534.48	\$ 16,534.48



SUBTOTAL \$ 16,534.48

16% I.V.A. \$ 2,645.52

TOTAL \$ 19,180.00

Chihuahua, Chih., Enero 2016

REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA CREI JORGE BAROUSSE MORENO, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DE CIENEGA.







PRE-DEVELOPMENT

Imagery © 2018 Google LLC

© 2018 INEGI

Google

PLANTA



MALLA A REHABILITAR

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
TITULO DEL PLANO REHABILITACION DE MALLA A REHABILITAR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	FECHA DICIEMBRE
DISEÑADOR CIENEGUA DE ORTIZ	PROYECTISTA CIENEGUA DE ORTIZ
REVISOR CIENEGUA DE ORTIZ	APROBADO POR CIENEGUA DE ORTIZ