



ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-04-16

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. DOPM-04-16, RELATIVA A: RESTAURACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE "QUINTA TOUCHE", UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO ENTRE LAS CALLES DEL PASEO SIMÓN BOLÍVAR Y AVENIDA INDEPENDENCIA II ETAPA.

En Chihuahua, Chih. siendo las 14:30 horas del día 08 de marzo del 2016, reunidas las personas que suscriben la presente acta y con base en el artículo 51 fracción II de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, se declara que este acto de fallo de la Licitación Pública Nacional No. DOPM-04-16 se difiere a fecha dentro de los 20 días permitidos por la Ley en mención, sita en este mismo lugar.

Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales el presente documento, firman las personas que intervienen en el acto, haciéndose entrega de copia de la misma a los asistentes, poniéndose una copia a disposición de cada uno de ellos en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas, sita en calle Camino a la Presa Chuvíscar No.1108 Col. Campesina Nueva, Chihuahua, Chih.

POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA

**ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENTE DEL COMITÉ**

Camino a la
Presa Chuvíscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-04-16

Xóchitl Pérez Blanco
ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO

SUBDIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
SECRETARIO DEL COMITÉ

Gabriel Martín Valdez Juárez
ING. GABRIEL MARTÍN VALDEZ JUÁREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
VOCAL

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ASESOR

Erick Alberto Parada Díaz
LIC. ERICK ALBERTO PARADA DÍAZ
CONTRALOR JURÍDICO
ASESOR

Héctor Elías Barraza Chávez
LIC. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

LIC. XAVIER CHAIRES DUARTE
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y PLANEACIÓN
ASESOR

Leonardo González Montes de Oca
LIC. LEONARDO GONZÁLEZ MONTES DE OCA
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ASESOR

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

**ACTA DE DIFERIMIENTO DE FALLO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. DOPM-04-16**

**C.P. DAVID EURICO ONTIVEROS ROMÁN
OFICIAL MAYOR**

**LIC. RICARDO MEJIA BORJA REY
TESORERO MUNICIPAL**

**C.P. JESÚS MANUEL ESPARZA FLORES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO**

**C.P. RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA**

POR LOS CONTRATISTAS

AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

LAGUERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

[Firma]
CONSTRUCTORA DAVISA, S.A. DE C.V.

[Firma]
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

