



AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013 - 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$457,416.38 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2014), SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                         | CONCEPTO                    | IMPORTE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>MUNICIPAL FISM</b><br>01-12352010001-999999-04-07001-<br>131-000-02E1505-61201-2-5-FI14-000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$457,416.38 |

**OBRA**  
**01** CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA N° 2757,  
UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2ª, COL. VISTA CERRO GRANDE. CLAVE  
CCT08EPR0819E.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RECIBIDO  
20 ABR 2016  
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
RECIBIDO  
20 ABR 2016  
DIRECCIÓN

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISMREF/14-OP-006

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U. IMPORTE                                                                                                                                            |
| 1           | <p>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA N° 2457, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE. CLAVE CCT08EPR0819E.</p> <p>NO. EXPEDIENTE: 2016OP000116</p> <p>RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN<br/>SUBCLASIFICACIÓN PRIMARIA (AULAS)<br/>MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN<br/>INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO</p> | <p>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA N° 2757, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE. CLAVE CCT08EPR0819E.</p> <p>INCLUYENDO:</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>CIMENTACIÓN</p> <p>ESTRUCTURA</p> <p>ALBAÑILERIA</p> <p>HERRERIA</p> <p>INSTALACIONES</p> <p>RED ELECTRICA</p> <p>RED HIDRAULICA</p> <p>EXPLANDA DE CONCRETO</p> <p>NOTA: EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA DEPENDENCIA PARA SU CONSULTA</p> <p>INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGÁ ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"</p> |          |          | <p>3,618.88</p> <p>65,022.34</p> <p>67,490.32</p> <p>109,521.53</p> <p>37,699.80</p> <p>53,531.16</p> <p>49,057.28</p> <p>1,114.99</p> <p>70,360.09</p> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | SUBTOTAL | 457,416.39                                                                                                                                              |

ING. EDGAR ALANA CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013-2016

## RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0296/16

| No.<br>DE<br>OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN<br>DE LA OBRA                                                                                                                                            | UBICACIÓN | MOD.<br>DE<br>EJEC. | SITUA<br>CIÓN<br>DE LA<br>OBRA | COSTO<br>TOTAL<br>MILES<br>\$ | MONTO PRESUPUESTADO<br>PESOS |               |               |       | METAS DE<br>PROYECTO |              | AVANCE<br>AL<br>31/12/16 | PERIODO<br>EJECUCIÓN |              | GASTO<br>PROMEDIO<br>MENSUAL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                               | LOCALIDAD |                     |                                |                               | SUMA                         | MUNICIPAL     | BENEFICIARIOS | OTROS | U. DE<br>M.          | CANT<br>IDAD |                          | INC.<br>(MES)        | FIN<br>(MES) |                              |
| 1                 | CONSTRUCCIÓN DE AULA<br>EN ESCUELA PRIMARIA<br>OFICIAL CHIHUAHUA N°<br>2757, UBICADA EN CALLE<br>EUCALIPTO Y CALLE 2A,<br>COL. VISTA CERRO<br>GRANDE. CLAVE<br>CCT08EPR0819E. | CHIHUAHUA | CONT                | IT                             | \$                            | \$                           | \$            | \$            | \$    | OBRA                 | 1.00         | 100%                     | ABRIL                | JUNIO        | \$                           |
|                   |                                                                                                                                                                               |           |                     |                                | 457.42                        | 457,416.38                   | 457,416.38    | -             | -     |                      |              |                          |                      |              | 152,472.43                   |
| TOTAL             |                                                                                                                                                                               |           |                     |                                |                               | \$ 457,416.38                | \$ 457,416.38 | \$ -          | \$ -  |                      |              |                          |                      |              |                              |

ING. RAMÓN DAVILA RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALÁN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO  
**CHIHUAHUA**  
2013 - 2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION  
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISMREF/14-OP-006

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000116

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE  
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE ABRIL DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
P R E S E N T E.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$457,416.38 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (REFRENDO 2014), SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                                         | CONCEPTO                    | IMPORTE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>MUNICIPAL FISM</b><br>01-12352010001-999999-04-07001-<br>131-000-02E1505-61201-2-5-FI14-000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$457,416.38 |

OBRA  
01

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA N° 2757,  
UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2ª, COL. VISTA CERRO GRANDE. CLAVE  
CCT08EPR0819E.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RECIBIDO  
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
RECIBIDO  
20 ABR 2016  
DIRECCION

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISMREF/14-OP-006

| No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U. IMPORTE                                                                                                                                            |
| 1           | <p>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA N° 2457, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE. CLAVE CCT08EPR0819E.</p> <p>NO. EXPEDIENTE: 2016OP000116</p> <p>RUBRO DE GASTO<br/>EDUCACIÓN<br/>SUBCLASIFICACIÓN<br/>PRIMARIA (AULAS)</p> <p>MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO<br/>CONSTRUCCIÓN<br/>INCIDENCIA DEL PROYECTO<br/>COMPLEMENTARIO</p> | <p>CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL CHIHUAHUA N° 2757, UBICADA EN CALLE EUCALIPTO Y CALLE 2A, COL. VISTA CERRO GRANDE. CLAVE CCT08EPR0819E.</p> <p>INCLUYENDO:</p> <p>PRELIMINARES</p> <p>CIMENTACIÓN</p> <p>ESTRUCTURA</p> <p>ALBAÑILERÍA</p> <p>HERRERÍA</p> <p>INSTALACIONES</p> <p>RED ELECTRICA</p> <p>RED HIDRAULICA</p> <p>EXPLANDA DE CONCRETO</p> <p>NOTA: EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ESTA DEPENDENCIA PARA SU CONSULTA</p> <p>INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"</p> |          |          | <p>3,618.88</p> <p>65,022.34</p> <p>67,490.32</p> <p>109,521.53</p> <p>37,699.80</p> <p>53,531.16</p> <p>49,057.28</p> <p>1,114.99</p> <p>70,360.09</p> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | <p>SUBTOTAL 457,416.39</p>                                                                                                                              |

ING. EDGAR ALANA CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION