

Chihuahua, Chih a 17 de Mayo de 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y
MANTENIMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE COTIZACION PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. NUEVA ESPAÑA (TRAMOS PARCIALES).

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	M2	10000.00	\$27.84	\$278,400.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2.0 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	M2	10000.00	\$54.63	\$546,300.00
3	CONCRETO ASFÁLTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QYE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M3	80.00	\$2,221.71	\$177,736.80
SUB-TOTAL					\$1,002,436.80
16% IVA					\$160,389.89
TOTAL					\$1,162,826.69

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
07 JUN 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES NIRVANA, SA. DE C.V.
ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA.
ADMINISTRADOR UNICO

(614) 417.81.62
421.52.33

Jose Marti No. 4705
Col. Granjas
Chihuahua, Chih. 31160

www.nvconstructora.com

Chihuahua, Chih a 19 de Mayo de 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE COTIZACION PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN BLVD. LOMBARDO TOLEDANO ENTRE BLVD. JUAN PABLO II Y PARQUE INDUSTRIAL SUR (TRAMOS AISLADOS).

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	M2	15000.00	\$27.56	\$413,400.00
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2.0 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	M2	15000.00	\$53.49	\$802,350.00
3	CONCRETO ASFÁLTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M3	120.00	\$2,199.17	\$263,900.40
SUB-TOTAL					\$1,479,650.40
16% IVA					\$236,744.06
TOTAL					\$1,716,394.46

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES NIRVANA, SA. DE C.V.
ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA.
ADMINISTRADOR UNICO

(614) 417.81.62
421.52.33

Jose Marti No. 4705
Col. Granjas
Chihuahua, Chih. 31160

www.nvconstructora.com



nirvana
constructora

Chihuahua, Chih a 19 de Mayo de 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE COTIZACION PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD (N-S) Y LATERALES ENTRE CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE HACIENDAS DEL VALLE (TRAMOS AISLADOS).

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	M2	15570.00	\$25.63	\$399,059.10
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2.0 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	M2	15570.00	\$57.63	\$897,299.10
3	CONCRETO ASFÁLTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M3	125.00	\$2,178.85	\$272,356.25
SUB-TOTAL					\$1,568,714.45
16% IVA					\$250,994.31
TOTAL					\$1,819,708.76

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES NIRVANA, SA. DE C.V.
ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA.
ADMINISTRADOR UNICO

(614) 417.81.62
421.52.33

Jose Marti No. 4705
Col. Granjas
Chihuahua, Chih. 31160

www.nvconstructora.com

Chihuahua, Chih a 19 de Mayo de 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE COTIZACION PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD (S-N) Y LATERALES ENTRE AV. POLITECNICO NACIONAL Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS)

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN 2.0 CMS DE ESPESOR EN TODO O EN PARTE DEL ANCHO DE LA CALZADA	M2	14430.00	\$26.99	\$389,465.70
2	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFÁLTICO DE 2.0 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO DE AC-30	M2	14430.00	\$55.31	\$798,123.30
3	CONCRETO ASFÁLTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QYE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	M3	115.00	\$2,177.96	\$250,465.40
				SUB-TOTAL	\$1,438,054.40
				16% IVA	\$230,088.70
				TOTAL	\$1,668,143.10

ATENTAMENTE

CONSTRUCCIONES NIRVANA, SA. DE C.V.
ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA.
ADMINISTRADOR UNICO

(614) 417.81.62
 421.52.33

Jose Marti No. 4705
 Col. Granjas
 Chihuahua, Chih. 31160

www.nvconstructora.com