



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2818198

GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR CONMAAC S DE RL DE CV

NOMBRE

DOMICILIO

24

DÍA

06

MES

2016

AÑO

13:27:10

2016-289348

NÚM. OPERACIÓN

186

NÚM. CAJA

IMPORTE

1,000.00

INDUCTO
NTACIÓN
CIÓN DE

No. DE
FOJAS

LICITACION OBRAS PUBLICAS

RAMO

440800001

CITACION DOPM-03-16

IN MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE		No. DE FOJAS
7.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS	1,000.00	51
8.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)		1
10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)		1
11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).		1
12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)		1
13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)		1
14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)		1
15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)		1
16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)		1
17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).		1
18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)		1
19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)		1
20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)		1
21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)		1
22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).		1
23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).		1
24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)		1
25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)		14
26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)		17
27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)		1
28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA		1
29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES		4
30.- ESPECIFICACIONES GENERALES		9



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2818197

HORIZONTE CODONOR SA DE CV

NOMBRE

24
DÍA

06
MES

2016
AÑO

DOMICILIO

13:24:44

2016-289344

186

RAMO

440800001 LICITACION OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO

IMPORTE

1,000.00

CONDUCTO
NTACIÓN
CIÓN DE

No. DE
FOJAS

LICITACION DOPM-03-16

8 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

CONTRIBUYENTE

1,000.00

MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PADRON (E-3e)	1
8.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 (E-3f)	2
9.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)	1
10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)	2
11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).	1
12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)	1
13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)	1
14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)	1
15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)	1
16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)	1
17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).	1
18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)	1
19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)	1
20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)	1
21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)	1
22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).	1
23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).	1
24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)	1
25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)	14
26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)	17
27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)	1
28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA	1
29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES	4
30.- ESPECIFICACIONES GENERALES	9



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

2784697

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FARES, S.A. DE CV

24 06 2016

DÍA MES AÑO

CALLE FLORES MAGON NO. 5621 COL. ZARCO CP. 31029 R.F.C. ICF-900117-PL2

11:23:19

2016-289085 38

NUM. OPERACIÓN NUM. CAJA

44005009

LICITACION OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO

IMPORTE 1.000.00

CONDUCTO
ENTACIÓN
CIÓN DE

No. DE
FOJAS

51

1

1

1

1

1

1

PAGO DE LICITACION DORM 03-15 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO (EL TAKIN)

UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

1.000.00

1.- MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PADRON (E-3e)

8.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 (E-3f)

9.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)

10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)

11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).

12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)

13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)

14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)

15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)

16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)

17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).

18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)

19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)

20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)

21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)

22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).

23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).

24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)

25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)

26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)

27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)

28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA

29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

30.- ESPECIFICACIONES GENERALES

14

17

1

4

9

NOMBRE		24	06	2016
GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		DÍA	MES	AÑO
DOMICILIO		09:22:35 2016-288301 38		
CALLE 5A. NO. 6301 / COL. PLOMEROS R.F.C. GLC-870326-EJ3		NUM. OPERACIÓN NUM. CAJA		
RAMO	CONCEPTO	IMPORTE		
140800001	LICITACION OBRAS PUBLICAS	1,000.00		

CONDUCTO
ENTACIÓN
CCIÓN DE

No. DE
FOJAS

PAGO DE LICITACION DOPM 03-16 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO (EL TARIN)

(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

1,000.00

7.- MANIFESTACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PADRON (E-3e)	1
8.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 (E-3f)	2
9.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)	1
10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)	2
11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).	1
12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)	1
13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)	1
14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)	1
15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)	1
16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)	1
17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).	1
18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)	1
19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)	1
20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)	1
21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)	1
22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).	1
23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).	1
24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)	1
25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)	14
26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)	17
27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)	1
28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA	1
29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES	4
30.- ESPECIFICACIONES GENERALES	9

2816163

CONDUCTO
ENTACIÓN
CIÓN DE

No. DE
FOJAS

DOMICILIO
CONCEPTO
DÍA
MES
AÑO
NUM. OPERACIÓN
NUM. CAJA
IMPORTE

CITACION OBRA PUBLICA DOPM-13-16

N MIL PESOS 00/100 M.N.)

7.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS	1.000,00	51
8.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS		1
9.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)		1
10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)		1
11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).		1
12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)		1
13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)		1
14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)		1
15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)		1
16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)		1
17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).		1
18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)		1
19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)		1
20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)		1
21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)		1
22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).		1
23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).		1
24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)		1
25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)		14
26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)		17
27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)		1
28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA		1
29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES		4
30.- ESPECIFICACIONES GENERALES		9

DOMICILIO		12:42:13	DÍA	MES	AÑO
			2016	27	11
CONCEPTO		NUM. OPERACIÓN	NUM. CAJA		
LICITACION OBRAS PUBLICAS			IMPORTE 000.00		

**INDUCTO
NTACIÓN
CIÓN DE**
**No. DE
FOJAS**

PAGO DE LICITACION DOPN 03-15 CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRESNO (EL TARIN)

6100 MIL PESOS 00/100 M.N.

1,000.00

6.- MANIFI

7.- MANIFESTACION DE ACTUALIZACION DE DATOS DEL PADRON (E-3c)

8.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 (E-3f)

9.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)

10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)

11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).

12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)

13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)

14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)

15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)

16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)

17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).

18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)

19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)

20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)

21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)

22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).

23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).

24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)

25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)

26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)

27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)

28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA

29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES

30.- ESPECIFICACIONES GENERALES

51

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

17

1

1

4

9

ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V.

NOMBRE		28		06		2016	
DOMICILIO		DÍA		MES		AÑO	
RAMO		12:42:08		2016-291142		22	
440800001		CONCEPTO		NUM. OPERACIÓN		NUM. CAJA	
LICITACION OBRAS PUBLICAS						IMPORTE	
						1.000.00	

**INDUCTO
ENTACIÓN
CIÓN DE**

**No. DE
FOJAS**

DOFM-03-16 CONSTRUCCION D LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PRESNO (EL TARIN)

1000 MIL PESOS 00/100 M.)

7.- MANIFESTACION DE ACTUALIZACION DE	1.000.00	1
8.- MANIFESTACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 (E-3f)		2
9.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g)		1
10.- DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (E-3h)		2
11.- MANIFESTACIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. (E-3i).		1
12.- MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA (E-4)		1
13.- MANIFESTACIÓN DE OBRAS EN VIGOR (E-4a)		1
14.- ANÁLISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (E-5)		1
15.- ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (E-5a)		1
16.- DATOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (E-5b)		1
17.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (E-5c).		1
18.- ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (E-5d)		1
19.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (E-6)		1
20.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES (E-6a)		1
21.- PROGRAMA DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (E-6b)		1
22.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (E-6c).		1
23.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (E-6d).		-1
24.- PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (E-6E)		1
25.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS (RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN) (E-7)		14
26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (E-8)		17
27.- MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (E-8a)		1
28.- SEÑALAMIENTO DE LA OBRA		1
29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES		4
30.- ESPECIFICACIONES GENERALES		9