



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

PhD. CARLOS ARTURO OCHOA ORTEGA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-DR-091

NO. EXPEDIENTE: 2016DR000044

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE JUNIO DE 2016.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$134,747.33 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12351010001-999999-04-15001-131-000-02E1701-61101-2-5-FISM-000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$134,747.33

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. RANCHO LA CASITA. (3 BAÑOS)

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-091

OBRA	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	BAÑOS	NO. DE	IMPORTE
1		CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.5 MTS. RANCHO LA CASITA (3 BAÑOS)	CIMENTACION Y PISO						
			Limpieza de Terreno, Incluye: Deshierbe y Acarreo, a 20 Mts., La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	26.4	8.52	3.00		674.78
			Trazo y Nivelación del terreno. (Área de Edificios)	m2	6.41	8.52	3.00		163.84
			Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Aline de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos)	m3	3.48	163.20	3.00		1,703.81
			Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2, T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.16	108.80	3.00		1,684.22
			Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2, H. en O. de 0.50 x 0.15 mts.,Armada con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms.,f'y=200 kg/cv.m2 , en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 días, Cimbrado, Descimbrado y Todo lo Necesario para su correcta Ejecución, Ver Plano.	ML	8.3	354.97	3.00		8,838.75
			Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., Incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la humedad óptima y apisonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	3.06	242.11	3.00		2,222.57
			Murete de entrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm,H.en O., T.M.A 3/4"(19 mm), Incluye: Los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	4.95	342.96	3.00		5,092.96
			Dalia despiante de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex, de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	8.6	162.74	3.00		4,198.69
			Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm.de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas tras con volleador, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: a).- El Piso debiera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b).- Considerar en la Nivelación del piso, altura de la puerta de acceso mas las tolerancia entre la parte baja de la puerta y el piso	M2	4.61	253.09	3.00		3,500.23
			ALBANILERIA						
			Castillo de Concreto f'c=200 hg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	15.33	176.71	3.00		8,126.89
			Muros de Block de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20	235.20	3.00		14,112.00
			Dalia de cerramiento de Concreto f'c=200 Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex, de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	8.6	170.16	3.00		4,390.13
			Repetido de mortero cemento-arena de F'c=60 kg/cm2 en muro a plomo en area de regadera inc. Remates y embocuilados.	M2	7.6	97.76	3.00		2,228.93
			Sardinel de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2, t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una vanilla num. 3/8" y revestido de ceramica, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	1.8	75.00	3.00		405.00
			Suministro y colocación de ventana metálica de 60 X 40 cms. inc. Vidrio gota de agua, mosquitero, rejá (constituida a base de vanilla cuadrada de 1/2") y pintura.	PIEZ.	1	776.75	3.00		2,330.25
			Suministro y Colocación de Loseta de ceramica, Modelo Boulder de 30 x 30 cm. color White o similar en calidad, asentada en paredes del area de la regadera, con pega azulajo, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreos, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.		7.2	205.90	3.00		4,447.44
			SUBTOTAL						36,040.64
			NO, EXPEDIENTE: 2016DR000044						
			DIRECTO						
			INCIDENCIA DEL PROYECTO						
			CONSTRUCCIÓN						
			MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO						
			CUARTO PARA BAÑO						
			SUBCLASIFICACIÓN						
			VIVIENDA						
			RUBRO DE GASTO						
			NO, EXPEDIENTE: 2016DR000044						

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-091

NO. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016												
				CONCEPTOS												
				U.MEDIDA CANTIDAD P.U. BAÑOS NO. DE												
				IMPORTE												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												
				SUBTOTAL												

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-DR-091

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	No. DE BAÑOS	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1,8 X 2,5 MTS. RANCHO LA CASITA (3 BAÑOS)	salida agua fría y caliente en regadera incluye: Suministro, colocación, tubo plus, te, llaves, cecolleta, pzas especiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SALIDA	1	715.30	3.00	2,145.90
		Suministro de Sanitario Vitromex Maraton Blanco o Similar, incluye: Fijas de sujeción, cuello de cera, alimentador, válvula de retención, flotador, la mano de obra, la herramienta, el equipo y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	JUEGO	1	1,097.10	3.00	3,291.30
		Suministro y Colocación de Lavabo Maraton o Similar, incluye: Llave Mezcladora, alimentadores, Trampa de PVC, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	JUEGO	1	823.72	3.00	2,471.16
		Suministro y Colocación de Accesorios de Porcelana para Baño Color - 6 pza. (2 Jabonera, Porta Rollo de Papel, Cepillero-Porta Baso, Gancho, Toallero, incluye: El Suministro de los Materiales y sus desperdicios, La Pasta de Cemento Blanco, El Mortero Cemento-Arena 1:5, La herramienta, El Equipo y la Mano de Obra.	JUEGO	1	698.00	3.00	2,094.00
		SubTOTAL					10,002.36
	INSTALACION ELECTRICA	Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo TV , calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.	SALIDA	1	400.54	3.00	1,201.62
		Salida para apagador y contacto con caja Galvanizada de 2"x4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	SALIDA	1	370.69	3.00	1,112.07
		SubTOTAL					2,313.69
	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA	Limpieza extendor, Pisos de Concreto, Mosaico de pasta,Ceramica, Etc., con Cepillo, Agua y Acido Clorhídrico.	M2	10	11.00	3.00	330.00
		Limpieza de Vidrios y marcos por ambas caras. (Con Agua y Jabon)	M2	0.36	11.00	3.00	11.86
		Limpieza de Recubrimiento de ceramica con Cepillo, Jabón , Agua y Acido Clorhídrico.	M2	5.94	11.00	3.00	196.02
		Limpieza de Muebles de Baño	PZA.	2	11.00	3.00	66.00
		SubTOTAL					603.90
	RUBRO DE GASTO						
	VIVIENDA						
	SUBCLASIFICACIÓN						
	CUARTO PARA BAÑO						
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO						
	CONSTRUCCIÓN						
	INCIDENCIA DEL PROYECTO						
	DIRECTO						
	NO. EXPEDIENTE: 2016DR000044						
	INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS", CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE/QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"						
							134,747.30



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DESARROLLO RURAL

RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2016
CUENTA:

SUBCUESTA

EXP: 0445/16

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	1	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO DE 1.8 X 2.6 MTS., RANCHO LA CASITA
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CHIHUAHUA	
UBICACIÓN	LOCALIDAD	
MOD. DE EJEC.	EJEC.	CONT
SITUA CION DE LA OBRA	OBRA	IT
COSTO TOTAL MILES \$		\$ 134.75
SUMA		\$ 134,747.33
FISM		\$ 134,747.33
BENEFICIARIOS		\$ -
OTROS		\$ -
MONTA PRESUPUESTADO PESOS		
METAS DE PROYECTO	U. DE CANT	OBRA
	M. IDAD	1.00
AVANCE AL 31/12/16		100%
PERIODO INC. FIN		JUNIO
GASTO PROMEDIO MENSUAL		JULIO
		\$ 67,373.67

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN