

Ing. Edna



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-194

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000323

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION
DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 11 DE AGOSTO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$129,575.16 (CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K1002-61401-2-5-FAFM-000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$129,575.16
OBRA 01	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN C. GABRIEL TEPORACA - TEPORAMI, ENTRE 29, 31 Y TERMINO DE CALLE, COL. LEALTAD II (CONVENIO DAC. ALC. 001.34/2016-E, DE FECHA 6 DE MAYO DE 2016)	

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ATENTAMENTE

12 AGO 2016
RECIBIDO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO


"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-194

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016			
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE ATARJEAS EN C. GABRIEL TEPORACA-TEPORAMI, ENTRE 23, 31 Y TERMINO DE CALLE, COL. LEALTAD II (CONVENIO DAC.ALC.001.34/2016-E, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016	LIMPIEZA Y TRAZO DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LINEAS GENERALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	M2	71.63	579.97
		EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL EN AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCION ACARREO HASTA 10 MTS DENTRO DE LA MISMA Y TRASPAALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION			0.00
		HASTA 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	5.48	810.94
		EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INC: AMACIZE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES			
		DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	98.63	59,455.86
		EXCAVACION POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO, INC: AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES			
		EN "B"DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	20.56	1,907.01
		PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR			
		CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INC: SUMINISTRO DEL MATERIAL RELLENO EN ZANJAS	M3	7.16	1,748.58
		A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION			
		COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, INC: SUMINISTRO DE MATERIALES	M3	66.61	2,195.95
		INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC (HIDRAULICO O SANITARIO), CON COUPLE INTEGRAL, INC: TODAS LAS MANIOBRAS DE			
		DE 200.00 MM DE DIAMETRO (APORTACION DE LA JMÁS Y VECINOS)	ML	95.50	0.00
		POZOS DE VISITA TIPO "COMUN", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA			
		DE 1.00 MTS DE PROFUNDIDAD (APORTACION DE LA JMÁS Y VECINOS)	POZO	3.00	0.00
		INCREMENTO DEL PRECIO DE POZO DE VISITA, TIPO "COMUN", INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA			
		POR CADA 25 MTS DE PROFUNDIDAD (APORTACION DE LA JMÁS Y VECINOS)	INC	7.20	0.00
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000323	BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA			
		DE FoFo. INSTALACION, PESADO CON TAPA CIEGA W= 130 KG (APORTACION DE LA JMÁS Y VECINOS)	PZA	3.00	0.00
		SUMINISTRO DE BROCALES DE FoFo PARA POZOS DE VISITA			
		PESADO CON TAPA CIEGA (APORTACION DE LA JMÁS Y VECINOS)	PZA	3.00	0.00
		SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 NMXE-215 PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, LONGITUD EFECTIVA LAB LUGAR DE LA OBRA			
		DE 8# DE DIAMETRO (GASTO SUMINISTRADO POR LA JMÁS CHIHUAHUA)	ML	95.50	0.00
				SUBTOTAL	75,443.64



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-194

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACION DE ATARJEAS EN C. GABRIEL TEPORACA-TEPORAMI, ENTRE 29, 31 Y TERMINO DE CALLE, COL. LEALTAD II (CONVENIO DAC.ALC.001.34/2016-E, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2016	CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL CORTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM AL DESTINO INDICADO POR LA SUPERVISION MEDIDO SUELTO	M3	55.87	51.54	2,879.47
		INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIA DE 6" DE DIAMETRO, SILLETA DE P.V.C. O SLANT DE CONCRETO, SEGUN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE P.V.C. INC: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR INSTALACION HASTA 0.50 MT DESPUES DE LA GUARNICION O REGISTRO EXISTENTE SEGUN SEA EL CASO; ASI COMO LA PRUEBA HIDROSTATICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA				0.00
		EN MATERIAL "C" (MATERIALES E INSTALACION, COMO APORTACION DE LA JMAY Y VECINOS)	DESC	12.00	0.00	0.00
		EN MATERIAL "C"	DESC	12.00	4,271.00	51,252.05
						SUBTOTAL
	No. EXPEDIENTE: 2016OP000323					
					SUBTOTAL	129,575.16

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 9 DE AGOSTO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

SUBCUENTA

CUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0503/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD	CHIHUAHUA				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS					
1	ALCANTARILLADO SANITARIO.- AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN C. GABRIEL TEPORACA-TEPORAMI, ENTRE 29, 31 Y TERMINO DE CALLE, COL. LEALTAD II (CONVENIO DAC.ALC.001.34/2016-E, DE FECHA 6 DE MAYO DE 2016)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	129.58	\$	\$	\$	1.00	100%	AGOSTO	AGOSTO	\$
TOTAL							\$ 129,575.16	\$ 129,575.16	\$ -					\$ 129,575.16

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN