



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2017

FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

SUBCUESTA

EXP: 0039/17

EXP: 0039/17

2016OPO000056

CBR

2016OPO000056

995,868.12

995,868.12

\$

•

§

[illegible]

[illegible]

--	--

995,868.12

49

USUAL

ASTO

39/17

TABLE

12c b) Aleksandra Petrova

13. 11-17



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES



EXP: 0039/17

FECHA: 19/01/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEÓFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO, CARRETERA A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AÉREA; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AÉREA, AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y UVM; AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y BLVD. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA; Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFERENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 995,868.12

INVERSIÓN:

SUMA: 995,868.12

MUNICIPAL: 995,868.12

FISM:

GOB. EDO.:

BENEFICIARIOS:

OTROS:

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.2

Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarderías y banquetas

FECHA DE INICIO: 19/01/2017

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2017

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,488

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OTRAS:

TIPO DE OBRA:

NUEVA:

AMPLIACIÓN:

COMPLEMENTARIO:

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN:

EQUIPAMIENTO:

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

50000.0 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL QUE INCLUYE: PINTURA EN RAYA, EN CRUCES Y PASOS PEATONALES, VIALETAS, BOYAS Y VIALETONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



“SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO, CARRETERA A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AEREA; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AEREA, AV. TEOFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y UVM; AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y BLVD. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA; Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.” (REFERENDO)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$995,868.12 I.V.A. INCLUIDO

BENEFICIARIOS: 50,000.00 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	\$0.00
---------	--------

ESTATAL	\$0.00
---------	--------

MUNICIPAL	\$995,868.12
-----------	--------------

SUPERVISOR: MANTENIMIENTO VIAL

ENLACE PMD: 3.2.1.8

MODALIDAD: CONT

PLAN MPAL DE DESARROLLO: 3.2.1.8 Implementar un Programa de Rehabilitación de Pavimentos, Pintura de Carriles y Señalamiento para Las y Los Peatones



(FISICO - FINANCIERO)

BVD. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA; Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. " (REFERENDO)

[illegible][illegible][illegible]

FINANCIERO

[illegible]

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DIST. ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE VLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO; CARR. A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AEREA; AV. BLV. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AEREA; AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y BLVD. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLV. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO PUERTA CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLV. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ASUNTO: REFRENDO 2017
 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, 2016
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2016-PDM-33FM-OP-259
 CONTRATO: 236/2016

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
1.-PINTURA EN RAYA	100,000.00	ML.	5.50	550,000.00
2.- PINTURA Y EN CRUCES Y PASO PEATONALES (GUARNICIONES)	2,700.00	M2	50.41	136,107.00
3.- VIALETAS AMARILLAS CON REFLEJANTE	3,000.00	PZA.	39.60	118,800.00
4.- BOYA METALICA CON CLAVO DE 2.5"x 1/4"	200.00	PZA.	90.00	18,000.00
5.- BOYA METALICA CON CLAVO 8 "	200.00	PZA.	103.00	20,600.00
6.-VIALETON DE ALUMINIO FUNDIDO DE 22x10x5 cms.	100.00	PZA.	150.00	15,000.00
SUB - TOTAL				\$858,507.00
I.V.A. 16 %				\$137,361.12
TOTAL				\$995,868.12



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0039/17
FECHA: 03/ABR/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO, CARRETERA A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AEREA; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AEREA, AV. TEOFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y UVM; AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y BLVD. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA; Y OTRAS VALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 995,518.10

INVERSIÓN:

SUMA: 995,518.10
MUNICIPAL: 995,518.10
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
TOTALES DEL PROYECTO: 1.00
TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en intercepciones de alto flujo vehicular

FECHA DE INICIO: ENERO
No. DE JORNALES A GENERAR: 2,997

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____
ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____ OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:


NUEVA: _____ AMPLIACIÓN: _____ COMPLEMENTARIO: _____
EN PROCESO: X REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

50,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Señalamiento horizontal que incluye: pintura en raya, en cruces y pasos peatonales, vialetas, boyas y vialtones.



SENALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE BLDV. FUENTES MARES Y AV. TEÓFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO, CARRETERA A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AÉREA; BLDV. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AÉREA, AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y UVM; AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y BLDV. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HÉROES ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLDV. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLDV. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLDV. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA; Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFERENDO)

DESCRIPCIÓN	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA X AV. BACHEGO; AV. BACHEGO ENTRE BLVD. GUINTEZ MARES X AV. TEOFILO BOBANDA Y LÍNEA 7 ENTRE AV. MIRADOR X PFCO. R.
-------------	---

ENTRADA AL NIVEL DE LA CARRERA 1000 SUR Y AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA, VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO. AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUANDA. AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. R. ALMADA Y PACHECO. AV. TEOFILO BORUANDA ENTRE PFCO. LOMBARDO Y AV. FUERZA AÉREA. BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. TEOFILO BORUANDA Y AV. FUERZA AÉREA. AV. TEOFILO BORUANDA ENTRE PFCO. LOMBARDO Y UVM. AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEOFILO BORUANDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE. AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO Y CALLE 70. AV. OCCAMPO Y AV. NINOS HEROES Y CALLE FUENTES MARES. AV. NINOS HEROES ENTRE AV. TEOFILO BORUANDA Y AV. COLON. BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA. PFCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS. AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y TILLO. Y A OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFERENDO)

CARACTERÍSTICAS SEÑALAMIENTO HORIZONTAL QUE INCLUYE: PINTURA EN RAYA, EN CRUCES Y PASOS PEATONALES, VIALETAS, BOYAS Y VIALETONES.

LATITUD:	28° 37' 2.56" N
LONGITUD:	106° 41' 49.36" O
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$995,518.10 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 50000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL	\$0.00
---------	--------

ESTATAL	\$0.00
---------	--------

MUNICIPAL	\$995,518.10
-----------	--------------


SUPERVISOR: MANTENIMIENTO VIAL

MODALIDAD: CONTRATO

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA

Obra:

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEÓFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO, CARRETERA A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AÉREA; BLVD. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AÉREA, AV. TEÓFILO BORUNDA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y UVM; AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HÉROES Y BLVD. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HÉROES ENTRE AV. TEÓFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLVD. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA; Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. (REFERENDO)



Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto	MESES	Importe	% Ponderado		
			Parcial	Acumulado	
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR			1.0000		1.0000
		\$995,518.10		\$995,518.10	
					1.0000
% de Avance		100.00%			
Acumulado		100.00%			

Municipio de Administración de los Recursos	
Parcial	\$995,518.10
Acumulado	\$995,518.10

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

“SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DISTRIBUIDOR ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO, CARR. A ALDAMA ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AEREA; BLV. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AEREA, AV. TEOFILO BORUNDA ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y UVN; AV. VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFC. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y BLV. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLV. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO Y PUERTA DE CHIHUAHUA, PFC. R. ALMADA ENTRE BLV. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLV. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 236/2016

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

2016-PDM-33FM-OP-259

EMPRESA: CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO:	00 %
FISICO:	100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia entre las cantidades consideradas en el presupuesto original y las realmente ejecutadas. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 350.02 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATTENTAMENTE

ING. CARLOS CABELLO GIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ZONA SUR: AV. SILVESTRE TERRAZAS ENTRE CALLE 46 Y DIST. ZOOTECNIA; VIALIDAD CH-P ENTRE PFCO. R. ALMADA Y AV. PACHECO; AV. PACHECO ENTRE VLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. JUAREZ ENTRE AV. MIRADOR Y PFCO. LOMBARDO TOLEDANO; CARR. A ALDAMA ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y AV. FUERZA AEREA; AV. BLV. JUAN PABLO II ENTRE AV. PACHECO Y AV. FUERZA AEREA; AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE; AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PFCO. LOMBARDO TOLEDANO Y CALLE 70; AV. OCAMPO ENTRE AV. NIÑOS HEROES Y BLVD. FUENTES MARES; AV. NIÑOS HEROES ENTRE AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. COLON; BLV. FUENTES MARES ENTRE AV. OCAMPO PUERTA CHIHUAHUA; PFCO. R. ALMADA ENTRE BLV. FUENTES MARES Y AV. SILVESTRE TERRAZAS; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. DEZA Y ULLOA Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

ASUNTO: MODIFICACION DE METAS Y CANCELACION PARCIAL.
PERIODO: 22 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, 2016
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2016-PDM-33FM-OP-259
CONTRATO: 236/2016

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
1.-PINTURA EN RAYA	126,563.60 127,997	ML.	5.50	696,099.80
2.- PINTURA Y EN CRUCES Y PASO PEATONALES (GUARNICIONES)	172.14	M2	50.41	8,677.58
3.- VIALETAS AMARILLAS CON REFLEJANTE	70.00	PZA.	39.60	2,772.00
4.- BOYA METALICA CON CLAVO DE 2.5"x 1/4"	0.00	PZA.	90.00	0.00
5.- BOYA METALICA CON CLAVO 8 "	0.00	PZA.	103.00	0.00
6.-VIALETON DE ALUMINIO FUNDIDO DE 22x10x5 cms.	0.00	PZA.	150.00	0.00
EXT. 1.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA PARA PASOS PEATONALES Y FLECHAS.	2,078.15	M2.	64.00	133,001.60
EXT. 2.- INSTALACION DE ABATIBLES SOLO SUMINISTRO DE ACRILICO CON REFLEJANTES.	28.00	PZA.	630.51	17,654.28
SUB - TOTAL				\$858,205.26
I.V.A. 16 %				\$137,312.84
TOTAL				\$995,518.10

SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

03/ABR/2017

SUBCTA:

PROGRAMA

0 VIAL

REDUCCIONES	MUNICIPAL	\$	350.02	\$	350.02	\$	350.02	\$	350.02
	BENEFICIARIOS								
	OTROS								
	SUMA								
AMPLIACIONES	MUNICIPAL								
	BENEFICIARIOS								
	OTROS								
	SUMA								
INVERSION MODIFICADA	MUNICIPAL	\$	995,518.10	\$	995,518.10	\$	995,518.10	\$	995,518.10
	BENEFICIARIOS								
	OTROS								
	SUMA								
METAS AUTORIZADAS	UNIDAD	OBRA							
	CANTIDAD	1.00							
	MODIFICACION DE CONCEPTOS	OBRA							
	UNIDAD	OBRA							
METAS REDUCCION	UNIDAD	OBRA							
	CANTIDAD								
	AMPLIACION	OBRA							
	CANTIDAD								
METAS MODIFICADAS	UNIDAD	OBRA							
	CANTIDAD	1.00							
	MODIFICACION DE CONCEPTOS	OBRA							
	CANTIDAD								

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION