



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA


DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: PROYECTOS

EXP: 0627/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTÁMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	ANTEPROYECTO	1.00	100%	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	\$
					406.00	406,000.00	406,000.00								406,000.00
TOTAL					\$	406,000.00	\$	406,000.00	\$						\$

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0627/16
FECHA: 31-oct-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTÁMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO
SCOTIABANK

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 406,000.00

CONVERSIÓN:

SUMA: 406,000.00

MUNICIPAL: 406,000.00

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: ANTEPROYECTO

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):



FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE

FECHA DE TERMINACIÓN: NOVIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,222

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

5,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK

DESCRIPCIÓN: ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK, PARA EL ACOMODO DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CARACTERÍSTICAS: EL ANTEPROYECTO CONTIENE LOS SIGUIENTES ENTREGABLES:

- 1 DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES.
- 1 DICTAMENES DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL EDIFICIO
- 1 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS
- 4 RENDERS O PERSPECTIVAS
- 1 VALUACIÓN PRELIMINAR DE COSTOS

LATITUD: 28°38'10.03"N

LONGITUD: 106° 4'34.84"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 406,000.00 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 5,000 usuarios

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

\$ 406,000.00

SUPERVISOR: PROYECTOS

MODALIDAD: Contrato

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK**

Calendario de Ejecución de los trabajos					
Concepto	SEMANAS		Importe	% Ponderado	
	1	2		Parcial	Acumulado
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK	\$203,000.00	\$203,000.00	\$406,000.00	1.0000	1.0000
% de Avance	50.00%	50.00%	\$406,000.00	1.0000	
Acumulado	50.00%	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos		
Parcial	\$203,000.00	\$203,000.00
Acumulado	\$203,000.00	\$406,000.00

CHIHUAHUA,CHIH, OCTUBRE 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
Obra: **ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK**

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
1.00	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK	
1.1	DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES	\$ 35,000.00
1.2	DICTAMENES DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL EDIFICIO	\$ 125,000.00
1.3	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍAS	\$ 150,000.00
1.4	RENDERS O PERSPECTIVAS	\$ 25,000.00
1.5	VALUACIÓN PRELIMINAR DE COSTOS	\$ 15,000.00
	Sub total:	\$ 350,000.00
	16% I.V.A:	\$ 56,000.00
	Total:	\$ 406,000.00

Chihuahua, Chih., Octubre 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK**

Presupuesto de Obra

						oct-16
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	
1.00	ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK					
1.1	Diagnóstico de las necesidades y evaluaciones de las diferentes dependencias del Municipio de Chihuahua, incluyendo las visitas y entrevistas con los directivos de cada dependencia a considerar. Se entregará un reporte por escrito y conclusiones de las observaciones que determinen cuales dependencias son aptas para su reubicación.	Informe	1.00	\$ 35,000.00	\$	35,000.00
1.2	Dictámenes de peritos especializados en la materia por escrito y firmados de las condiciones actuales del edificio y sus instalaciones. Se considera el peritaje de instalaciones eléctricas, de clima artificial, mecánicas, sistema contra incendio, de voz y datos, así como una evaluación de muros, ventanas, puertas, plafones, pisos, cancelerías, etc., por nivel.	Peritaje	1.00	\$ 125,000.00	\$	125,000.00
1.3	Anteproyecto arquitectónico y de ingenierías. Incluye plantas arquitectónicas de todos los niveles, alzados y secciones, plano de propuesta tipo de instalaciones eléctricas, mecánicas, de clima, de voz y datos y sistema contra incendios. Entrega en formato impreso de 90 x 60 cm y en digital.	Anteproyecto	1.00	\$ 150,000.00	\$	150,000.00
1.4	Entrega de Renders o perspectivas interiores de las áreas más significativas, en formato impreso y digital.	Render	4.00	\$ 6,250.00	\$	25,000.00
1.5	Valuación preliminar de costos de construcción por metro cuadrado, se entregará un informe.	Valuación	1.00	\$ 15,000.00	\$	15,000.00
				SUBTOTAL	\$	350,000.00
				IVA	\$	56,000.00
				TOTAL	\$	406,000.00

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK**



Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DICTAMENES INGENIERILES
DE LA REMODELACIÓN DEL EDIFICIO SCOTIABANK**

FOTOGRAFÍAS

