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RECURSOS MUNICIPALES 
ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

2017 
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FMREF/1S-OP-018 

FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2017 
CUENTA: 

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
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LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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EXPEDIENTE TÉCNICO 
RECURSO MUNICIPAL 
DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO Y/0 NOMBRE DE LA OBRA: 

EXP: 0028/17 

FECHA: 28/ABR/2017 

PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO, COLONIA 
AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO (REFRENDO) 

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA 

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN$: 

.INVERSIÓN: 
SUMA: 

MUNICIPAL: 

FISM: 

GOB. EDO.: 

BENEFICIARIOS: 

OTROS: 

METAS: 
UNIDAD DE MEDIDA: 

959,408.62 

959,408.62 

959,408.62 

OBRA ----- TOTALES DEL PROYECTO: 1.00 -----
TOTALES DEL AÑO: 1.00 

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION): 3.2.1.3 
Implementar adecuaciones y soluciones viales en 

intercepciones de alto flujo vehicular 

FECHA DE INICIO: ENERO FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO 

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,888 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
CONTRATO: X ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: 

TIPO DE OBRA: 
NUEVA: --

EN PROCESO: X 

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: 

500.00 HABITANTES 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

--
OTRAS: 

-- --

AMPLIACIÓN: COMPLEMENTARIO: -- --
REHABILITACIÓN: --

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON LONGITUD DE 9ML Y CALZADA DE 8 ML, INCLUYE: 186.40 M3 
DE EXCAVACIONES 220.00 M3-DE MAMPOSTERÍA, 24.00 ML DE DRENES EN MUROS 240.00 M2 DE PISO DE 
CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, 82.00 M2 DE LOSA DE CONCRETO DE MR-40, 27.00 M2 DE BANQUETAS Y 
18.00 ML DE PARAPETO 4.00 DEFENSAS METÁLICAS. 
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CHIHUAHUA 
.Juntos, una ciudad 

GOBIERNO MUNICiPAL 20l.4S·2018 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

1111111111111111111111111111 
PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA 

PALO ALTO, COLONIA AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO (REFRENDO) 

DESCRIPCIÓN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO, 
COLONIA AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO (REFRENDO) 

CARACTERISTICAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CON LONGITUD DE 9ML Y CALZADA DE 8 ML, 
INCLUYE: 186.40 M3 DE EXCAVACIONES 220.00 M3 DE MAMPOSTERÍA, 24.00 ML DE DRENES EN 
MUROS 240.00 M2 DE PISO DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, 82.00 M2 DE LOSA DE 
CONCRETO DE MR-40, 27.00 M2 DE BANQUETAS Y 18.00 ML DE PARAPETO 4.00 DEFENSAS 
METÁLICAS. 

LATITUD: 
LONGITUD: 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 

INVERSIÓN DE LA OBRA: 

BENEFICIARIOS: 500 

28° 45' 54.33" N 
106° 6' 35. 99" o 

SEMANAS 

$959,408.66 (I.V.A. INCLUIDO) 

HABITANTES 

ESTRUCTURA FINANCIERA: 1 FEDERAL 1 

$0.00 
ESTATAL ] 

1 

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL MODALIDAD: CONTRATO 

MUNICIPAL 
$959,408.66 



CHIHUAHUA 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

JT 250/2016 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL 

OBRA: PUENTE VEHI(JlJt'ARlJBICADO~EN LA CALLE HACIENDA DE 
CHINAMECA Y HACIEfij'fi)~ RA~O ÁLTO, COL. AMPLIACION NUEVO 
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CONTRATO DE.i~~.~ •. ,,,~.~~· 
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GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018 

JT 250/2016 

JUSTIFICACION: 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE:$ 917.4 INCLUYE IVA, 
CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO 
DE TRABAJOS. 

CONCLUSION: 
LA CANCELACION PARCIAL ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS 
CONDICIONES QUE SE REFIEREN ALA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS 
ESENCIALES DEL OSJETODEL CONTRATO ORIGINAL. 

IN~. CA~LC?S ~'4NI~.§Rtl"d_;C{'J3'p~L@ GIL r ''DIRECJOR,D§ollS7S'PUBLICAS 

:{:;~,_-{Q~.'CHIH.UAHUA, CHIH. A 18 DEABRILDE 2017 

:i,_:L;.~ i;t/f;~:J~~ 

~017. Año d~~f~~-'~io de •~-~nc:tit• 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

r 

PUENTE VEHICULAR , C HACIENDA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO, COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO 

PRESUPUESTO FINIQUITO 18 1 abr 1 2017 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL 

TRAZO Y NIVELACION m2 238.00 1000 2,380.00 

LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO IN C. RETIRO DE m2 238.00 12.00 2,856.00 
MATERIAL FUERA DE OBRA 

EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. m3 409.60 96.00 39,321.60 
CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA 

DESVIO DE CAUCE INCLUYE EXCAVACIONES, ACOMODO DE m3 0.00 250.00 0.00 
MATERIAL PARA FORMACION DE BORDO y RELLENO 
COMPACTADO AL FINALALIZAR TRABAJOS. 

AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% m2 133.19 35.00 4,661.65 

PLANTILLA DE CONCRETO F'C-100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE m2 133.19 180.00 23,974.20 
ESPESOR 
PROPORCIONAR Y OPERAR LA BOMBA DE 75MM (3"), HR .0.00 350.00 0.00 
INCLUYENDO, EL PERSONAL DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS 
MATERIALES DE CONSUMO, LA DISPOSICION DEL EQUIPO, 
TODOS LOS MATERIALES DE CONSUMO, LA DISPOSICION DEL 
EQUIPO, TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DURANTE SU 
OPERACION, LA CONSTRUCCION Y CONCERVACION DE LOS 
CARGAMOS DE BOMBEO Y OBRA FALSA O DE SUSTENTACION. 

MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE m3 316.04 1825.00 576,773.00 
ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 
KG/CM2 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE mi 14.00 550.00 7,700.00 
MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4". 

' 

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR m2 238.36 280.00 66,740.801 
EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE 1 

i 
SUPERFICIE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, 1 

MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA. 
• 

SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% m3 56.38 250.00 14,095.00¡ 
CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO 
INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA 

1 

! 

RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO m3 0.00 110.00 0.00 
DE LA EXCAVACION 

RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA m3 14.00 185.00 2,590.00 

LOSA DE CONCRETO MR-40 CON ESPESOR DE 40 CM ARMADA m2 60.34 751.00 45,315.34 
SEGÚN PLANO INC. GANCHOS,BASTONES , TRASLAPES, 
BOMBEO DEL CONCRETO,VIBRADO , MEMBRANA DE CURADO 
,CIMBRA Y DESCIMBRA. 

BANQUETA ARMADA EN VOLADIZO CONCRETO MR-40 CON m2 14.81 390.00 5,775.90 
ESPESOR DE 10 CMS. A 20 CMS. ARMADA CON VARILLA DE 5/8 
@ 30 CMS. Y 5 VAR. 3/8 LONGITUDINAL INC. CIMBRADO , 
ARMADO , COLADO , BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA 
DE CURADO. 

----

; .~ '.! • ; .. :. 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

PUENTE VEHICULAR, C. HACIEt-!DA DE CHINAMECA Y HACIENDA PALO ALTO, COL. AMPLIACIÓN NUEVO TRIUNFO 

PRESUPUESTO FINIQUITO 181 abr 12017 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. TOTAL 

PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO ·mi 13.85 1300.00 18,005.00 
CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO 
HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, 
SONDO , PULIDO , PRIMER ANTICORROSIVO , PINTURA DE 
ESMALTE , PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON 
ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. 

DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y m3 4.97 2800.00 13,916.00 
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO 

LAVADERO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 7 CMS. DE m2 0.00 280.00 0.00 
ESPESOR EN AREA DE ESCURRIMIENTO ,ACABADO PULIDO 
INCLUYE AFINE ,CIMBRA ,MEMBRANA DE CURADO, y 
MEMBRANA DE CURADO. 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA INC. pieza 0.00 3580.00 0.00 
POSTE VIGA IPR DE 1.5 MTS. GALV. SEPARADOR 
GALVANIZADO, REFLEJANTE Y TORNILLERIA DE 5/8" X 1 1/2" 
GALVANIZADA. 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE LIMPIEZA FINA Y m2 247.66 12.00 2,971.92 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA. 

SUBTOTAL 827,076.41 

IVA 132,332.21 

TOTAL 959,408.6~ 
- --- ------- ----



RECURSO MUNICIPAL 
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL 

CUENTA: SUBCTA: 
RESPONSABLE: CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 

PROGRAMA 

HOJA 1 DE 1 

EXP.0028117 

----·---------------------------------~FECHA 28/A8Rf2017 

-¡ 1 1 1 .~ 
,NCE 1 COSTO MONTO AUTORIZADO REDUCCtoNES AMPLiACIONES INVERSIÓN MODIFICADA MODIFICADAS 
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LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ 
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION 
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