

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0020/17
FECHA: 25/ABR/2017

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CD. CHIHUAHUA VARIAS
COLONIAS DE LA CIUDAD (REFRENDO)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 555,185.39

INVERSIÓN:

SUMA: 555,185.39

MUNICIPAL: 555,185.39

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

4.3.1.1
Gestionar la rehabilitación de unidades deportivas
en el municipio

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,671

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: _____

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: X

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

00.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS, INCLUYE: 2,122.60 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN GRADAS,
7,907.82 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, 5,200.00 ML DE PINTURA VINÍLICA EN LÍNEAS DE CANCHA,
78.00 M2 DE PINTURA EN TECHUMBRES, 1,337.84 ML DE PINTURA EN BARANDAL DE GRADAS, ESCALERAS
Y/O JUEGOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CD.
CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD (REFRENDO)

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CD. CHIHUAHUA
VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD (REFRENDO)

CARACTERISTICAS REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS, INCLUYE: 2,122.60 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN
GRADAS, 7,907.82 M2 DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS, 5,200.00 ML DE PINTURA VINÍLICA EN
LÍNEAS DE CANCHA, 78.00 M2 DE PINTURA EN TECHUMBRES, 1,337.84 ML DE PINTURA EN
BARANDAL DE GRADAS, ESCALERAS Y/O JUEGOS.

LATITUD: 28° 39' 7.00" N
LONGITUD: 106° 5' 20.00" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$555,185.39 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 108000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$0.00

ESTATAL
\$0.00

MUNICIPAL
\$555,185.39

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

MODALIDAD: CONTRATO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

JT 253/2016

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION PARCIAL

**OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES
DEPORTIVAS EN LA CD. CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD.**

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2017-PDM-33FMREF/16-MU-009**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 253/2016

MONTO AUTORIZADO: \$ 555,185.47 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 555,185.39 INC. IVA

MONTO CANCELADO: \$ 0.08 INC. IVA

**EMPRESA CONTRATISTA: C. ARQ. EDUARDO RAYNAL
PRIETO**

**PERIODO DE EJECUCION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

Handwritten signature or mark.

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"



JT 253/2016

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: **\$ 0.08** INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE TRABAJOS.

CONCLUSION:

LA CANCELACION PARCIAL ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE



ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH. A 21 DE ABRIL DE 2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 27 UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CD. CHIHUAHUA VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD

PRESUPUESTO FINIQUITO

21 / abr / 2017

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	ACABADOS	0		0.00	0.00
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA EN GRADAS INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR	m2	1427.40	48.24	68,857.78
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA EN MUROS DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN Y SELLADOR	m2	6982.22	48.24	336,822.29
1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEAS DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 5 CMS DE ANCHO INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	2371.10	24.82	58,850.70
1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA OSSEL PLATA EN TECHUMBRES METALICAS,BANCAS Y DETALLES INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	20.00	80.00	1,600.00
1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA OSSEL PLATA EN TUBERIAS DE BARANDAL DE GRADAS, ESCALERAS Y JUEGOS INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ml	255.16	48.90	12,477.32
				SUBTOTAL	478,608.09
				IVA	76,577.30
				TOTAL	555,185.39

RECURSO MUNICIPAL SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

CUENTA: SUBCta:
RESPONSABLE: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EXP: 002017
FECHA: 25/ABR/2017

PROGRAMA

N.	COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	\$	\$	\$			\$0.08	\$0.08							\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS				OBRA	1.00
	555.19	555,185.47	555,185.47											555,185.39	555,185.39										
		\$	\$			\$	\$							\$	\$										
		555,185.47	555,185.47			0.08	0.08							555,185.39	555,185.39										
		\$	\$			\$	\$							\$	\$										
		555,185.47	555,185.47			0.08	0.08							555,185.39	555,185.39										

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION