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RECURSOS MUNICIPALES 
ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

2017 
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-FISMREF/16-DR-002 
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LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 



CHIHUAHUA 
Juntos, una mejor ciudad 

GOBIERNO MUNICIPAL 2016·2018 

EXPEDIENTE TÉCNICO 
RECURSO MUNICIPAL 
DATOS GENERALES 

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

PROYECTO Y/0 NOMBRE DE LA OBRA: 

REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. _iliEFRENDO) 

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA 

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN$: 

. ·VERSIÓN: 
SUMA: 

MUNICIPAL: 

FISM: 

GOB. EDO.: 

BENEFICIARIOS: 

OTROS: 

METAS: 

828,976.63 

828,976.63 

828,976.63 

OBRA UNIDAD DE MEDIDA:-----

EXP: 

FECHA: 

0018/17 

04-jul-17 

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00 

TOTALES DEL AÑO: 1.00 

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION): 3.2.2.2 
Rehabilitar y equipar centros comunitarios del 

muniCipiO 

FECHA DE INICIO: ENERO FECHA DE TERMINACIÓN: ENERO 

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,496 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
CONTRATO: X ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: ---

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: -- OTRAS: __ _ 

TIPO DE OBRA: 
NUEVA: X 

EN PROCESO: __ 

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS: 

00.00 HABITANTES 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

AMPLIACIÓN: __ 

REHABILITACIÓN: __ 

COMPLEMENTARIO: ---

REHABILITACIÓN DE COMEDOR, INCLUYE: 18.00 M3 DE EXCAVACIONES, 32.00 M2 DE PISO DE CONCRETO, 
179.00 M2 DE FALSO PLAFÓN, 12.40 M2 DE MURO DE BLOCK, 22.00 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN, 85.00 M2 
DE LÁMINAGALVANIZAQA, 1.00 M2 DE REJA METÁLICA, 2.00 VENTANAS, 5.00 LÁMPARAS, 4.00 SANITARIOS, 
1.00 MINGITORIO, 950.00 M2 DE PINTURA VINÍLICA Y 2.00 AIRES ACONDICIONADOS. 



CHIHUAHUA 
11 mti·~}.J!le S!, !{,¡t.}l$tt::@ 1 
GOO:IE~NO MUNIClPAL 2'016·2018-

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA 

1111111111111111111111111111 

REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO) 

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO) 

CARACTERISTICAS REHABILITACIÓN DE COMEDOR, INCLUYE: 18.00 M3 DE EXCAVACIONES, 32.00 M2 DE PISO DE 
CONCRETO, 179.00 M2 DE FALSO PLAFÓN, 12.40 M2 DE MURO DE BLOCK, 22.00 M2 DE 
IMPERMEABILIZACIÓN, 85.00 M2 DE LÁMINA GALVANIZADA, 1.00 M2 DE REJA METÁLICA, 2.00 
VENTANAS, 5.00 LÁMPARAS, 4.00 SANITARIOS, 1.00 MINGITORIO, 950.00 M2 DE PINTURA VINfLICA 
Y 2.00 AIRES ACONDICIONADOS. 

LATITUD: 28° 49' 42.00" N 
LONGITUD: 106° 9' 56.00" o 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS 

INVERSIÓN DE LA OBRA: $828,976.63 (I.V.A. INCLUIDO) 

BENEFICIARIOS: 4 HABITANTES 

ESTRUCTURA FINANCIERA: 1 FEDERAL 1 

1 

ESTATAL 1 
$0.00 $0.00 

MUNICIPAL 

$828,976.63 

SUPERVISOR: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL MODALIDAD: CONTRATO 



Localidad: CHIHUAHUA 
Municipio: CHIHUAHUA 
Obra: REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO) 

1111111111111111111111111111 

.•· ::::·"';·::: .·•··. . .. ·.. · ·· ··. •··· ' :. ·.J¡~.·ff·rs Cálendario de Ejecución de la Obr~t : ;; 
.· .. · .. : : i • 

SEMANAS %Ponderado 
1 Concepto 

1 2 3 
Importe 

Parcial Acumulado 

1 
REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL 

$276,325.54 $276,325.54 $276,325.54 $828,976.63 1.0000 1.0000 
SAUZ, CHIH. (REFRENDO) 

1 %de Avance 33.33% 33.33% 33.33% 
$828,976.63 1.0000 

1 Acumulado 33.33% 66.66% 100.00% 

Calendario de Administración de los Recursos·· 

Parcial $276,325.54 1 $276,325.54 1 $276,325.54 
Acumulado $276,325.54 1 $552,651.09 1 $828,976.63 

Chihuahua. Chih., Enero 2017 
Página 1 de 1 
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HOJA 1 DE 1 

METAS 
AMPLIACIÓN 

EXP:.0018117 
FECHA: 04/JULJ2017 

METAS 
MODIFICADAS 

OTROS UNIDAD! CANTIDAD 1 UNIDAD] CANTIDAD 1 UNIDAD] CANTIDAD 1 UNIDAD! CANTIDAD 
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LIC. JOSE DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ 
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION 

~ g . 



JT 024/2017 

1 
DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

JUSTIFICACION TECNICA; MODIFICACION DE CONCEPTOS 

OBRA: REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. (REFRENDO). 

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL 
2017 -PDM-FISMREF/16-DR-002 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 024/2017 

MONTO AUTORIZADO: $ 828, 976.63 INC. IVA 
MONTO EJERCIDO: $828,976.63 INC. IVA 
EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. EDUARDO RA YNAL PRIETO 
PERIODO DE EJECUCION: 06 DE ABRIL DE 2017 AL 26 DE ABRIL DE 2017. 

JUSTIFICACION: 

POR CAMBIOS EN EL PROYECTO SE REALIZA LA PRESENTE 
MODIFICACION DE CONCEPTOS SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO. 

(r' tr) 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

CHIHUAHUA, CHIH. A 29 DE JUNIO DE 2017 

'701'7. ;.\!')o efE,.¡ CentetvJrio de la Ce: nsl itución Política dE:; k-'s Fstado:; Unido·; .Me::.ic1no" ... 
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CHIHUAHUA 
Juntos. una mejotdudad 

COIIlRNO MUNiti~ALIOINOII 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. 

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN REFRENDO - ·-· --· ---

PRESUPUESTO 

No. DESC~IPCION UNIDAD CANTIDAD 

o PRELIMINARES o 0.00 

1 LIMPIA TRAZO Y NIVELACION m2 74.00 

2 CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO mi 122.00 
INCLUYE 

3 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 8 CMS. DE m2 1.06 
ESPESOR INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA 
SU POST RETIRO 

4 DESMOTAJE DE LAMINA ESTRUCTURAL DANADA EN m2 37.61 
TECHUMBRE INC 

5 DESMONTAJE DE PUERTA METALICA INC DEMOLICIONES Y pieza 1.00 
MARCO 

6 DESMONTAJE Y RETIRO DE VENTANERA METALICA pieza 1.00 

7 FLETE DE TRASLADO DE MATERIALES A EL SAUZ lote 1.00 
CHIHUAHUA 

8 DEMOLICION DE MURO DE ADOBON INC ACARREO DE m2 2.22 
MATERIAL A UN 

9 RETIRO DE CERAMICA INC ACARREO DE MATERIAL PARA SU m2 45.00 
POSTERIOR 

o ALBANILERIA o 0.00 

10 EXCAVACION EN MATERIAL "Bu HASTA 1 MTS. DE m3 5.86 
PROFUNDIDAD A MANO INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN 
OBRA 

11 PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR m2 32.00 
INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE MEMBRANA DE CURADO 
ACABADO PULIDO Y CORTES A CADA 3 MTS. 

12 RELLENO y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL m3 18.00 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION 

13 REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y pieza 2.00 
ALT PROM DE 80 CMS.INC TAPA DE CONCRETO APLANADO EN 
INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO 

14 REGISTRO HIDRAULICO DE 30X50 DE ADOBON REPELLADO Y pieza 2.00 
AL T PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE FO.FO. Y APLANADO EN 
INTERIORES. 

15 AFINE DEL AREA DE DESPLANTE m2 2.40 

16 PICADO EN PISO DE CONCRETO PARA APLICACION DE m2 45.00 
PEGAMENTO DE CERAMICA. 

17 RESANE Y PERFILADO SOBRE MUROS EN CLAROS D mi 22.00 

PUERTAS Y VENTANAS 

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE m2 45.00 
AURETONE DE 61X61 CMS. INC "T" ESMALTADA ANGULO EN 
ESQUINAS , ELEMENTOS DE SOPORTERIA ASI COMO TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. 

19 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 6 CMS. DE m2 0.02 

ESPESOR 

20 RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON m2 3.45 

CONCRETO F'C=1 OOKG/CM2 ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO AREA.1 :4 

21 DALA DE DESPLANTE DE F'C-150KG/CM2 DE 15X15 CMS mi 3.45 

ARMADA CON ARMEX DE 4 PUNTAS INC CIMBRADO ARMADO Y 
COLADO 

22 MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON m2 4.38 
CEMENTO ARENA DE F'C=60KG/CM2 -

1 DE 5 

(bt\elf~>s· re.J: 

ú z4 Ir~-

28/ iun /2017 . 
PRECIO U. TOTAL 

0.00 0.00 

8.63 638.62 

32.50 3,965.00 

55.45 58.78 

58.31 2,193.04 

568.65 568.65 

235.50 235.50 

9650.00 9,650.00 

67.96 150.87 

38.65 1 '739.25 

0.00 0.00 

132.65 777.33 

196.83 6,298.56 

65.43 1,177.74 

1109.62 2,219.24 

896.02 1,792.04 

3.20 7.68 

28.84 1,297.80 

58.65 1,290.30 

301.87 13,584.15 

101.65 2.03 

354.67 1,223.61 

110.23 380. 29 

274.69 1 ,203. 14 



CHIHUAHUA 
Juntos. una mejor ciudad 

GOIIU"O "UNICIPAL 1011-1011 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. 

PRESUPUESTO MODÍFICACIÓN REFRENDO -- - -- ------

PRESUPUESTO 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

23 CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 mi 2.49 
DE 15X15 CMS. ARMADO CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS A #2 A 
CADA 20 CMS. INC CIMBRADO, ARMADO Y COLADO 

24 CASTILLO DE 15X15 CMS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 m2 1.60 
ARMADO CON ARMEX DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA 

25 ENRRACE DE MURO DE ADOBON DE 14 CMS. ASENTADO m2 1.50 
CON CEM-ARENA 1-5. ACABADO COMUN 

26 APLANADO DE MORTERO CEM-ARENA DE 60KG/CM2 DE 2 m2 41.04 
CMS. DE ESPESOR PROMEDIO,ACABADO RUSTICO 

27 RANURADO y RESANE EN MUROS PARA SISTEMA mi 35.00 
ELECTRICO Y RED DE COMPUTADORAS 

28 IMPERMEABILIZACION EN FRIO CON IMPERTEX O SIMILAR m2 22.00 

29 MURO A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON m2 3.70 
CONCRETO F'C=100KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON UNA VARILLA DE 3/8" A 
CADA 60 CMS. ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS 

30 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ES MAL TE m2 200.00 
MARCA OSSEL PLATA EN MUROS, INCLUYE LA PREPARACION 
DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA APLICACIÓN 

31 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA m2 37.61 
ACANALADA CAL26 INC PIJA PARA LAMINA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

32 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA CON m2 1.00 
VARILLA LISA DE 1/2" CON SEPARACIONES NO MAYORES A 12 
CMS. INC. SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA V LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

33 LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON ESP. DE 10 CMS. mi 4.00 
ARMADA CON 2 VAR. #3 LONGITUDINALES Y 1 VARILLA #3 @25 
CMS TRANSVERSAL INC TUINO EN FILO, 2 BASTONES #:;, EN 
APOYO, COLADO, MEMBRANA DE CURADO ANCHO DE LOSA 25 
CMS. Y ACADO APARENTE 

34 ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 20 CMS. DE mi 2.49 
PERAL TE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LOGITUDINAL 
y VARS. #3 @30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL 
F'C=200KG/CM2 

35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA m2 82.00 
INTERCERAMIC LINEA ELEGANCE DE 31.5X31.5 INC 
PEGAZULEJO, BOQUILLA y LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACION 

36 CHAFLAN DE MEZCLA DE PROPORCION 1-4 CATETOS DE 15 mi 60.00 
CMS 

o INSTALACIONES o 0.00 

37 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS METALICAS INC m2 13.40 
PUERTA, PASADOR, ANCLAJE Y PINTURA DE ESMALTE 
ALTURA DE 2 MTS 

38 REPOSICION DE PLIDUCTO NARANJA EN TENDIDO mi 60.00 
ELECTRICO EN PLAFONES DAÑADOS 

- - -

2 DE 5 

281 iun 12017 

PRECIO U. TOTAL 

259.54 646.25 

105.82 169.31 

254.30 381.45 

130.06 5,337.66 

21.60 756.00 

75.68 1,664.96 

306.54 1,134.20 

92.38 18,476.00 

209.21 7,868.39 

808.52 808.52 

263.54 1,054.16 

325.54 810.59 

287.06 23,538.92 

10.52 631.20 

0.00 0.00 

1254.82 16,814.59 

11.01 660. 60 

l 



CHIHUAHUA 
.1\nrto$, UM mtjcfcllldad 

OOIIIRHO MUHICIOAL 1011-1011 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

. REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. 

PRESUPUESTÓ MODIFICACIÓN REFRENDO 

PRESUPUESTO 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

39 . SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA salida 10.00 
POLIDUCTO APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE 13 Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 

40 SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVAO INC TUBERIAS PVC, salida 5.00 
COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, 
RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

41 SALIDA DE PVC DE 2" PARA LAVABO, INCLUYE MATERIALES, salida 5.00 
CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION 

42 SALIDA DE PVC DE 4" PARA SANITARIO, INCLUYE salida 6.00 
MATERIALES, CONEXIONES DE PVC, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

43 SONDEO PARA LINEA HIDRAULICA Y SANITARIA INC TODO lote 2.00 
LO NECESARIO PARA SU LOCALIZACION 

44 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR DE pieza 2.00 
0.90X2.10 INC MARCO, BISAGRAS, CHAPA, PINTURA Y LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

45 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO pieza 2.00 
NATURA DE 0.6 X0.6 MTS INC VIDRIO CLARO DE 3MM, 
MOSQUITERO Y SELLADO 

46 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA REGADERA pieza 2.00 
INC TUBERIA DE PVC, EXCAVACIONES, CONEXIONES Y TODO 
LO NECEARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE 2X32 WATTS pieza 5.00 
PARA SOBREPONER COMPLETA INC TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACION 

48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE OVALIN MARCA ORION INC pieza 4.00 
LLAVE MEZCLADORA ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO 

49 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA ORION pieza 4.00 
INC PIJAS DE SUJECCION, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, 
VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

50 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CPVC DE 1/2" PARA mi 60.00 
ABASTO DE RED MUNICIPAL, INCLUYE CONEXIONES, 
PEGAMENTO, LIJA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

51 SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1/2" DE mi 60.00 
DIAMETRO NARANJA INC ZANJEO, CONEXIONES, ARROPE Y 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

52 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC mi 40.00 
ZANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES 

53 SUMINISTRO Y TENDIDIO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC mi 13.50 
ZANJEADO, ARROPE Y CONEXIONES 

54 SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC TUBERIAS PVC, salida 2.00 
COBRE EXTRA TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, 
EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 

55 SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC TUBERIAS PVC, salida 2.00 
COBRE EXTRA TUBO PLUS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, 
EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
FUNCIONAMIENTO 

3 DE 5 

28 1 jun /2017 

PRECIO U. TOTAL 

441.76 4,417.60 

1102.55 5,512.75 

314.65 1,573.25 

562.82 3,376.92 

325.00 650.00 

1107.72 2,215.44 

853.84 1,707.68 

377.91 755.82 

1765.90 8,829.50 

1592.01 6,368.04 

1705.63 6,822.52 

72.83 4,369.80 

31.97 1,918.20 

100.62 4,024.80 

141.35 1,908.23 

1152.85 2,305.70 

1910.59 3,821. 18 



CHIHUAHUA 
Juntos. una mejor ciudad 

GO"IRMO MUMICIPAL 1011-2011 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. 

PRESUPUESTO MODIFICACIÓN REFRENDO 

PRESUPUESTO 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

56 SUMINISTRO Y COLOCACION-DE MINGITORIO FABRICADO EN pieza 1.00 
ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 18 DE 1.83 MTS. DE LARGO 
CON BORDES CURVOS, EQUIPADO CON ALIMENTACION DE 
AGUA Y VALVULA DOSIFICADORA PARA AHORRO DE AGUA. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA su CORRECTA 
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO 

57 FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC m2 409.90 
BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION 

58 TECHO DE FALSO PLAFON REGISTRABLE LINEA DE SOMBRA m2 533.00 
DE 120X60 INC BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE 
JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION 

59 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA SATINADA, m2 406.11 
MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLUYE PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN 

60 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ES MAL TE m2 20.00 
MARCA OSSEL O SIMILAR, INCLUYE LA PREPARACION DE LA 
SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
APLICACIÓN 

61 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE AIRE pieza 2.00 
ACONDICIONADO 4800 PCM MARCA MASTER COOL. CON 
FILTRO DE AIRE CELDEK CON SALIDA BAJA, INCLUYE BASE 
METALICA, CONEXIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, 
CONTROL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 

62 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTOS EN LAMINA CAL 26 KG 270.14 
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO 
HERRAMIENTA, EQUIPO y LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACION. 

63 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DIFUSOR DE 4 VIAS pieza 4.00 
INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA 

64 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PARA SALIDA DE pieza 4.00 
AIRE EVAPORATIVO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 

65 AFINE DE PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 5 CMS. DE m2 300.00 
ESPESOR INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE 
CURADO ACABADO A VUELTA DE PLANA. 

66 SUMINISTRO Y COLOCAION DE LOSETA DE CERAMICA m2 347.34 
INTERCERAMIC LINEA TEJAS SANDY DE 50X50 CMS. INC 
PEGAZULEJO, BOQUILLA y LO NECESARIO PARA su 
CORRECTA COLOCACION 

67 LEYENDA "SALON DE USOS MULTIPLES EL SAUZ, CHIH." DE leyenda 1.00 
60 CMS DE ALTURA Y 6.00 CMS DE ANCHO. 

68 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO MULTIPAPEL pieza e:oo 
LISA DE 2.03X0.90 MTS INCLUYE MARCO, BISAGRAS, CHAPA 
DE PARCHE MARCA PHILIPS Y LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION 

69 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3MM DE m2 38.00 
ESPESOR CLARO INC MATERIAL DE SELLADO 

4 DE 5 

28/ jun /2017 

PRECIO U. TOTAL 

15267.80 15,267.80 

292.00 119,690.80 

403.98 215,321.34 

75.43 30,632.88 

92.38 1,847.60 

22750.00 45,500.00 

120.00 32,416.80 

1230.00 4,920.00 

1052.04 4,208.16 

134.08 40,224.00 

328.19 113,993.74 

1925.00 1,925.00 

2396.76 21,570. 84 

385.64 14,654.32 

- -----
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REHABILITACIÓN DE COMEDOR EL SAUZ, CHIH. 

PRESUPUESTO MODIFJCÁCIÓNREFRENDO 

PRESUPUESTO 

No. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

70 ROTULAR EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADA Y pieza 2.00 
MUNICIPIO LOGOTIPO DE 1.5X2 MTS DE ACUERDO A 
PROYECTO INCLUYE FONDO Y TODO LO NECESARIO PARA 
BUENA COLOCACION 

o FINALES o 0.00 

71 RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA m3 30.00 

72 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE LIMPIEZA FINAL Y m2 520.00 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA 

o EXTRAORDINARIOS o 0.00 

~XT-0 RETIRO DE POLIURETANO EXISTENTE EN TECHUMBRE m2 815.39 

EXT-0 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERCREST ROJO INCLUYE m2 815.39 
LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA 
APLICACION. 

EXT-0 PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPEBOR m2 24.27 
INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE MEMBRANA 

PRECIO U. 

4235.00 

0.00 

88.60 

8.87 

0.00 

24.00 

153.92 

252.80 

SUBTOTAL 

AMORTIZACION DEL ANTICIPO 

IVA 

TOTAL 
- -

5DE 5 

281 jun 12017 

TOTAL 

8,470.00 

0.00 

2,658.00 

4,612.40 

0.00 

19,569.36 

125,504.83 

6,135.46 

1,020,907.15 

306,272.12 

714,635.03 

114,341.60 

828,976.63 


