



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-052
2017
FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA:

SUBCuenta

EXP: 0064/17

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS EN PESOS			
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
2017OP000054	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 6,297.49	\$ 6,297,491.55	\$ 6,297,491.55	\$ -	\$ -
						\$ 6,297,491.55	\$ 6,297,491.55	\$ -	\$ -
						\$ 1,259,498.31			

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DESIGNADO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO
DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 109, SECCIÓN QUINTA
DEL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

15-02-18
Recibido



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0064/17
FECHA: 27-dic-17

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, BASE HIDRÁULICA Y MEZCLA EN FRÍO PARA
UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 6,297,491.55

VERSIÓN:

SUMA: 6,297,491.55

MUNICIPAL: 6,297,491.55

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCIÓN):

3.2.1.2 Realizar obras de pavimentación en
asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y
banquetas

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE

No. DE JORNALES A GENERAR: 18,955

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

870,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CUADREO, APLICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA. INCLUYE: 1,739.00 M3. DE MEZCLA
CALIENTE PARA APROXIMADAMENTE UNA ÁREA DE 24,840.00 M2 DE BACHEO EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, 40.00 M3. DE BASE PARA BACHES PROFUNDOS Y 3.00 M3. DE MEZCLA EN FRÍO PARA BACHEO
EN TEMPORADA DE LLUVIAS.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

SUMINISTRTO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: No. 056/2017

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2017-PDM-33FM-OP-052

EMPRESA: MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %

FÍSICO: 100%

JUSTIFICACIÓN:

Se presentó diferencia en el monto autorizado con el monto ejecutado, teniendo como monto de contrato \$6,297,857.49 (Seis millones doscientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos 49/100 M.N.) incluyendo IVA. El monto total de la obra es de \$ 6,297,491.55 (Seis millones doscientos noventa y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 55/100 M.N.), incluyendo IVA. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 365.94 (Trescientos sesenta y cinco pesos 94/100 M.N.) incluyendo IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE



ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, BASE HIDRAULICA Y MEZCLA EN FRIO PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE CALLES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA"

ASUNT ASUNTO: MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS, METAS Y
PERIO PERIODO: 16 DE MAYO AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
OFICIO OFICIO DE AUTORIZACION: 2017-PDM-33FM-OP-052
CONTR CONTRATO: 056/2017

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P. U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-30, ADITIVO EVOTHERN, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADREO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2. Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2.; LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRENTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	1,800.00	\$3,016.04	\$5,428,872.03
2	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE HIDRAULICA EN CAPA DE 20 CMS, EN BACHES IGUALES O MAYORES A LOS 0.25 M2, INCLUYE: PERFILADO DE BACHE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, REMOCION DEL MATERIAL EN EL LUGAR, ACOMODO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZON DE 1.5 LTS/M2; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO	M3	0.00	\$0.00	\$0.00
3	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA BACHEO EN FRIO (SACO), EN BACHES SECOS O SATURADOS; INCLUYE: PERFILADO DE BACHE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MATERIAL PARA BACHEO EN FRIO, REMOCION DEL MATERIAL EN EL LUGAR; LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO.	M3	0.00	\$0.00	\$0.00
					SUBTOTAL \$5,428,872.03
					IVA \$868,619.52
					TOTAL \$6,297,491.55



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

D.4455/2017

21 de Diciembre 2017.

MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.
Presente.-

At'n. Ing. Javier Villarreal Posada.
Subdirector de Infraestructura Social.

Por medio del presente, informo a Usted que con fundamento en el Art. 109, Sección Quinta del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito designar como *encargado del Despacho* del C. *Director de Obras Públicas* al Ing. *Javier Villarreal Posada* durante mi ausencia vacacional comprendida en el periodo del 22 de Diciembre 2017 al 03 de Enero 2018.

Sin otro particular por el momento, me es grato hacerle llegar un cordial saludo, deseando lo mejor para Usted y los suyos en esta navidad.

Atentamente.
"Juntos una mejor ciudad".

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
22 DIC 2017
RECIBIDO
SUB-DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. CARLOS H. CABELLO GIL.
Director de Obras Públicas.

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
21 DIC 2017
RECIBIDO
SUB-DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

C.C.P - LIC. ARTURO GARCIA PORTILLO – JEFE DE GABINETE.
C.C.P – ARCHIVO /CMA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
22 DIC 2017
RECIBIDO
SUB-DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
21 DIC 2017
RECIBIDO
SUB-DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

SUBJECT:

Cuenta:

COENIA:
RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

PROGRAMA

[illegible]