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BASES

A LAS QUE SE SUJETARA EL LICITACION No. DOPM-09-2017 RELATIVO A LA OBRA: REMODELACION DEL
EDIFICIO ANTIGUIO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV. INDEPENDENCIA C. VICTORIA

CLAUSULAS

LOS LICITANTES DEBERAN CONTAR CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERISTICAS Y
DIMENSIONES SIMILARES A LA ANTES MENCIONADA.

PRIMERA.- VISITA.- LA CONVOCANTE MOSTRARA POR UNA SOLA VEZ, EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA
OBRA, PARA LO CUAL LOS INTERESADOS, QUE ASi LO DESEEN DEBERAN CONCURRIR A LAS 09:00
HORAS DEL DiA 06 JUNIO DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS SITO EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COL. CAMPESINA
NUEVA, CHIHUAHUA, CHIH.. QUIENES ADQUIERAN LAS BASES DESPUES DE LA FECHA SENALADA PARA
LA VISITA Y TENGAN INTERES EN CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DEBERAN SOLICITAR AL
CONVOCANTE QUE LES DE ACCESO AL MISMO EN CASO DE SER NECESARIO, SIN QUE EXISTA POR
PARTE DE LA CONVOCANTE OBLIGACION ALGLUNA DE DESIGNAR LIN TECNICO QUE LOS GUIE. LA VISITA
AL SITIO DE LOS TRABAJOS SERA OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS, PERO EN SU PROPUESTA
DEBERAN INCLUIR DEBIDAMENTE FIRMADO EL FORMATO E-3a, EN EL CUAL MANIFIESTAN BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCEN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SUS
CONDICIONES AMBIENTALES, FiSICAS Y DEMAS CARACTERISTICAS, POR LO QUE NO PODRAN ALEGAR
DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR CAMBIOS POR ESE MOTIVO, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO A LAS 11:00 HORAS DEL DiA 06 DE JUNIO DEL 2017
EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SITO EN LA CALLE CAMINO A LA PRESA
CHUVISCAR No. 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, CHIHUAHUA, CHIH. SIENDO OPTATIVA SU ASISTENCIA,
PERO EN SU PROPUESTA DEBERAN INCLUIR DEBIDAMENTE FIRMADQ EL FORMATO E-3d, EN EL CUAL
MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER ASISTIDO O NO A L O JUNTAS DE
ACLARACIONES QUE SE CELEBREN Y QUE SE DAN POR ENTERADOS DE L NES QUE EN
SU CASO SE HICIERON A LAS BASES DE LA LICITACION EMITIDA OR EL CONVOCANTE Y QUE
CUMPLIRAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS MISMAS, ACOMPANANDO COPIA DEL O DE LAS
ACTAS CORRESPONDIENTES.

LA CONVOCANTE PODRA CELEBRAR TANTAS JUNTAS DE ACLARACIONES COMO SE CONSIDEREN
NECESARIAS, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR. EN ESTE CASO Y SI SE CELEBRAN OTRA U OTRAS JUNTAS|DE ACLARACI@NES, ADEMAS DE LA
SENALADA EN LAS BASES, SE DEBERA CITAR POR ESCRITO A/TODOJAQUEL QUE/HAYA ADQUIRIDO LAS
MISMAS.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-09-2017

REMODELACION DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV.
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EN LA JUNTA DE ACLARACIONES LOS CONTRATISTAS PODRAN SOLICITAR ACLARACIONES DERIVADAS
DE LA INFORMACION CONTENIDA EN BASES Y SUS ANEXOS Y EN EL CASO DE IMPRECISIONES, DEBERAN
SOLICITAR AL CONVOCANTE LA PRECISION CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE UN DiA
HABIL, DEBIENDO EN TODO MOMENTO CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y SU REGLAMENTO, SALVO QUE
LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRE DENTRO DE LOS CUATRO DIAS NATURALES ANTERIORES A LA
FECHA SENALADA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN CUYO CASO, LAS
IMPRECISIONES SERAN RESUELTAS EN EL MISMO ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

DE TODA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARA UN ACTA QUE CONTENDRA LAS ACLARACIONES Y/O
MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SENALE LA CONVOCANTE; LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS
LICITANTE ASI COMO LAS RESPUESTAS DEL CONVOCANTE Y LA FIRMA DE LOS ASISTENTES
INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVENGAN; ENTREGANDOSE COPIA A LOS
INTERESADOS PRESENTES Y PONIENDOSE A DISPOSICION DE LOS QUE SE ENCUENTREN AUSENTES, EN
EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

SEGUNDA.- AL FORMULAR LA PROPOSICION, EL LICITANTE TOMARA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

a).- IDIOMA.- EL IDIOMA EN QUE DEBERAN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS SERA EL: ESPANOL.
b).- MONEDA.- LA MONEDA EN QUE DEBERAN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERA: PESO MEXICANO.
c).- INDICACION DE NO NEGOCIACION.- NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE
LICITACION, ASi COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRAN SER
NEGOCIADAS.
d).- PUNTOS O PORCENTAJES.- EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, NO PODRAN UTILIZARSE
PUNTOS O PORCENTAJES
e).- INDICACION DEL LV.A.- LA CONVOCANTE PARA HACER LA EVALUACION CORRESPONDIENTE DE LAS
PROPUESTAS, CONSIDERARA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SIN EL IMPUESTO AL R AGREGADO
(LVA)). -
f).- PLAZO DE EJECUCION.- QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA SERA DE 75 DIAS NATURALES Y
LA FECHA TENTATIVA DE INICIO SERA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2017
g).- FECHA DE TERMINACION.- QUE LA FECHA TENTATIVA PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA/SERA EL
DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SIN EMBARGO EL LJCITANTE PODRA COMPROMETERSE A
TERMINAR LA OBRA EN UNA FECHA ANTERIOR A LA FIJADA.
h).- ORIGEN DEL RECURSO.- PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA EL 2017 CON NUMEROS DE
OFICIOS 2017-PDM-OP-095 Y 2017-PDM-OP-097

i)- ANTICIPO.- QUE PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE SITIO DE
CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS } RLACIONES

S TRABAJOS LA
EN SU CASO, PARA
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k).-

LOS GASTOS DEL TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS
TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA
ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE SE DEBAN
OTORGAR, EL TREINTA POR CIENTO (30%), ADEMAS NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS
CONVENIOS QUE SE CELEBREN EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SALVO PARA AQUELLOS A
QUE ALUDE EL QUINTO PARRAFO DEL MISMO; NI PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES
DE COSTOS DEL CONTRATO O CONVENIO QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL
DE QUE SE TRATE.

i)- EL PAGO DEL ANTICIPO SE HARA EFECTIVO SOLAMENTE CONTRA LA PRESENTACION DE LA

GARANTIA EXPEDIDA A SATISFACCION DEL ENTE PUBLICO, CONFORME A LOS TERMINOS
DEFINIDOS PARA TAL FIN EN ESTAS BASES DE LA LICITACION, ASi MISMO EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A ENTREGAR DEBIDAMENTE REQUISITADA SU RESPECTIVA FACTURA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO EJERZA EL ANTICIPO OTORGADO EN LA FORMA PACTADA EN EL
CONTRATO, EL ENTE PUBLICO PODRA APLICARLE LOS CARGOS Y RESPONSABILIDADES QUE
CORRESPONDAN.

SUBCONTRATO.- EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR NINGUNA PARTE DE LA OBRA EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO EL UNICO RESPONSABLE DE DICHA SUBCONTRATACION,
ASi COMO RESPECTO DE LA CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, MATERIALES UTILIZADOS Y
TIEMPO DE EJECUCION DE LOS MISMOS, EXIMIENDO EXPRESAMENTE A EL MUNICIPIO DEL PAGO
DIRECTO DE LOS MISMOS, YA QUE EN SU PROPUESTA DEBERA INCLUIR EL MONTO DE DICHOS
SUBCONTRATOS. ADEMAS Y DE MANERA EXPRESA EXIME A EL MUNICIPIO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD SEA CIVIL, PENAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL O DE CUALQUIER

INDOLE RESPECTO A LOS SUBCONTRATOS QUE REALICE CON PERSONAS FiSICAS O MORALES; PERO
QUEDA OBLIGADO EXPRESAMENTE EN EL CASO DE QUE EL MUNICIPIO DETECTE QUE LA EMPRESA O
PERSONA FISICA SUBCONTRATADA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJ
CUMPLE EN TIEMPO Y FORMA CON LA EJECUCION DE LOS MISMOS O UTILIZA MATERIALES DE MALA
CALIDAD O LOS PROCESOS DE EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS NO CUMPLEN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD O SEGURIDAD NECESARIOS, A REALIZAR TODOS LOS CAMBIOS DE EMPRESA O PERSONA
FISICA CONTRATADA, DE PERSONAL, DE MATERIALES O/NORMAS CONSTRUCTIVAS/ QUE SEAN
PERTINENTES PARA QUE LLEVEN A CABO LOS MISMOS (FORMA E3c).

I).- NORMATIVIDAD.- QUE LA OBRA SE LLEVARA A CABO CON S JEC\ON A: LA LEY DE @BRA PUBLICA Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO; EL
PROYECTO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES; LAS [ESPE{IFICACIONES PARTICULARES; EL
PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA Y SUS ACUNULADOS (FORMA E£6); EL PROGRAMA DE
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EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES (FORMA E-6a); EL PROGRAMA DE EXPLOSION DE
INSUMOS DE MANO DE OBRA (FORMA E-6b); LOS PRECIOS UNITARIOS SENALADOS EN LA RELACION
DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION (FORMA E-7) QUE DEBERAN ESTAR CALCULADOS DE
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA (FORMA E-5), Y CONFORME A LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (FORMA E-8). EN
CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS, EL ORDEN DE PRIORIDAD ES
EL SIGUIENTE: LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN SOBRE LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y ESTAS SOBRE LOS PLANOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS BASES DE
LICITACION Y LOS DATOS DE CONTRATO EL ORDEN DE PRIORIDAD ES EL SIGUIENTE; LAS BASES
DE LICITACION RIGEN SOBRE LOS DATOS DE CONTRATO.

TERCERA.- EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO A LAS 09:00
HORAS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
SITO EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR # 1108, COL. CAMPESINA NUEVA, CHIHUAHUA, CHIH.,
BAJO LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES O EL SUPLENTE EN SU CASO, EL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DE LOS INVITADOS PRESENTES,
CONFORME A LO SIGUIENTE:

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES ES UN ACTO SOLEMNE, POR LO QUE
NINGUNA PERSONA PUEDE INTERRUMPIRLO; A LA HORA SENALADA PARA DAR INICIO AL ACTO,
SERA CERRADA LA PUERTA DEL RECINTO Y NO SE PERMITIRA EL ACCESO A NINGUNA OTRA
PERSONA, NI PROPOSICION;, ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DEL ACTO, PASARA LISTA DE
ASISTENCIA Y PROCEDERA A RECIBIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPOSICIONES.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, EL SERVIDOR PUBLICO QUE
PRESIDA EL ACTO PROCEDERA A LA APERTURA DE LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS
PROPUESTAS TECNICAS, EFECTUANDO LA REVISION CUANTITATIVA DE LAS MISMAS,
ENTENDIENDOSE POR REVISION CUANTITATIVA LA COMPROBACION DE LA PRESENCIA FiSICA DEL
DOCUMENTO REQUERIDO SIN ENTRAR EN EL ANALISIS DE SU CQ NIDO, DESECHANDO
AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO CONTENGAN ALGUN O ALGUNOS DE LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS EN LAS BASES.
A CONTINUACION SE PROCEDERA A LA APERTURA DE S SOBRES QUE CONTENGAN LAS
PROPUESTAS ECONOMICAS DE AQUELLOS LICITANTES”CUYAS PROPUESTAS TECHICAS NO
HUBIEREN SIDO DESECHADAS, SE EFECTUARA LA REVISION CUANTITATIVA, DESECHANDO
AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO CONTENGAN ALGUN O ALGUNOS DE L0OS POCUMENTOS
REQUERIDOS EN LAS BASES Y SE DARA LECTURA A£N.VOZ ALTA AL IMPORTE DE LAS
PROPOSICIONES QUE CONTENGAN LOS DOCUMENTOS Y UBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

LOS LICITANTES EN EL ACTO RUBRICARAN LOS DOCWUMENTOS QUE CONTENGAN LOS DATOS
BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA P FSTOS EN El/ LUGAR DE LA OBRA
(FORMA E-5B), EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA/E-6), EL CATALOGO DE
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CONCEPTOS (FORMA E-7) Y LA PROPOSICION (FORMA E-3) DE LAS PROPUESTAS QUE HAYAN SIDO
ACEPTADAS PARA SU ANALISIS DETALLADO, DURANTE ESTE PROCESO SE ENTREGARAN LOS
RECIBOS DE LOS CHEQUES ENTREGADOS COMO GARANTIA DE SERIEDAD DE SUS PROPUESTAS, Y

V. LA CONVOCANTE LEVANTARA UN ACTA AL FINAL DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES, QUE SERVIRA DE FORMAL NOTIFICACION PARA LOS LICITANTES, EN EL QUE SE
HARAN CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS Y SUS IMPORTES, ASI COMO AQUELLAS QUE
HUBIEREN SIDO DESECHADAS, DESCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS QUE SE HUBIEREN OMITIDO Y
FUNDAMENTANDO DICHA ACCION; ASI MISMO SE SENALARA LA FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO
DONDE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION, FIRMANDOSE POR QUIEN PRESIDA EL
ACTO Y POR LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN PRESENTES, PONIENDOSE A DISPOSICION EN
EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
UNA COPIA PARA CADA UNO DE LOS LICITANTES. LA FALTA DE FIRMA POR PARTE DE LOS
ASISTENTES NO INVALIDARA EL ACTA.

LAS PROPUESTAS CALIFICADAS DE SOLVENTES QUEDARAN EN CUSTODIA DEL CONVOCANTE HASTA EL
CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA, FECHA EN LA CUAL, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DEL LICITANTE
PODRA SER DEVUELTA EN UN PLAZO NO MAYOR AL ANO FISCAL DE QUE SE TRATE, PUDIENDO LA
CONVOCANTE, DESPUES DE ESE TERMINO, ORDENAR SU DESTRUCCION, ELABORANDO AL EFECTO EL
ACTA CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS DOCUMENTOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA INCLUIDOS EN LAS PROPUESTAS Y QUE,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES LICITATORIAS, NO TENGAN QUE SER CONSERVADOS EN
CUSTODIA POR LA CONVOCANTE, SERAN COTEJADOS CON LAS COPIAS SIMPLES Y DEVUELTOS DURANTE
EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS O EN SU DEFECTO AL FINAL DEL
MISMO, A RESERVA DE QUE ALGUNO DE ESTOS DOCUMENTOS DEBAN RETENERSE PARA EFECTUAR
ALGUNA PRECISION, PARA TAL EFECTO, ESTO SE HARA DEL CONOCIMIENTO DEL LICITANTE INTERESADO
AL FINALIZAR EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS.

LAS PROPUESTAS DESECHADAS QUEDARAN EN CUSTODIA DE LA CONVOCANTE HASTA QUMNCE DIiAS
NATURALES DESPUES DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLODE LA LICITACION, SALVO QUE
EXISTA IMPUGNACION AL PROCEDIMIENTO, CASO EN EL CUAL SFRAN DEVUELTAS CUANDO MEDIE
RESOLUCION EN FIRME.

A LOS ACTOS DE CARACTER PUBLICO DE LAS LICITACIONES PODRAN ASISTIR LOS CONTRATISTAS CUYAS
PROPOSICIONES HAYAN SIDO DESECHADAS DURANTE EL PRQCERIMIENTO LICITATORI@, ASi COMO
CUALQUIER PERSONA QUE, SIN HABER ADQUIRIDO LAS BASES, MANIFIESTE SU INTERES DE ESTAR
PRESENTE EN DICHOS ACTOS COMO OBSERVADOR, BAJO LA CONDICION DE QUE DEBERAN REGISTRAR SU
ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTRQL DE BRA DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA [EN LQS MISMOS.
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CUARTA.- EVALUACION DE PROPUESTAS.- LA CONVOCANTE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA Y 59 Y 60 DE SU REGLAMENTO, TOMARA EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LAS BASES DE LICITACION, CONSIDERANDO PARA HACER LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TRABAJOS EN
CUANTO A SUS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD; EL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS
MISMOS Y EL TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR.

EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS SE VERIFICARA, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:

VI.

VII.

VIII.

QUE LOS DOCUMENTOS CONTENGAN TODA LA INFORMACION SOLICITADA, YA QUE SI SU
PRESENTACION ES INCOMPLETA, ERRONEA O QUE HUBIEREN OMITIDO ALGUN REQUISITO, SERA
MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHARLA;

TRATANDOSE DE PRECIOS UNITARIOS EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA NO EXCEDA EL
PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE Y QUE SEA ACORDE CON EL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO;

ASI MISMO, SE VERIFICARA QUE LAS CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE EL
CONTRATISTA ESTA PROPONIENDO UTILIZAR SEAN ACORDES CON LAS NORMAS Y/O
ESPECIFICACIONES SOLICITADAS;

QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION DE LOS TRABAJOS SEAN
PROFESIONALES TECNICOS Y CUENTEN CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA
ADMINISTRACION DE LA OBRA.

QUE EL PERSONAL TECNICO Y OBRERO ESPECIALIZADO QUE EJECUTARA LA OBRA, SEA SUFICIENTE Y
ACORDE CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS;

QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PROPIA O RENTADA QUE PROPONE SEA LA
SUFICIENTE Y ADECUADA, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOC EL TIEMPO
REQUERIDO PARA ELLO;
QUE CUENTEN CON EL CAPITAL MINIMO REQUERIDO PARA LA LICITACION DE ACUERPO A LA
INFORMACION ACREDITADA EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS;
QUE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y
UTILIZACION, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDA/RIZADO DE EJECUCION GENERAL DE
LOS TRABAJOS;
QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SEAN CONGRUENTES CON /LOS CONSUMOS Y NDIMIENTOS
CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A REALI
CUANDO SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, DEBERA CONSI
SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCI®N GENERAL,;

RARSE QUE LOS
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X. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS
EN LOS PROGRAMAS;

Xl. QUE EN EL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ENLISTE EL
PROPUESTO EN SU RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE EMPLEARA EN LA OBRA.

PARA EL ANALISIS DETALLADO DE LA PROPUESTA ECONOMICA LA CONVOCANTE TOMARA EN CUENTA LOS
DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL LICITANTE REALIZANDO UNA EVALUACION TECNICO-ECONOMICA,
MEDIANTE LA UTILIZACION DE CUADROS COMPARATIVOS, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES
PARTICULARES DE LOS TRABAJOS QUE PREVALEZCAN EN CUANTO A SUS CARACTERISTICAS,
COMPLEJIDAD Y MAGNITUD, EL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS MISMOS Y EL TIPO DE CONTRATO A
CELEBRAR.

A. SE CONSIDERARAN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

QUE LOS DOCUMENTOS CONTENGAN TODA LA INFORMACION SOLICITADA, YA QUE SU
PRESENTACION INCOMPLETA O ERRONEA, SERA MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHARLA,

DE LA CARTA COMPROMISO:

a. QUE EN LA CARTA COMPROMISO SE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE SE OBLIGA A
RESPONDER DE LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA MEDIANTE LA GARANTIA QUE PARA TALES
EFECTOS HUBIERA REQUERIDO LA CONVOCANTE.

DE LA PROPOSICION:

a. QUE EL MONTO CONSIGNADO EN ESTE DOCUMENTO SEA COINCIDENTE CON EL MONTO

TOTAL ANOTADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL ANOTADO EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y ——

b. QUE EL LICITANTE SE OBLIGUE SATISFACTORIA E INCONDICIONALMENTE A CUMPLIR CON
LOS TERMINOS DE SU PROPUESTA.

QUE EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS DE OBRA SEA CONGRUENTE CON EL RESUMEN

DEL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA,

LA CONVOCANTE CONSIDERARA ADEMAS LO SIGUIENTE:
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VL.

VII.

VIIl. DEL CATALOGO DE CONCEPTOS:

DE LA MANO DE OBRA: -

QUE EL PROGRAMA DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SEA
CONGRUENTE CON LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS EN LOS ANALISIS DE COSTOS
HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS A REALIZAR;

CUANDO SE REQUIERA DEL SUMINISTRO DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, SE
CONSIDERARA QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL, Y

QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTO POR EL LICITANTE SEA CONSIDERADA CON
OPORTUNIDAD EN LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO:

QUE LOS COSTOS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SEAN LOS
CORRESPONDIENTES A MAQUINAS Y EQUIPOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CON BASE EN EL
PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

DE LOS MATERIALES:

QUE EN EL CONSUMO DE MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL
LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS
DESPERDICIOS Y LAS MERMAS Y EN SU CASO LOS USOS, DE ACUERDO A LA VIDA UTIL DEL
MATERIAL DE QUE SE TRATE, Y

QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS POR EL CONVOCANTE EN SUS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION. T

e

QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS EN LOS .ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE
ENCUENTREN DENTRO DE LOS MARGENES RAZONABLES ACEPTABLES, CONSIDERANDO LOS
RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASi COMO LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y FISICAS DE LA ZONA Y LAS CARACTER|STICAS PARTICULARES BAJO LAS
CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, Y
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QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL
IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NUMERO Y CON
LETRA, LOS CUALES DEBEN SER COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERA
PREVALECER EL QUE SE CONSIGNA EN EL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
CORRESPONDIENTE, Y

VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMETICAS SE HAYAN EFECTUADO CORRECTAMENTE;
EN CASO DE QUE UNA O MAS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARAN LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERA EL QUE SE CONSIDERARA PARA EL
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS.

VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CAPITULO SEXTO DEL TiTULO TERCERO DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, DEBIENDO REVISAR:

QUE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS ESTEN ESTRUCTURADOS CON COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS
ADICIONALES;

QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS COSTOS PROPUESTOS
CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE
OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION;

QUE LOS PRECIOS BASICOS DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS
ANALISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARA ROS DE
PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO Y QUE SEAN CONGRUENTES8 CON LAS NORMAS DE
CALIDAD DE LOS MATERIALES ESPECIFICADAS EN LAS BASES DE'LA LICITACION;

QUE LOS COSTOS BASICOS DE LA MANO DE OBRA SE/HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS
FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TECNICOS Y
TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY/ DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y QUE
PREVALEZCAN EN LA ZONA, VERIFICANDO QUE EN EL ANALISIS DE COSTOS/DIRECTOS SE
HAYAN CONSIDERADO ESTOS;
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QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO
PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL
MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO
DE QUE SE TRATE, Y

QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO
ANALIZARSE PARA CADA MAQUINA O EQUIPO CONSIDERADO COMO NUEVA INCLUYENDO,
CUANDO SEA EL CASO, LOS ADITAMENTOS O EQUIPOS QUE TENGAN INTEGRADOS Y QUE SE
HAYAN ESTRUCTURADO CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y QUE EN
EL ANALISIS DEL COSTO DIRECTO SE CONSIDEREN RENDIMIENTOS ACORDES CON LAS
CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

VERIFICAR QUE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y
DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, DEBIENDO ADEMAS
CONSIDERAR:

QUE EL ANALISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS, CON SU IMPORTE
CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE
EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

CONSTATAR QUE PARA EL ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO
ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE,
LOS QUE COMPRENDERAN UNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TECNICO Y
ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL LICITANTE ENCARGADO DIRECTAMENTE DE
LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA, Y

QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGUN CARGO QUE CONFORME A LAS BASES DE LA L ITACION,

SU PAGO DEBERIA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO.

VERIFICAR QUE EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINA>G-IERO SE HAYA ESTRUCFJURADO Y
DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL ANTICIFO QUE LE SERA ENfREGADO AL
CONTRATISTA, Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDEREN LA PERIODICIDAD DE SU

PAGINA 12




FORMA E-2

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-09-2017

REMODELACION DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV,
INDEPENDENCIA C. VICTORIA

ELABORACION Y SU PLAZO DE TRAMITE Y PAGO, DEDUCIENDO DEL MONTO DE ESTAS LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO;

b. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTE REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA
SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

c. QUE LA TASA DE INTERES APLICABLE ESTE DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR
ECONOMICO ESPECIFICO;

d. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
VALORIZADO CON MONTOS EN PERIODOS CALENDARIZADOS, Y

e.  QUE LA MECANICA PARA EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO EMPLEADA POR EL
LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN LAS
BASES DE LICITACION.

Xil. VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL CARGO POR UTILIDAD, SE HAYA
ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE DENTRO DE SU MONTO, QUEDEN
INCLUIDAS LA GANANCIA QUE EL LICITANTE ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES;

Xlll. VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN;

XIV. QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE ESTEN
DENTRO DE LO RAZONABLE EN EL MERCADO, VISTOS INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA
PROPUESTA TOTAL.

LA CONVOCANTE REMITIRA AL COMITE TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA EL ANALISIS DETALLADO
DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

QUINTA.- SOLICITUD DE DICTAMEN.- UNA VEZ HECHA LA EVAL%CION DE LAS PROPOSIZIONES, SE
SOLICITARA AL COMITE TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA EL DICTAMEN QUE SERVIRA DE BASE
PARA LA EMISION DEL FALLO, ANEXO A DICHA SOLICITUD SE INCLUIRA EL ACUERDO QUE DETERMINE,
EN SU CASO, A QUIEN DEBERA ADJUDICARSE EL CONTRATO, {EL CUAL INVARWABLEMENTE SE
ADJUDICARA A LA PERSONA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES, REWNA, LAS CONDJCIONES LEGALES,
TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTH, Y GARANTICE SATIZFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.
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S| RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y, POR LO TANTO, SATISFACEN LA
TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONVOCANTE, SE ESTABLECERA EN EL ACUERDO QUE EL
CONTRATO SE DEBERA ADJUDICAR A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICION CUYO IMPORTE SEA EL MAS BAJO

SEXTA.- FALLO.- EL FALLO SE DARA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA QUE SE CELEBRARA EN LA FECHA, HORA
Y LUGAR SENALADOS PARA TAL EFECTO; ESTA JUNTA PUBLICA SERA OBLIGATORIA PARA LOS
LICITANTES Y DARA INICIO CON LA LECTURA DEL DICTAMEN QUE SIRVIO DE BASE PARA SU EMISION, EN
DONDE, ENTRE OTROS, SE DARA A CONOCER EL NOMBRE DEL CONTRATISTA GANADOR Y LA FECHA,
LUGAR Y HORA DE LA FIRMA DEL CONTRATO; AL FINAL DEL ACTO, SE LEVANTARA UN ACTA QUE SERA
FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES Y TENDRA EFECTOS DE FORMAL NOTIFICACION PARA TODOS
LOS LICITANTES, PONIENDOSE UNA COPIA A DISPOSICION DE CADA UNO DE ELLOS EN EL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
ADICIONALMENTE, EN EL MISMO ACTO, LA CONVOCANTE COMUNICARA POR ESCRITO A CADA UNO DE
LOS CONTRATISTAS QUE NO RESULTARON GANADORES LAS RAZONES POR LAS CUALES suU
PROPUESTA, EN SU CASO, NO FUE ELEGIDA. LA FALTA DE FIRMA POR PARTE DE LOS ASISTENTES NO
INVALIDARA EL CONTENIDO Y EFECTOS DEL ACTA DE FALLO.

CONTRA LA RESOLUCION QUE CONTENGA EL FALLO, NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO.

UNA VEZ DADO A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACION, LAS GARANTIAS DE SERIEDAD DE LAS
PROPOSICIONES SE DEVOLVERAN A LOS LICITANTES, A CAMBIO DEL RECIBO OTORGADO POR LA
CONVOCANTE, A EXCEPCION DE AQUELLA QUE CORRESPONDA AL LICITANTE A QUIEN LE FUE
ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE SERA DEVUELTA UNA VEZ QUE EXHIBA LAS GARANTIAS
ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

SEPTIMA.- AL FORMULAR LA PROPOSICION EL LICITANTE TOMARA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

a).- AJUSTE DE COSTOS.- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO,QUE DETERMINEN UN
AUMENTO O REDUCCION DE L.OS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL
PROGRAMA PACTADO; EL CONTRATISTA PODRA SOLICITAR LA REWSION DE DICHOS CQSTOS Y LA
CONVOCANTE, ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE PE COSTOS ESTIPULADD POR LAS
PARTES EN EL CONTRATO, LLEVARA A CABO LA REVISION X EMITIRA RESOLUCION P®R ESCRITO
QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CONFORME A LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRA PWBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA'Y 140 Y 202 DE S REGLAMENTO.
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NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA
LEY DE LA MATERIA, PUDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE UNA OBRA.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE VERA AFECTADO EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DEL
ANTICIPO OTORGADO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTOS SEA AL ALZA, SERA EL CONTRATISTA QUIEN LO
PROMUEVA; SI ES A LA BAJA, SERA EL ENTE PUBLICO QUIEN LO REALICE, ATENDIENDO LOS
LINEAMIENTOS SENALADOS EN ARTICULO 202 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

LOS CONTRATISTAS, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
RELATIVOS O LAS VARIACIONES EN EL INDICE QUE SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 202 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERAN PRESENTAR POR ESCRITO SU
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS AL ENTE PUBLICO; EN CASO CONTRARIO, PRECLUYE SU
DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS MISMOS.

LA RESOLUCION A LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y EL
ENTE PUBLICO DEBERA EMITIRLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, DEPENDIENDO
DE LA MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LA OBRA; DE NO HACERLO ASI, A PETICION DEL
CONTRATISTA, INTERVENDRA EL ORGANO DE CONTROL.

EL PAGO SE EFECTUARA, CUANDO PROCEDA, DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES
A LA EMISION DE LA RESOLUCION POR EL ENTE PUBLICO.

CUANDO EL AJUSTE DE COSTOS SEA A LA BAJA EL ENTE PUBLICO RESOLVERA LO PROCEDENTE EN
UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA PUBLICACION DE LOS
RELATIVOS O INDICES QUE DETERMINE LA CONTRALORIA.

CUANDO FUERA PROCEDENTE HACER EL PAGO DE COSTOS EWANCIEROS A FAVDR DEL
CONTRATISTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DE LA LEY OBRA PUBLICA Y SHRVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA/ ESTE DEBERA SOLICIT.
ESCRITO A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES POSTERIORES AL
GENEREN, BAJO PENA DE QUE PRECLUYA SU DERECHO A RECLAMAR EL PAGO DE LOS

UNA VEZ INGRESADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATI ‘TA EL ENTE PURLICO CONTARA
CON VEINTE DIAS NATURALES PARA REALIZAR EL ANALISI PROCEDENCAA, EMITIENDO UN
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b).-

DICTAMEN DONDE SE DETERMINE LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE COSTOS
FINANCIEROS.

S| DE DICHO ANALISIS RESULTA PROCEDENTE HACER ALGUN PAGO POR CONCEPTO DE COSTO
FINANCIERO, EL ENTE PUBLICO CONTARA CON UN PLAZO DE TREINTA DIAS NATURALES PARA
CUBRIR EL MONTO ARROJADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA PRESENTADA LA FACTURA QUE
CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- QUE DEBERA TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE
UN TECNICO QUE SEA SU REPRESENTANTE, CUYO TITULO DEBERA ESTAR REGISTRADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ASi COMO
DEL DEPARTAMENTO DE PROFESIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ANOTANDO PARA TAL
EFECTO EL NOMBRE Y NUMERO DE LOS REGISTROS QUE LO ACREDITEN COMO TAL. ESTE TECNICO
DEBERA CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA,
PROGRAMAS DE EJECUCION Y DE SUMINISTROS, ADEMAS DE CONTAR CON LAS FACULTADES
SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO Y PARA FIRMAR LA BITACORA, LAS SOLICITUDES Y ESTIMACIONES. DICHO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DEBERA ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA
OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES.

_FORMA DE PAGO (ESTIMACIONES).- QUE PARA LOS EFECTOS DE PAGO SE FORMULARAN

ESTIMACIONES QUINCENALES PARA TRABAJOS EJECUTADOS, LAS QUE SERAN CUBIERTAS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE TREINTA (30) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
LAS HUBIERE AUTORIZADO LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. LAS DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS PENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERAN Y, EN SU CASO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, FECHA QUE DEBE HACERSE CONSTAR EN LA
BITACORA Y EN LAS PROPIAS ESTIMACIONES.

EN LOS CASOS EN QUE LA CONVOCANTE NO CUMPLA CON LO ESTABLEC! PARRAFO
ANTERIOR, A SOLICITUD ESCRITA DEL CONTRATISTA, PAGARA GASTOS
AL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLE DE LOS
TRABAJOS, YA QUE EL ENTE PUBLICO SE RESERVA EL DERE ' DE RECLAMAR PO TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCEO.
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EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO PREVISTO
EN LOS ARTICULOS 65 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 137 DE SU REGLAMENTO, LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE SE
PRESENTARA DENTRO DE IGUAL PLAZO EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA. EN CASO DE
QUE LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS NO PUEDAN SER ACORDADAS CON EL RESIDENTE
DE OBRA, EL CONTRATISTA PODRA SOLICITAR EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION QUE SE
CONTEMPLA EN EL ARTICULO 294 DEL REGLAMENTO.

OCTAVA.- AL FORMULAR SU PROPOSICION EL LICITANTE RECONOCE:

a).-

b).-

c).-

d).-

CONOCIMIENTO DEL SITIO.- QUE TOMO EN CONSIDERACION LAS CONDICIONES CLIMATICAS,
TOPOGRAFICAS Y GEOLOGICAS DE LA REGION, ASi COMO LA ACCESIBILIDAD AL LUGAR DE LA
OBRA, INFORMANDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA
Y QUE, EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES EN NINGUN CASO SERVIRA
POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA
SOLICITAR BONIFICACION A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICION.

CONDICIONES DE PRECIO.- QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS
CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARA AL PRECIO QUE FIJA EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE OBRA
TERMINADA, HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR
EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INFLUYEN EN
RAZON DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS
TRABAJOS Y CARGO POR LA UTILIDAD; QUE LOS DATOS QUE NO SE REFIERAN A
ESPECIFICACIONES LOS HA PROPORCIONADO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNICAMENTE
COMO ORIENTACION Y A TiTULO INFORMATIVO, QUEDANDO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
PROPONENTE JUZGAR DE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DICHAS, DE MANERA QUE SI CUALQUIERA
DE ELLAS RESULTA DIFERENTE EN LA REALIDAD A COMO LO CONSIDERO EL PROPONENTE, LA
DIFERENCIA NO JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LOS
PRECIOS UNITARIOS.

DIFERENCIAS EN CANTIDADES.- QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIE
LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBKICAS EN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS (FORMA E-7), JUSTIFICARA RECLAMACION ALGUNA DEL CONTRATISTA EN
RELACION CON LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS.
PROGRAMA DINAMICO.- QUE SI COMO CONSECUENCIA DE{ FALLO, LE ES ADJUDICADO EL
CONTRATO, PREPARARA DE ACUERDO CON LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CUANDO ESTA ASI
LO CONSIDERE CONVENIENTE, UN PROGRAMA DINAMICO DETALLADO DE LAS DIVERSAS ETAPAS
DE EJECUCION DE LA OBRA, BASADO EN LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL EN SU
PROPOSICION. ASIMISMO, S| EL ADJUDICATARIO TUVIERE E DIOS MAGNETICOS EL CATALOGO
DE CONCEPTOS (FORMA E-7) Y EL ANALISIS DETALLADQ I0S PRECIOS UMITARIOS, SERA
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CONVENIENTE QUE LOS HAGA LLEGAR A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR
CUALQUIER REVISION POSTERIOR QUE SE LLEVARA A CABO.

e).- NO PRESENTAR ALTERNATIVAS.- QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS UNICAMENTE PARA LOS
CONCEPTOS ANOTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7) Y QUE POR LO TANTO, NO
PRESENTARA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTIPULADO EN ESTAS BASES.

f).- FORMA DE PRESENTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.- QUE PRESENTA ANALISIS PARA
CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SENALADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7), ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS
DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD; QUE AL
DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMO EN CONSIDERACION LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS
PRECIOS DE MATERIALES Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE LA
PROPOSICION. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y
EL CONSIDERADO EN LOS ANALISIS JUSTIFICARA RECLAMACION DEL CONTRATISTA EN RELACION
CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERAN EXPRESARSE EN UN TANTO POR CIENTO DEL COSTO DIRECTO.
EN ANEXO POR SEPARADO DEBERA PRESENTARSE EL ANALISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE
DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES
DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS, FIANZAS Y FINANCIAMIENTO, Y A LOS QUE SE
DEBERA ACOMPANAR EL PROGRAMA DE UTILIZACION DE PERSONAL ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS Y EL ANALISIS DEL COSTO
FINANCIERO, TOMANDO EN CUENTA EL ANTICIPO QUE SE OTORGUE Y QUE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRAN EN UN TERMINO NO MAYOR DE TREINTA (30) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR LA
RESIDENCIA DE LA OBRA DE QUE SE TRATE.
g).- CONTRATOS QUE REBASEN UN EJERCICIO.- QUE AL CONTRATO SE AGREGARA EL PROGRAMA Y
. MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6), LOS PROGRAMAS DE EXPLOSION DE INSUMOS DE
MATERIALES (FORMA E-6a) Y DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (FORMA E-6b), Y EN
SU CASO LOS PROGRAMAS DINAMICOS DETALLADOS CORRESPONDIENTES A LOS PRESUPUESTOS
AUTORIZADOS PARA CADA ANO Y POR LO TANTO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FORMULAR

POR LO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, NO IMPLICARAN CAMBIOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS
SENALADOS POR EL MISMO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (FOR’KAA E-7)

e
NOVENA.- FORMA DE PRESENTAR EL CATALOGO DE CONCEPTOS.- LA RELACION DE CONCEPTOS DE
TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS NARIOS Y MONTO /TOTAL DE LA
PROPOSICION (FORMA E-7) SE FORMULARA DE ACUERDO CON LO $iGUIENTE:
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a).-

b).-

c).-

d).-
e).-

f).-

SE LLENARA PREFERENTEMENTE A MAQUINA Y DE SER MANUSCRITA SE UTILIZARA TINTA NEGRA,
ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FACILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, LA
FORMA E-7 DEBERA PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS.

SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS, TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA,
EXPRESANDOLOS EN MONEDA NACIONAL EN PESOS, AL CENTESIMO. S| HUBIERE DISCREPANCIA
ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON NUMERO Y LOS ANOTADOS CON LETRA, SERAN
ESTOS ULTIMOS LOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA.

CUANDO LA FORMA E-7 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EL MONTO DE CADA
UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (1.V.A) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.

SE VERIFICARA QUE EL MONTO SEA CONGRUENTE CON LOS DEMAS DOCUMENTOS.

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS DISPOSICIONES ARITMETICAS, SE RECONOCERA
COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS Y LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS POR EL PROPONENTE.

DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS
MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLAS.

DECIMA.- INFORMACION.- PARA SOLICITAR INFORMACION RELATIVA A ESTA LICITACION, DIFERENTE A LA
TRATADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES LICITATORIAS, LOS INTERESADOS PODRAN
ACUDIR O LLAMAR AL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA DE LA DIRECCION AL
TEL.: (614) 432-05-00 EXT. 6118.

DECIMA PRIMERA.- ASOCIACIONES.- LA LISTA DE PARTICIPANTES EN LA LICITACION SE INTEGRARA SIN
EXCEPCION ALGUNA CON AQUELLAS PERSONAS A LAS QUE SE LES HUBIERE ENTREGADO LAS BASES
DEL LICITANTE HASTA LA FECHA LIMITE INDICADA, POR LO QUE SI FUERA EL CASO DE QUE DOS O MAS
CONTRATISTAS DESEEN ASOCIARSE PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, ESTOS, CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 56 LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EL ARTICULO 51 DE SU REGLAMENTO,

DEBERAN DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

BASTARA CON LA ADQUISICION DE UN SOLO JUEGO DE BASES;
SE PODRAN ASOCIAR EN LA FORMA Y TERMINOS QUE ESTIMEN CONVENIENTES, SIN NECHSIDAD DE
CONSTITUIR UNA NUEVA PERSONA MORAL, SIEMPRE Y CU@N{JO CUENTEN EN LO INDIVIDUAL CON
SU REGISTRO VIGENTE EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS Y CUENTEN LOS ASOCIADOS
CON LAS MISMAS ESPECIALIDADES SOLICITADAS EN LA CONVOCATORIA,;

DEBERAN CELEBRAR ENTRE Si UN CONVENIO PRIVADO EN QUE ESTABLECE
PRECISION:
LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION/IDENTIFICANDO INDIYIDUALMENTE LOS
DATOS DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES CON LOS CUALES ACREDITAN SU COXSTITUCION:

N CON TODA
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V. LOS NOMBRES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS ASOCIADAS,
IDENTIFICANDO LOS DATOS DEL PODER CON QUE CUENTAN PARA OBLIGARSE EN NOMBRE DE SU
REPRESENTADA, EN SU CASO;

VI. LA PARTICIPACION QUE CADA PERSONA TIENE EN LA ASOCIACION PARA EFECTOS DE LA
LICITACION, SENALANDO GENERICAMENTE, QUE CONCEPTOS DE LA OBRA EJECUTARA CADA
ASOCIADO;

VIl. LA DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE COMUN, OTORGANDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE,
PARA RESOLVER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA;

VIIl. LA ESTIPULACION EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS ASOCIADOS QUEDARA
COMO AVAL Y OBLIGADO EN FORMA SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER
RESPONSABILIDAD QUE SE GENERE DEL INCUMPLIMIENTO, POR PARTE DE ALGUNO DE LOS
ASOCIADOS, DE LAS OBLIGACIONES QUE SURJAN DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACION Y
EN CASO DE RESULTAR GANADORA, DE LAS DERIVADAS DEL CONTRATC QUE SE FIRME,
RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL DERECHO DE ORDEN Y EXCUSION, Y

IX. LUGARY FECHA DE LA CELEBRACION DEL CONVENIO Y FIRMA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES.

X. EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, AL ENTREGAR LA PROPUESTA, EL
REPRESENTANTE COMUN DEBERA SENALAR QUE ES PRESENTADA CONJUNTAMENTE Y LOS
NOMBRES DE LOS INTEGRANTES. EL CONVOCANTE DEBERA REVISAR QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS EXIGIDOS;

XI. EN LA CUBIERTA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA DEBERA SENALARSE QUE
SE TRATA DE ASOCIACION, ASi MISMO, DEBERA INCLUIR LA DOCUMENTACION SENALADA EN LA
FRACCION IV Y V DEL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADQOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y

XIl. PARA CUMPLIR CON EL CAPITAL CONTABLE MINIMO REQUERIDO POR EL CONVOCANTE, SE PODRAN
SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE PRESENTEN
CONJUNTAMENTE LA PROPUESTA. EL CAPITAL CONTABLE QUE TOMEN EN CUENTA LOS
CONTRATISTAS PARA EFECTUAR DICHA SUMA DEBERA SER EL MANIFESTADO INDIVIDUALMENTE
EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS.

Xlil. CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS QUE SE ASOCIEN DEBERAN ACREDITAR CON SU REGISTRO EN

XIV. CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS ASOCIADOS DEBERAN PRESENTAR DE MANERA INDIVIDUAL,
DENTRO DEL SOBRE CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TECNICA, LOS
SOLICITADOS EN LOS INCISOS b), n), o), p), y) Y EN SU CASO EL INCISO z) DEL NUMERAL I. DE LA
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE LA FORMA E-2.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 79 DEL REGLAMENTO DE DE LA LEY DE/OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE QHIHUAHUA, CUAN LA PROPUESTA
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GANADORA DE LA LICITACION HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIOS CONTRATISTAS,
EL CONTRATO DEBERA SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE COMUN DE LOS ASOCIADOS QUIEN DEBERA
CONTAR CON PODER SUFICIENTE OTORGADO ANTE NOTARIO PUBLICO PARA OBLIGARSE AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. NO SERA NECESARIO EL OTORGAMIENTO DEL PODER ANTES REFERIDO, SI
EL CONTRATO ES SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS Y EN EL
MISMO SE DESIGNA A UN REPRESENTANTE COMUN. EN ESTE ULTIMO CASO, EL RESTO DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA SERAN SIGNADOS POR EL
REPRESENTANTE COMUN DESIGNADO EN EL CONTRATO.

PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, SE DEBERA ENTREGAR AL CONVOCANTE, UNA COPIA DEL
CONVENIO PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO PUBLICO, CELEBRADO ENTRE LOS ASOCIADOS, DOCUMENTO
QUE PASARA A FORMAR PARTE DEL CONTRATO COMO UNO DE SUS ANEXOS.

DECIMA SEGUNDA.- FORMA DE PREPARAR LAS PROPUESTAS.- LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO
LAS BASES DE LA LICITACION, PREPARARAN SUS PROPUESTAS APEGANDOSE ESTRICTAMENTE A LO
DISPUESTO EN LAS BASES Y A LAS MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE EN SU CASO SE HUBIEREN
GENERADO. POR LO ANTERIOR NO SERA ACEPTABLE QUE SE PRETENDA INTERPRETAR DISPOSICION
ALGUNA CONTENIDA EN LAS BASES.

LA PROPOSICION DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO EN DOS SOBRES CERRADOS DE FORMA
INVIOLABLE, UNO DE ELLOS CONTENDRA LOS DOCUMENTOS TECNICOS (PROPUESTA TECNICA) Y EL OTRO
LOS DOCUMENTOS ECONOMICOS (PROPUESTA ECONOMICA). (EL INCUMPLIMIMIENTO A ESTE REQUISITO
SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO).

TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPUESTA DEBERAN ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE
SUS HOJAS POR LA PERSONA ACREDITADA EN EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON UNICO DE
CONTRATISTAS DEL ESTADO, SI DICHA PERSONA ES DISTINTA DE LA ACREDITADA EN EL PADRON, DEBERA
INCLUIR EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TECNICA, PODER NOTARIAL CON FACULTADES PARA
FIRMAR LA PROPUESTA Y OBLIGARSE EN NOMBRE DEL CONTRATISTA.

CON EL OBJETO DE FACILITAR AL LICITANTE LA ELABORACION DE ALGWNOS DE LOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONABOS CON LA MISMA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO, SE INCLUYEN EN LAS BASES LICITATORIAS DE LA/PRESENTE
LICITACION ALGUNOS FORMATOS CON LA INFORMACION QUERIDA; SIN EMBARGO, DE SER
NECESARIO, LOS PARTICIPANTES PODRAN COPIAR DICHOS FORMATOS USANDO PAPELER/A PROPIA DE
SU COMPANIA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERE ELL FORMATO, CONTENIDO Y ORDEN LAS FORMAS
QUE SE LES ENTREGAN, DEBIENDO INCLUIRSE EN LOS SOBRE RRESPONDIENTES DEBIDAMENTE
FIRMADAS, TODAS LAS FORMAS QUE LES SEAN ENTREGAD PARTE DE LAS
PRESENTES BASES, ASI COMO LAS QUE SE PRESENTEN EN SUS
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DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE CON LA OFERTA TECNICA:

a).-
b).-

c).-

d).-
e).-
f).-

g).-
h).-

BASES (FORMA E-2)
MANIFESTACION DE OBRAS EN VIGOR QUE SE ENCUENTRE EJECUTANDO A LA FECHA DE LA
LICITACION, CUYOS CONTRATOS SE HUBIEREN CELEBRADO TANTO CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA, ASI COMO CON PARTICULARES, ANOTANDO EL NOMBRE DEL CONTRATANTE,
DESCRIPCION DE LA OBRA, IMPORTE TOTAL, IMPORTE EJERCIDO Y POR EJERCER Y FECHA
PREVISTA DE SU TERMINACION, ADEMAS DEBERA INCLUIR LAS CONSTANCIAS FIRMADAS POR
LOS CONTRATANTES EN DONDE SE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA O NO AL CORRIENTE EN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACLIERDO AL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE (FORMA E-
4a).

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE EMPLEARA EN LA OBRA, INDICANDO SI
SON DE SU PROPIEDAD, RENTADOS O POR ADQUIRIR, SU UBICACION FiSICA ACTUAL,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO EL LAPSO DURANTE EL CUAL SE DISPONDRA DE LOS
MISMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADOQ, ADEMAS
DEBERA INCLUIR ORIGINAL DE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO EN EL QUE SE
IDENTIFIQUE DE MANERA ESPECIFICA DICHA MAQUINARIA ASI COMO SU DISPONIBILIDAD Y
UBICACION EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR (FORMA E-4)

PROGRAMA DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES (FORMA E-6a)

PROGRAMA DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (FORMA E-6b)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE
CONSTRUCCION. (FORMA E-6¢)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE (FORMA E-6d).
FORMATO DE: PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIOS, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS FORMA E-6¢).

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y/O GENERALES
TRABAJOS POR EJECUTAR

PLANOS Y/O CROQUIS ENTREGADOS POR LA DIRECCION DE OBRASPUBLICAS, DE MANERA
DIGITAL LOS CUALES DEBERAN SER IMPRESOS POR EL (LOS) PARTICIPANTE (S) E INC
EN SU PROPUESTA.

MODELO DE CONTRATO (FORMA E-8).
ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE PAGO DE LAS BASES DE LA LIC/TACION,
EMITIDO POR LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DENTRO DEL PLAZO
ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE LAS MISMAS, A NOMBREDE LA PERSONA FISIZA O MORAL
PARTICIPANTE O EN CASO DE ASOCIACION, A NOMBR ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE
LA INTEGREN,
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n).- ORIGINAL Y COPIA DEL REGISTRO ACTUALIZADO DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO, CON LA
ESPECIALIDAD 130, 312, 333; EDIFICACION, ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, O EN SU DEFECTO LA
ESPECIALIDAD GENERAL CORRESPONDIENTE A LA REQUERIDA. SI LA PROPUESTA ES FIRMADA POR PERSONA
DISTINTA A LA ACREDITADA EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO, DEBERA PRESENTAR
ORIGINAL Y COPIA DEL PODER NOTARIADO QUE LO AUTORICE PARA SUSCRIBIR PROPUESTAS, ASi COMO
ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA; AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES PODRA CONCURRIR CUALQUIER PERSONA PRESENTANDO PODER SIMPLE FIRMADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, ASI COMO EL ORIGINAL Y COPIA DE LA IDENTIFICACION
OFICIAL CON FOTOGRAFIA.

0).-

p)--

q).-

s).-

t).-

V).-
‘W).-

X).-

MANIFESTACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE LOS DATOS
PROPORCIONADOS PARA SU REGISTRO O REVALIDACION EN EL PADRON LNICO DE
CONTRATISTAS DEL ESTADO, NO HAN SUFRIDO MODIFICACION ALGUNA A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA. (FORMA E-3e);

MANIFESTACION ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (FORMA E-3f).

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES, FISICAS Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE SE DEBAN CONSIDERAR, ASi COMO
EN SU CASO, LAS MODIFICACIONES HECHAS A LAS BASES DE LA LICITACION EMITIDAS Y QUE
CUMPLIRAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS MISMAS. FORMA (E-3a);

MANIFESTACION ESCRITA DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA O JUNTAS DE
ACLARACIONES QUE SE CELEBREN, ACOMPANADA DE COPIA DEL O DE LAS ACTAS
CORRESPONDIENTES. (FORMA E-3d);

MANIFESTACION ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE NO SUBCONTRATARA
NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA O, EN SU CASO, SOLO AQUELLAS AUTORIZADAS
EXPRESAMENTE EN LA CONVOCATORIA Y BASES. (FORMA E-3c);

MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y
EJECUTIVOS; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE LA CONVOCAN HUBIERE
SENALADO O PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS-APLICABLES\ Y SU
CONFORMIDAD, EN CASO DE RESULTAR GANADOR, DE AJUSTARSEA SUS TERMINOS. {E-3g);
DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION. (E-3h);
MANIFESTACION DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE/
MANIFESTACION DE CONOCER ELL MODELO DE CONTR Y SU CONFORMIDAD EN LASO DE
RESULTAR GANADOR, DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. (E-8a);
ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL DE PERSONA QUE SYSCRIBE LA
PROPUESTA.
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y).- ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE REGISTRO Y ACTUALIZACION EN EL
SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL MEXICANO, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
APLICABLES.

z).- LOS LICITANTES CON DOMICILIO FUERA DEL ESTADO, DEBERAN ADEMAS SENALAR
DOMICILIO DENTRO DEL MISMO, PARA REC!BIR NOTIFICACIONES Y LLEVAR A CABO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y DE SUS DEBERES FISCALES
ESTATALES.

DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE CON LA PROPUESTA ECONOMICA.

1.- PROPOSICION (FORMA E-3), LA CUAL DEBERA CONTENER EL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A)).

2.- CARTA COMPROMISO (FORMA E-3b).

3.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CONSISTENTE EN CHEQUE CRUZADO DEL
CONTRATISTA, EMITIDO POR CUALQUIER INSTITUCION BANCARIA, A FAVOR DE LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO TOTAL DE
LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

4.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS, QUE
DEBERAN SER FORMULADOS POR EL CONCURSANTE DE ACUERDO CON LA FORMA (E-5), ASI
MISMO DEBERA ANEXAR EL FORMATO DE REFERENCIA DEBIDAMENTE FIRMADO.

5.- ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES
A LA ADMINISTRACION DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA, SEGUROS, FIANZAS Y
FINANCIAMIENTO (FORMA E-5¢).

6.- ANALISIS DEL COSTO FINANCIERO, TOMANDO EN CUENTA EL ANTICIPO QUE SE OTORGUE Y
QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRAN EN UN TERMINO NO
MAYOR DE TREINTA (30) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN SE
AUTORICEN POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, INDICANDO LA TASA ESPECIFICA DE INTERES
CONSIDERADA, PARA LO QUE DEBERA TOMAR EN CONSIDERACION UN INDICADOR
ECONOMICO PARA EL CALCULO DE DICHA TASA DE INTERES. (FORMA E-5c).

7.- DATOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUEST
LA OBRA (FORMA E-5b)

8.- ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FORMA E-5a)

9.- DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD, SAR E INBONAVIT PARA LOS ANA
PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5c)

10.- ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION (FORMA E-5d)

11.- PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E<6), DOCUMENTO QUE DEBERA SE
ENTREGADO DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL (OPUS OE CEL)\

12.- CATALOGO DE CONCEPTOS (RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y/CANTIDADES DE
OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONJTO TOTAL DE LA PROPOSICION

GAR DE

ISIS DE
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(FORMA E-7), DOCUMENTO QUE DEBERA SE ENTREGADO DE MANERA IMPRESA Y DiGITAL
(OPUS O EXCEL)
13.- DESGLOSE DE UTILIZACION DE ANTICIPO.

DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.- LA CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SIN PERJUICIO DE LA ACEPTACION QUE
HAGA DE LOS DOCUMENTOS PARA SU REVISION DETALLADA, POSTERIORMENTE PODRA DESECHAR
CUALQUIERA DE LAS PROPOSICIONES CUANDO:

a).-

b).-

d).-

e).-

f).-

g).-

h).-

LA OMISION DE LA PRESENTACION DE UN DOCLMENTO REQUERIDO EN LAS BASES, DE LA
INFORMACION SOLICITADA EN LAS MISMAS O LA MODIFICACION DE ALGUN FORMATO
PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE CUANDO SE VARIE SUSTANCIALMENTE EL CONTENIDO DEL
MISMO. PARA ESTOS EFECTOS SE DEBERA ATENDER LA INTERPRETACION GRAMATICAL DE LOS
REQUISITOS QUE SE SOLICITAN;

NO PRESENTAR EL REGISTRO ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS;

CONSIGNAR DATOS SOBRE COSTOS EN ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
TECNICA,;

S| SE COMPRUEBA QUE LAS PROPUESTAS SON PRESENTADAS POR LICITANTES QUE SE HAYAN
COLUDIDO PARA CUALQUIER OBJETO QUE PUDIERA DESVIRTUAR LA LICITACION;

LA PROPUESTA SEA PRESENTADA ERRONEAMENTE A NOMBRE DE OTRO QUE NO SEA EL QUE
SUSCRIBE LA PROPUESTA, O BIEN, AL QUE PARTICIPANDO EN ASOCIACION, EL REPRESENTANTE
COMUN PRESENTE LA PROPUESTA A TITULO PERSONAL O DE CUALQUIERA DE SUS ASOCIADOS Y
NO A NOMBRE DE LA ASOCIACION, POR LO QUE EL REPRESENTANTE COMUN AL HACER SU
PROPOSICION DEBERA HACERLO A NOMBRE DE LA ASOCIACION Y ASi PRECISARLO.

NO CONTENGAN TODA LA INFORMACION SOLICITADA O QUE INCLUYAN DATOS ERRONEOS O NO
ACTUALIZADOS EN EL CALCULO O LLENADO DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS QUE
ELABOREN CON BASE EN LA INFORMACION PROPORCIONADA Y LAS FORMAS ENTREGADAS POR LA
CONVOCANTE, LAS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPUESTAS.

CONVOCANTE, COMPARADO ESTE CON EL ESTABLECIDO EN EL REFGISTRO VIGENTE DEL PADRON
UNICO DE CONTRATISTAS DEL ESTADO O QUE EN EL CASO DE ASOCIACION DE PERSONAS, QUE LA
SUMA DE SUS CAPITALES CONTABLES INDICADOS EN DICHO REGISTRO NO CUBRAN EL RE@QUERIDO
POR LA CONVOCANTE O QUE NO CUMPLAN LOS ASOCIADOS EN LO INDIVIDUAL, CON LA JOTALIDAD
DE LAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
NO DETERMINEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTAS B# EN LA LEY DE QBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO D UAHUA Y SU REGLAMENTO, EL
ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL Y/O NO PRESE ANALISIS/DE TODOS Y CADA
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i)--

K).-

p).-

q).-

P.-

t).-

u).-

UNO DE LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES PROPUESTOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y/O INCLUYAN CARGOS O PRESTACIONES ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS POR LA
LEY Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, ASIMISMO, QUE NO INCLUYAN EN SU ANALISIS EL
SALARIO MINIMO VIGENTE DE LA ZONA DONDE SE REALIZARA LA OBRA.

CONTENGAN UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO REMUNERATIVOS, CUYO IMPORTE SEA
SIGNIFICATIVO RESPECTO AL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION.

EN EL ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR DESTAJOS O LOTES
POR CONCEPTOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.

EN LA QUE NO COINCIDAN LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS DETALLADAMENTE CON LOS
ANOTADOS EN LA FORMA E-7, ASIMISMO, SI EXISTEN INCONGRUENCIAS ENTRE EL MONTO TOTAL
SIN LV.A. DEL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7) Y EL MONTO DE LA PROPOSICION (FORMA E-
3).

NO SEAN CONGRUENTES LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE MONTOS DE UTILIZACION DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y DE
IMPORTES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

.- NO CONTENGAN COMPLETOS LOS DATOS BASICOS RELATIVOS A SALARIOS, COSTOS DE

MATERIALES Y COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCION.

NO PRESENTEN COMPLETOS LOS ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION.

NO PRESENTEN COMPLETOS LOS DATOS REQUERIDOS EN EL ANALISIS DETALLADO PARA LA
DETERMINACION DEL CARGO DIRECTO EN LOS TERMINOS DE LA FORMA E-5.

NO CONTENGAN LA TOTALIDAD DE LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EN LA FORMA E-4 QUE NO ACREDITEN DEBIDAMENTE A JUICIO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, QUE DISPONDRAN Y EMPLEARAN, POR LO MENOS, EL EQUIPO MINIMO INDISPENSABLE
PARA TERMINAR LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL INCISO g) DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE
ESTAS BASES.

PROPONGAN ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN ESTAS BASES, Y CONFORME A LAS ESARROLLA
EL CONCURSO Y LA OBRA.
SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 45 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIMUAHUA.
NO SATISFAGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DETERMINADOS EN ESTAS BASES Y SUS
APENDICES Y QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACION YYAPERTURA DE
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.

NO EXPRESE CLARAMENTE EN EL ANALISIS FINANCIERO

QUE TOMO EN CUENTA, EN SU CASO, EL
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v).- CUANDO NO CONSIDEREN EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS, LAS
MODIFICACIONES, SUSTITUCIONES O ADICIONES DERIVADAS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS
BASES.

w).- SERA CAUSA DE DESCALIFICACION DE PROPUESTA, EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION, ASI COMO LA COMPROBACION DE
QUE ALGUN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS, ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS,
O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS
LICITANTE.

DECIMA CUARTA.- LICITACION DESIERTA.- EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICLILO 55 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA Y EL ARTICULO 69 DE SU REGLAMENTO, LA CONVOCANTE PODRA DECLARAR DESIERTA UNA
LICITACION CUANDO:

. LOS PRECIOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SEAN ACEPTABLES,;

Il NINGUN LICITANTE ADQUIERA LAS BASES;

. NO SE RECIBA NINGUNA PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPUESTAS;

IV. TODAS LAS PROPUESTAS SEAN DESECHADAS, Y

V. CUMPLIENDO LAS FORMALIDADES DEL ARTICULO 35 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA CONVOCANTE PODRA REALIZAR
EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO HASTA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, PERO SE ABSTENDRA
DE FORMALIZARLO, HASTA EN TANTO RECIBA EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE,
QUE LE INDIQUE QUE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

EL PLAZO ENTRE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y LA FIRMA DEL MISMO NO DEBERA EXCEDER
DE SESENTA DIAS NATURALES. DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS EN ESE PLAZO DECLARARA
DESIERTO EL CONCURSO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONVOCANTE Y REEMBOLSARA A LOS
PARTICIPANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE HAYAN INVERTIDO P PARAR SU
PROPUESTA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 68 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

EN ESTOS CASOS, LA CONVOCANTE PODRA EMITIR UNA NUEVA £ONVOCATORIA, PERMITIENDO LA
PARTICIPACION A TODO INTERESADO, INCLUSO A QUIENES PARTIC/PARON EN LA LICITACION PECLARADA
DESIERTA.

DECIMA QUINTA.- LICITACION CANCELADA.- EN LOS TERMINOS QUE/ESTABLECEN EL SEUNDO PARRAFO
DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIO$ RELACIONADOS CON LA MISMA DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA Y EL ARTICULO 67 DE SU REGLAMENTIO, LA ICONVOCANJE PODRA CANCELAR
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UNA LICITACION POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA PODRA CANCELAR CUANDO
EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCION DE LA
NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DANO O PERJUICIO AL ESTADO. EN ESTOS SUPUESTOS, LA
CONVOCANTE PAGARA LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA LICITACION, SEAN RAZONABLES Y ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS.

DECIMA SEXTA.- NULIDAD TOTAL.- CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 102 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EL ARTICULO
68 DE SU REGLAMENTO, CUANDO LA CONTRALORIA O EL ORGANO DE CONTROL, DETERMINE LA
NLILIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONVOCANTE,
EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE DEBERA LIMITAR A LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

I.  COSTO DE LAS BASES DE LA LICITACION;

IIl. COSTO DERIVADO POR LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y A LA JUNTA DE ACLARACIONES,
EXCLUSIVAMENTE PASAJES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, Y

. COSTO DE LA PREPARACION DE LA PROPUESTA QUE EXCLUSIVAMENTE CORRESPONDERA AL
PAGO DE HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO QUE
PARTICIPO EN FORMA DIRECTA EN LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS; LOS MATERIALES DE
OFICINA UTILIZADOS Y EL PAGO POR LA UTILIZACION DEL EQUIPO DE OFICINA Y FOTOCOPIADO.

DECIMA SEPTIMA.- FIRMA DEL CONTRATO.- EL ADJUDICATARIO QUEDARA OBLIGADO A FIRMAR EL
CONTRATO EN EL ACTO DE ADJUDICACION O EN SU CASO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA QUE FIJE LA
CONVOCANTE EN EL ACTO DE FALLO Y A ENTREGAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y LA
CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO QUE, EN SU CASO, SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 41
DE LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A
LA FIRMA DEL CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE LA CONVOCANTE NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS
TREINTA (30) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA ADJUDICACION,
SELECCIONADO, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, PODRA DETERMINAR EJECUTAR LAYOBRA, EN
ESTE SUPUESTO, LA CONVOCANTE LE CUBRIRA LOS GASTOS NO RECYPERABLES EN QUE|HUBIERE
INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPUESTA, SIEMPREZQUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTA LICITACION, LO
ANTERIOR, CONFORME A LO ESTABLEC!DO EN EL ARTICULO 80 DEL REGLAMENTO DE LA LFY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO D GHIHUAHUA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO FIRMARA EL CQ®NTRATO, PERDERA £N FAVOR DEL
CONVOCANTE LA GARANTIA QUE HUBIERE OTORGADO Y SE AODRA,SIN NECESIDAD DE UN NUEVO
PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE
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PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL DICTAMEN A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 54 DE ESTA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA, Y ASI SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACION,
SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA POSTURA QUE INICIALMENTE HUBIERE
RESULTADO GANADORA, EN TODO CASO, NO SEA SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO.

S| EL LICITANTE NO FIRMARA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERA SANCIONADO
EN TERMINOS DEL ARTICULO 90 DE ESTA LEY.

DECIMA OCTAVA.- GARANTIAS.-

a).

b).

GARANTIA DE SERIEDAD.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION, SE
ACOMPARNARA A LA MISMA CHEQUE CRUZADO EXPEDIDO POR EL INTERESADO CON CARGO A
CUALQUIER INSTITUCION DE BANCA Y CREDITO A FAVOR DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO
TOTAL DE LA PROPOSICION SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A), ESTA
GARANTIA SE CONSERVARA EN CUSTODIA HASTA LA FECHA DEL FALLO, EN QUE SERA DEVUELTA
A LOS CONTRATISTAS A CAMBIO DEL RECIBO OTORGADO POR LA CONVOCANTE, SALVO LA DE
AQUEL A QUIEN SE HUBIERE ADJUDICADO EL CONTRATO, LA QUE SE RETENDRA HASTA EL
MOMENTO EN QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

GARANTIA PARA EL ANTICIPO: FIANZA A FAVOR DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA, ACREDITADA Y
DOMICILIADA EN ESTADO DE CHIHUAHUA, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO
ANTICIPO PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION
DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS
DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO D BAJOS; ASI

SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPZ'CORRESPONDIENTE.

ARANTIA DE ANTICIPO EN LA FORMA
EXIGIRLE AL

CUANDO EL CONTRATISTA GANADOR NO PRESENTE LA G
SOLICITADA, EL ENTE PUBLICO NO HARA ENTREGA DFL ANTICIPO, DEBIEN
CONTRATISTA QUE LOS TRABAJOS SE INICIEN EN LA FECHA CONVENIDA.

LA GARANTIA DE ANTICIPO SE LIBERARA CUANDQ SE HAYA AMGRTIZADO TOTALMENTE ESTE.
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c).

d).

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: FIANZA A FAVOR DE TESORERIA DEL MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTADO DE CHIHUAHUA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL CONTRATADO (SIN INCLUIR EL 1.V.A)). ESTA GARANTIA DEBERA SER PRESENTADA A
LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE LIBERARA, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO AL ENTE PUBLICO,
A SU SATISFACCION, LA GARANTIA DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS
OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS.

GARANTIA DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
DANOS Y PERJUICIOS: EL CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA
ELABORACION DEL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR FIANZA A FAVOR DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTADO DE CHIHUAHUA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA (QUE INCLUIYE EL IV.A). ESTA GARANTIA TENDRA
VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
EN EL CASO DE QUE NO EXISTA INCONFORMIDAD POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA ESTA GARANTIA, EL ENTE PUBLICO PROCEDERA A
HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y EL MONTO RECUPERADO SUSTITUIRA A LA
GARANTIA NO CONSTITUIDA Y LOS RECURSOS SERAN CONSIDERADOS COMO APORTACION
LIQUIDA SIN DERECHO A DEVOLUCION, LO CUAL SE PACTARA EN EL CONTRATO.

LA GARANTIA DE SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y
DANOS Y PERJUICIOS, SE LIBERARA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS Y FIRMADO EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO DURANTE ESE PERIODG NO HAYA SURGIDO ALGUNA
RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA.

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O DANOS Y PERJ OS DENTRO\DEL PLAZO
QUE CUBRE LA GARANTIA, EL ENTE PUBLICO DEBERA NQHMFICARLO POR ESCRITO AL
CONTRATISTA, PARA QUE ESTE INICIE SU SANEAMIENTO DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE
QUINCE DIAS NATURALES, SENALANDOLE UN PLAZO PARA/SU EJECUCION DE ACUERDO A LAS
CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. TRANSCURRIDO EL/PLAZO PARA
QUE EL CONTRATISTA INICIE LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DE NO
HACERLO, EL ENTE PUBLICO PROCEDERA A EXIGIR EL MRLIMIENTO O HAC EFECTIVA LA
GARANTIA. IGUALMENTE SE PROCEDERA EN EL CASO PPE QUE INCUMPLA CON EJECUTAR LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO DETERMINADO.
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LOS CONTRATISTAS GANADORES ESTARAN OBLIGADOS A:

a). ENTREGAR LAS GARANTIAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO FIJA LA LEY; DE NO HACERLO,
EL CONVOCANTE NO FORMALIZARA EL CONTRATO Y PROCEDERA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
SIGUIENTES AL PLAZO FIJADO PARA LA FIRMA, A HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE
SU PROPUESTA Y NOTIFICAR AL ORGANO DE CONTROL PARA LA APLICACION DE LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES.

b). SOLICITARLE A LA AFIANZADORA QUE HUBIEREN ELEGIDO, EMITIR LAS POLIZAS DE FIANZA
CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS FORMATOS QUE AL EFECTO LE
PROPORCIONARA LA CONVOCANTE, AL MOMENTO DE NOTIFICAR EL FALLO AL CONTRATISTA
GANADOR.

PARA LA CANCELACION DE CUALQUIER GARANTIA, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UNA SOLICITUD
POR ESCRITO A LA DEPENDENCIA U ORGANISMO EJECUTOR, QUIEN EMITIRA OPINION AL RESPECTO Y
REALIZARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE ANTE LA DEPENDENCIA U ORGANISMO A CUYO FAVOR SE
HAYA OTORGADO LA GARANTIA.

LA DEPENDENCIA U ORGANISMO A CUYO FAVOR SE HAYA OTORGADO LA GARANTIA, DEBERA EMITIR
RESPUESTA POR ESCRITO DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA
SOLICITUD, NEGANDO U OTORGANDO LA AUTORIZACION PARA LA CANCELACION. EN CASO DE QUE NO
EMITA RESPUESTA DENTRO DE ESE TERMINO, SE TENDRA POR AUTORIZADA LA CANCELACION.

DECIMA NOVENA.- CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL.-

DANDO CLUMPLIMIENTO A LOS ARTICLILOS 38 FRACCION XXVI Y 56 FRACCION XVI DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE ESTABLECE LO
SIGUIENTE: EL CONTRATISTA AL CUAL SE LE HUBIERE ADJUDICADO EL CONTRATO, SE OBLIGA
EXPRESAMENTE A CONTRATAR CUANDO MENOS UN 30% DE MANO DE OBRA LOCAL DEL TOTAL DEL
PERSONAL QUE OCUPE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MATERIA DEL PRES CONTRATO; PARA
TAL EFECTO DEBERA PROPONER UN PROGRAMA DE CONTRATACION DE O DE OBRA ABIERTO AL
PUBLICO EN GENERAL, TENIENDO LA OBLIGACION DE DIFUNDIRLO AMBXTAMENTE EN LOS PERIODICOS
DE MAYOR CIRCULACION EN LA LOCALIDAD DONDE SE VAYA A EJECKTAR LA OBRA, O EN SU DEFECTO,
MEDIANTE LA UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIKON MASIVA EXISTENTES EN DICHA
POBLACION; DEBIENDO ESTABLECER COMO REQUISITOS MINIMOS EN DICHA CONVOCATORJA PUBLICA,
LA ACREDITACION DE LA RESIDENCIA DEL PERSONAL MEDIANTE LA PRESENTACION DE IDENTIFICACION
OFICIAL CON FOTOGRAFIA Y ACTA DE NACIMIENTO EN LA QU ASIENTE QUE SON CIUDADANOS
MEXICANOS Y CHIHUAHUENSES, EL OBJETO, LA UBICACION DE OBRA Y EL LUGAR DONDE SE DEBERA
PRESENTAR EL INTERESADO.
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.-EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS QUE LE PERMITAN
CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y BITACORA
CORRESPONDIENTES. ASi MISMO, ASUMIRA LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LA
OBRA, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA FiSICA AL ENTE PUBLICO.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO
O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DEL RESIDENTE DE OBRA, ESTE ORDENARA SU DEMOLICION,
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION
ADICIONAL ALGUNA POR ELLO NI AMPLIACION DEL PLAZO SENALADO PARA SU TERMINACION.

S| EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN
ESCRITA O ANOTACION EN LA BITACORA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, O EL CONVENIO
RESPECTIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A
MODIFICACION ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, CONTROL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y
USO DE LA VIA PUBLICA Y A LAS DISPOSICIONES QUE CON BASE EN AQUELLOS, TENGA ESTABLECIDOS
EL ENTE PUBLICO, PARA LA EJECUCION DE SUS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE OBLIGA A OBTENER LOS
LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES.

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL ENTE PUBLICO O A

TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR LA INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO
POR LA RESIDENCIA DE OBRA O POR VIOLACION A LAS LEYES, REGLAMENTOS O NORMATIVIDAD
EXISTENTE.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCION D CENDIOS COMPRENDIDOS

EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL/CONTRATO, CON EL PHRSONAL Y
ELEMENTOS DE QUE DISPONGA; IGUALMENTE EL CONTRATIZTA SE OBLIGA A DAR
RESIDENCIA DE OBRA, DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD).

EL CONTRATISTA TENDRA LA OBLIGACION DE COMUNICAR A LA $ECRETARIA DE SALUD A A APARICION

DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJ OBJETO DEL/CONTRATO Y DE
COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO, CON LOS MEDIOY DE QYE DISPONGA /TAMBIEN ENTERARA
A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, CUAND® SE AFECTEN LAS CONDICIONES
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AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS
OBJETO DEL CONTRATO.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE PROPORCIONAN AL CONTRATISTA Y
DESCRIPCION DE LA FORMA EN QUE DEBEN SER LLENADOS:

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

10.-
1.
12.-
13.-
14.-
15.-
16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA CONVOCANTE:

BASES (FORMA E-2)
FORMATO DE: PROPOSICION (FORMA E-3)

FORMATO DE: MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS (FORMA E-3a)
FORMATO DE: CARTA COMPROMISO (FORMA E-3b).

FORMATO DE: CONSIDERACIONES PARA SUBCONTRATO (FORMA E-3c).

FORMATO DE: MANIFESTACION ESCRITA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES (E-3d).
FORMATO DE: MANIFESTACION DE ACTUALIZACION DE DATOS DEL PADRON (E-3e).

FORMATO DE: MANIFESTACION DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 (E-3f).

FORMATO DE: MANIFESTACION DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3g).

FORMATO DE: DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (E-3h).

FORMATO DE: MANIFESTACION DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE. (E-3i).

FORMATO DE: MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA (E-4).
FORMATO DE: MANIFESTACION DE OBRAS EN VIGOR (FORMA E-4a)

FORMATO DE: ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5)

FORMATO DE: ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (FORMA E-5a)

FORMATO DE: DATOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL
LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5b)

FORMATO DE: DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO
POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMA
E-5c¢).

FORMATO DE: ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCC!ON (FORMA E-5d).
FORMATO DE: PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6)
FORMATO DE: PROGRAMA DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES (F
FORMATO DE: PROGRAMA DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE QBRA (FORMA E-6b)
FORMATO DE: PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION / MAQUINARIA Y/O BQUIPO DE

Z

CONSTRUCCION (FORMA E-6c¢). y

FORMATO DE: PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE (FORMA E-
6d).
FORMATO DE: PROGRAMA DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE

SERVICIOS, ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION ¥ ADMINISTRACION DF LOS TRABAJOS.
(FORMA E-6e)
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25.- FORMATO DE: CATALOGO DE CONCEPTOS (RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y CANTIDADES
DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION) (FORMA
E-7)

26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO (FORMA
E-8)

27.- FORMATO DE: MANIFESTACION DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO (FORMA E-8a)

28.- PLANOS DE LA OBRA, ENTREGADOS DE MANERA DIGITAL, MISMOS QUE DEBERAN SER IMPRESOS
POR EL(LOS) PARTICIPANTE(S) E INCLUIDOS EN SU PROPUESTA.

29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y/O GENERALES.

30.- TRABAJOS POR EJECUTAR.

FORMA EN QUE DEBEN SER PRESENTADOS LOS FORMATOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS EN SU
PROPUESTA.

1.- BASES (FORMA E-2).
ESTE DOCUMENTO DEBERA ESTAR FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS E INCLUIRSE EN EL
LUGAR QUE LE CORRESPONDA DEL SOBRE TECNICO.

2.- FORMATOQ DE: PROPOSICION (FORMA E-3)

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, EL IMPORTE TOTAL DE
LA PROPUESTA REPRESENTADO CON NUMERO Y LETRA Y SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, EL NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y SU NUMERO DE CEDULA
EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA, ASi COMO DEL DEPARTAMENTO DE PROFESIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, UNA VEZ
EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL
SOBRE ECONOMICO.

3.- FORMATO DE: MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS (FORMA E-3a
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL_MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPYESTA Y LLENAR EL ESPACIO
SUBRAYADO CON LA PALABRA S| O NO (PARA CONFIRMAR SI
TRABAJOS), UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCJAIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE TECNICO.

4.- FORMATO DE: CARTA COMPROMISO (FORMA E-3b).

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE E
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE H

STITUCION DEL MISMO, DEBERAN
OMBRE DE LA PERSONA FISICA O
' LA PROPUESTA Y LLENAR LOS
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5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

ESPACIOS SUBRAYADOS CON EL NUMERO DEL CHEQUE CRUZADO, EL NOMBRE DEL BANCO QUE LO
EMITIO Y EL MONTO CON NUMERO Y LETRA, UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA
INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL SOBRE ECONOMICO.

FORMATO DE: CONSIDERACIONES PARA SUBCONTRATO (FORMA E-3c).

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, UNA VEZ EFECTUADO
LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL SOBRE
TECNICO.

FORMATO DE: MANIFESTACION ESCRITA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES (E-3d).
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA Y LLENAR EL ESPACIO
SUBRAYADO CON LA PALABRA SI O NO (PARA CONFIRMAR S! ASISTIO O NO A LA JUNTA DE
ACLARACIONES), UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE
LES CORRESPONDAN DEL SOBRE TECNICO.

FORMATO DE: MANIFESTACION DE ACTUALIZACION DE DATOS DEL PADRON (E-3e).

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, UNA VEZ EFECTUADO
LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL SOBRE
TECNICO.

FORMATO DE: MANIFESTACION DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 43 (E-3f).

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, UNA VEZ EFECTUADO
LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL SOBRE
TECNICO.

FORMATO DE: MANIFESTACION DE CONOCER LA NORMATIVIDAD APLICABLE (E-3q).

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION D , DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE BE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, UNA VEZ BFECTUADO
LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE CORRESPONDAN PEL SOBRE
TECNICO.
FORMATO DE: DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION (E-3h).
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MIgMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EIl NQMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA/ EL NOMBRE DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y SUS NUMEROS| DE |REGISTRO EXPEDIDOS POR LA
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DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y EL
DEPARTAMENTO DE PROFESIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A ESTE DOCUMENTO SE DEBERAN
ANEXAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DE LOS REGISTROS ANTES CITADOS, UNA
VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN
DEL SOBRE TECNICO.

11.- FORMATO DE: MANIFESTACION DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE (E-3i).

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASOQO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, UNA VEZ EFECTUADO
LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL SOBRE
TECNICO.

12.- FORMATO DE: MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA (E-4).
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA; CON BASE EN LA
DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO CONTENIDA EN EL DOCUMENTO QUE AMPARE SU
PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO, SE PROCEDERA AL VACIADO DE DATOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERAS CINCO COLUMNAS (DE IZQUIERDA A DERECHA)

a. DENOMINACION.- SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA MAQUINA QUE LA DESCRIBA FIELMENTE, POR
EJEMPLO: “Camion Plataforma con Grtia montada, Retroexcavadora, Equipo de soldadura,
Compactadora, elc.”.

b. TIPO Y/O MODELO.- SE ANOTARA EL TIPO QUE COMPLEMENTE LA DESCRIPCION EFECTUADA
EN LA DENOMINACION, POR EJEMPLO, PARA UN EQUIPO DE SOLDADURA QUE TRAJERA
INTEGRADA SU PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, PUDIERA DECIR: “Tipo: Equipo de
soldadura con planta eléctrica integrada”; Y, EN EL CASO DE QUE LA FACTURA (O EL DOCUMENTO
QUE AMPARE SU PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO) INCLUYERA EL MODELO, SE ANOTARA DICHA
CARACTERISTICA DEL EQUIPO: “Modelo: E-53b".

MARCA.- SE ANOTARA LA MARCA DEL EQUIPO.

d. SERIE Y NUMERO (MAQUINA PROPIA).- SE ANOTARAN LA SERIE Y
MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SEA DE SU PROPIEDAD, Y EN EL CASO DE QUE ESTO$ SEAN
PROPORCIONADOS POR EL ARRENDATARIO, DEBERAN ANOTARSE TAMBIEN.

e. CAPACIDAD DE LA MAQUINA.- SE ANOTARA LA CAPACIDADAE LA MAQUINA INCLUYENDO LA
UNIDAD DE MEDIDA, POR EJEMPLO: 7 m3, 20TON, 1105 GAL, ETC.; PARA EL CASO BE ALGUN
EQUIPO SIMILAR AL DESCRITO EN EL INCISO c., SE ANOTARIA; 250 AMP (capacidad d
soldadora) y 8 H.P. (capacidad de la planta eléctrica), 1SACO Y/13 H.P. (en el caso de

la maquina
a revolvedora

de concreto), 7 M3 Y 140 H.P. (en el caso de un camién de voltep), ETC.

PAGINA 36



FORMA E-2

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-09-2017

REMODELACION DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO EN AV,
INDEPENDENCIA C. VICTORIA

COLUMNA NUMERO SEIS.-

f. VIDA UTIL.- O VIDA ECONOMICA, REPRESENTA LA VIDA ECONOMICA DE LA MAQUINA O EQUIPO
ESTIMADA POR EL CONTRATISTA Y EXPRESADA EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, ES DECIR,
EL TIEMPO QUE PUEDE MANTENERSE EN CONDICIONES DE OPERAR Y PRODUCIR TRABAJO EN
FORMA EFICIENTE, SIEMPRE Y CUANDO SE LE PROPORCIONE EL MANTENIMIENTO ADECUADO
(ARTICULO 222 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA); EN ESTA COLUMNA SE ANOTARA LA CANTIDAD DE
HORAS DE VIDA UTIL QUE TIENE SU MAQUINARIA O EQUIPO.

COLUMNAS NUMERO SIETE, OCHO Y NUEVE.-

g. PROPIA.-. EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE SE ANOTARA CON UNA O
h. RENTADA.-. VARIAS LETRAS EQUIS “XXXXX" LA SITUACION DE SU MAQUINARIA O
i. POR ADQUIRIR.- EQUIPO, YA SEA PROPIA, RENTADA O POR ADQUIRIR.

COLUMNA NUMERO DIEZ.-

j- UBICACION ACTUAL.- SE ANOTARA LA DIRECCION DEL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA LA
MAQUINARIA AL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

COLUMNA NUMERQ ONCE.-

k. LAPSO DURANTE EL CUAL SE UTILIZARA.- CONFORME A LOS PLAZOS QUE ESTABLEZCA EN EL
PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6) Y EN EL PROGRAMA
CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION (FORMA E-
6c), DEBERA ANOTAR EN ESTA COLUMNA LA CANTIDAD TOTAL DE DIAS NATURALES DURANTE
LOS CUALES UTILIZARA EL EQUIPO, EJEMPLO: SI LOS PLAZOS DE UTILIZACION DEL EQUIPO
FUERON DEL 01-ABR-10 AL 15-ABR-10 Y DEL 25-05-10 AL 31-05-10, LA SUMA DE LOS 15 DIiAS
NATURALES DE ABRIL Y LOS 7 DIAS NATURALES DE MAYO, NOS DARA TOTANDE 22 DIAS
NATURALES, QUE SERA LA CANTIDAD A ANOTAR.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES/ QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE TECNICO. e

13.- FORMATO DE: MANIFESTACION DE OBRAS EN VIGOR (FORMA Ef4a)
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR/ EL NDMBRE DE LA PERSONA FiSICA O
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REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, EL PROCESO DE
VACIADO DE DATOS SE EFECTUARA ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

a. NOMBRE DEL CONTRATANTE.- SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y/O DE LA PERSONA
FISICA O MORAL CON QUIEN HUBIERE CELEBRADO EL CONTRATO.

b. DESCRIPCION DE LA OBRA.- EN ESTA COLUMNA SE ANOTARA LO SIGUIENTE:

1.- EL NUMERO DE CONTRATO.

2.- LA FECHA DEL CONTRATO.

3.- EL NOMBRE QUE SE HUBIERE ASENTADO EN LO CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA
OBRA, EN CASO DE NO EXISTIR, ANOTAR EL NOMBRE DE LA OBRA.

4.- EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

5.- LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA

¢. IMPORTE TOTAL.- SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA (SIN [.V.A)) CON NUMERO Y
CON LETRA, A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS DEL PRESENTE CONCURSO,
INCLUYENDO EL MONTO DE LOS CONVENIOS QUE, EN SU CASO SE HUBIEREN CELEBRADO.

d. IMPORTE EJERCIDO.- SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA (SIN .V.A)) CON
NUMERO Y CON LETRA, A LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE
LICITACION, INCLUYENDO EL MONTO DE LOS CONVENIOS QUE, EN SU CASO SE HUBIEREN
CELEBRADO.

e. IMPORTE POR EJERCER.- SE ANOTARA EL IMPORTE TOTAL POR EJERCER (SIN I.V.A) CON
NUMERQ Y CON LETRA, CALCULADO CON BASE AL PROGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE
LICITACION, INCLUYENDO EL MONTO DE LOS CONVENIOS QUE, EN SU CASO SE HUBIEREN
CELEBRADO.

f. FECHA PREVISTA PARA SU TERMINACION.- CON BASE EN EL PROGRAMA ACTUALIZADO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE ANOTARA LA FECHA PREVISTA PARA LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS.

g. ANEXAR CONSTANCIAS.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE FORMAT L INCISO by,
FRACCION |, CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DE ESTAS BASES LICITATORIAS, DEBERA ANEXAR
LAS CONSTANCIAS FIRMADAS POR LOS CONTRATANTES, EN DONDE SE ACREDITE QUE LA
OBRA (NOMBRE DE LA OBRA), RELATIVA AL CONTRATO NUMERO (NUMERO DE CONTRATO),
CELEBRADO CON (EL NOMBRE DEL CONTRATISTA), SE ENZUENTRA O NO AL CORRIENTE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA VIGENTE.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIR EN LOS LUGARES QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE TECNICO.

14.- FORMATO DE: ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIQS UNI ARIO$ (FORMA E-5)
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ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL ANALISIS, CALCULO
E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE EFECTUARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL
CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL PROCESO DE VACIADO DE DATOS SE EFECTUARA DE
ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

a. DESCRIPCION.- SE ANOTARA FIELMENTE EL NOMBRE Y NUMERO DEL CONCEPTO QUE LA
CONVOCANTE HUBIERA PROPORCIONADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7).

b. FECHA.- SE ANOTARA LA FECHA DE CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES.

c. HOJA __ DE __.- SE ANOTARA EL NUMERO CONSECUTIVO Y EL TOTAL DE HOJAS INCLUIDAS EN
LOS PRECIOS UNITARIOS.

d. UNIDAD.- SE ANOTARA FIELMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO, TAL Y COMO LO
HUBIERE PROPORCIONADO LA CONVOCANTE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7).

MATERIALES.-

1.-

MANO DE OBRA.-

CONCEPTO.- SE ANOTARAN TODOS Y CADA UNO DE LOS NOMBRES DE LOS MATERIALES
QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA ANALIZADO, LOS CUALES
DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN EL FORMATO DE DATOS BASICOS DE MATERIALES, MANO
DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5b).

UNIDAD.- SE ANOTARAN TODAS LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LOS MATERIALES QUE
INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA, LOS CUALES DEBEN ESTAR
INCLUIDOS EN EL FORMATO DE DATOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA' Y
MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5b).

PRECIO UNITARIO.- SE ANOTARAN LOS PRECIOS BASICOS DE LOS MATERIALES, LOS
CUALES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN EL FORMATO DE DATOS BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA
CANTIDAD.- SE ANOTARA LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES-QUE INTERVI
EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA, CONFORME A LA UMDAD DE MEDIDA.
IMPORTE.- SE ANOTARA LA CANTIDAD RESULTANTE DE'LA MULTIPLICACION OEL PRECIO
UNITARIO POR LA CANTIDAD.
TOTAL DE MATERIALES.- SE ANOTARA LA CAKTIDAD RESULTANTE DE JA SUMA DE
TODOS LOS IMPORTES DE LOS MATERIALES.
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CONCEPTO.- SE ANOTARAN TODAS Y CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
OBRERO QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA ANALIZADO, LAS
CUALES DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN EL FORMATO DE DATOS BASICOS DE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5b).
UNIDAD.- SE ANOTARAN LAS UNIDADES DE MEDIDA PARA EL PAGO DE CADA UNA DE LAS
CATEGORIAS DEL PERSONAL OBRERO QUE INTERVIENE EN LA EJECUCION DEL
CONCEPTO DE OBRA, LAS CUALES DEBEN ESTAR INCLUIDAS EN EL FORMATO DE DATOS
BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA
OBRA (FORMA E-5b). (POR LO GENERAL SE ANOTA "JORNADA DE 8 HORAS").

PRECIO UNITARIO.- SE ANOTARAN LOS SALARIOS REALES POR JORNADA PARA CADA
UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL OBRERO QUE INTERVIENE EN LA EJECUCION
DEL CONCEPTO DE OBRA, LOS CUALES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN EL FORMATO DE
DATOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR
DE LA OBRA (FORMA E-5b).

CANTIDAD.- SE ANOTARA LA CANTIDAD DE JORNADAS QUE DEBE TRABAJAR CADA UNO
DE LOS OBREROS EN SUS DIFERENTES CATEGORIAS PARA LA EJECUCION DEL
CONCEPTO DE OBRA.

IMPORTE.- SE ANOTARA LA CANTIDAD RESULTANTE DE LA MULTIPLICACION DEL PRECIO
UNITARIO POR LA CANTIDAD.

TOTAL DE MANO DE OBRA.- SE ANOTARA LA CANTIDAD RESULTANTE DE LA SUMA DE
TODOS LOS IMPORTES DE MANO DE OBRA.

MAQUINARIA.-

1.-

CONCEPTO.- SE ANOTARAN TODOS Y CADA UNO DE LOS NOMBRES DEL EQUIPO Y/O
MAQUINARIA QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA
ANALIZADO, LOS CUALES DEBEN ESTAR INCLUIDOS EN EL FORMATO DE DATOS BASICOS
DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA
(FORMA E-5b).

UNIDAD.- SE ANOTARAN TODAS LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL EQUI AQUINARIA

PRECIO UNITARIO.- SE ANOTARAN LOS COSTOS HAORARIOS DE MAQUINARIA ACTIVA
OBTENIDOS DEL ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA, LOS CUALES DEBEN
ESTAR INCLUIDOS EN EL FORMATO DE DATOS BASICQS DE MATERIALES, MANO DE OBRA
Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5b).
CANTIDAD.- SE ANOTARA LA CANTIDAD DE HORAS MARQUINA QUE DEBE TRABAJAR LA
MAQUINARIA O EL EQUIPO EN LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE OBRA.
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5.- IMPORTE.- SE ANOTARA LA CANTIDAD RESULTANTE DE LA MULTIPLICACION DEL PRECIO
UNITARIO POR LA CANTIDAD.

6.- TOTAL DE MAQUINARIA.- SE ANOTARA LA CANTIDAD RESULTANTE DE LA SUMA DE
TODOS LOS IMPORTES.

e. COSTO DIRECTO.- SE ANOTARA LA SUMA DE LOS TOTALES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA

f. COSTO INDIRECTO.- SE ANOTARA EL PRODUCTO DE LA MULTIPLICACION DEL COSTO DIRECTO
POR EL FACTOR DEL CARGO POR INDIRECTOS, OBTENIDO EN BASE AL FORMATO TITULADO
DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR
UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA LOS ANALISIS DETALLADOS DE PREC!IOS UNITARIOS (FORMA
E-5¢).

g. SUB-TOTAL (A+B).- SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (A) MAS EL
COSTO INDIRECTO (B).

h. COSTO FINANCIERO (% DE C).- SE ANOTARA EL PRODUCTO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO
(A) MAS EL COSTO INDIRECTO (B), POR EL PORCENTAJE DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO,
OBTENIDO EN BASE AL FORMATO TITULADO DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA LOS ANALISIS
DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS (FORMA E-5c¢).

i. SUB-TOTAL (C+D).- SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (A), MAS EL
COSTO INDIRECTO (B), MAS EL COSTO FINANCIERO (D).

i- UTILIDAD = UTILIDAD NETA X E.- LA UTILIDAD SERA FIJADA POR EL CONTRATISTA, YA QUE ES
LA GANANCIA QUE ESTE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO;
PARA TAL EFECTO, SE ANOTARA EL PRODUCTO DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (A), MAS EL
COSTO INDIRECTO (B), MAS EL COSTO DE FINANCIAMIENTO (D), MULTIPLICADO POR EL
PORCENTAJE QUE FIJE EL CONTRATISTA. ESTE CARGO DEBERA CONSIDERAR LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL CONTRATISTA.

k. SAR.- EL CARGO POR SAR DEBE CALCULARSE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO Y _SU REGLAMENTO,
DEBIENDO INTEGRARSE DESPUES DE LA UTILIDAD, SEGUN LAS DET INACIONES DICTADAS
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LAS YEGISLACIONES VNGENTES Y
APLICABLES EN LA MATERIA. EL PORCENTAJE OBTENIDO DFBERA MULTIPLICARSE POR EL
MONTO DEL SALARIO BASE CONSIDERANDO EL FACTOR SALARIO REAL, ANOTANDOSE EL
RESULTADO OBTENIDO.

1. INFONAVIT.- EL CARGO POR APORTACIONES AL INFONAVFREBE CALCULARSE £ON BASE EN
LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA LEY DEL SEGURO SOCJAL, LA LEY DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA [PARA| LOS TRABAJADORES Y SUS
REGLAMENTOS, DEBIENDO INTEGRARSE DESPUE D, SEGUN LAS
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DETERMINACIONES DICTADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LAS
LEGISLACIONES VIGENTES Y APLICABLES EN LA MATERIA. EL PORCENTAJE OBTENIDO DEBERA
MULTIPLICARSE POR EL MONTO DEL SALARIO BASE CONSIDERANDO EL FACTOR DE SALARIO
REAL, ANOTANDOSE EL RESULTADO OBTENIDO.

m. PRECIO UNITARIO.- SE ANOTARA LA SUMA DEL COSTO DIRECTO (A), MAS EL COSTO INDIRECTO
(B), MAS EL COSTO FINANCIERO (D), MAS LA UTILIDAD (F), MAS EL CARGO POR EL SAR (G), MAS
EL CARGO POR EL INFONAVIT (H).

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE ECONOMICO.

15.- FORMATO DE: ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (FORMA E-5a)
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN

ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL CALCULO DEL
FACTOR DE SALARIO REAL SE EFECTUARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 2186,
217 Y 218 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL PROCESO DE VACIADO DE DATOS
SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

DIAS PAGADOS AL ANO.-

1.-  DIAS CALENDARIO.- SE ANOTARA EL NUMERO TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL ANO.

2.- AGUINALDO.- SE ANOTARA EL NUMERO DE DIAS QUE POR LEY SE OTORGA COMO
AGUINADO A LOS TRABAJADORES QUE LLEVAN LABORANDO UN ANO COMO MINIMO.

3.-  PRIMA VACACIONAL.- SE ANOTARA EL NUMERO DE DIAS QUE POR LEY SE OTORGA
COMO PRIIMA VACACIONAL A LOS TRABAJADORES QUE LLEVAN LABORANDO UN ANO
COMO MINIMO.

4.-  TOTAL DE DIiAS PAGADOS AL ANO.- SE ANOTARA EL RESULTADQ
DIAS CALENDARIO, DE AGUINALDO Y DE PRIMA VACACIONAL.

SUMA DE LOS

DIiAS TRABAJADOS AL ANO.-
DiAS NO LABORADOS: /
1.-  SEPTIMO DiA.- SE ANOTARA EL NUMERO TOTAL E DIAS DEL ANO QUE POR LEY NO SE

LABORA POR MOTIVO DEL SEPTIMO DIA.
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VACACIONES.- SE ANOTARA EL NUMERO TOTAL DE DIAS DEL ANO QUE POR LEY NO SE
LABORA POR MOTIVO DE VACACIONES.

FESTIVOS OFICIALES.- SE ANOTARA EL NUMERO TOTAL DE DIAS DEL ANO QUE POR LEY
NO SE LABORA POR CONSIDERARSE FESTIVIDADES OFICIALES.

DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE.- SE ANOTARA EL NUMERO TOTAL DE DIAS DEL
ANO QUE NO SE LABORA POR COSTUMBRE.

TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL ANO.- SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA SUMA DEL
SEPTIMO DIA, VACACIONES, FESTIVOS OFICIALES Y NO LABORABLES POR COSTUMBRE.

DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS:

1.-
2.-

3.-

DIAS CALENDARIO.- SE ANOTARA EL NUMERO TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL ANO.

TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL ANO.- SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA SUMA DEL
SEPTIMO DIA, VACACIONES, FESTIVOS OFICIALES Y NO LABORABLES POR COSTUMBRE.
TOTAL DE DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL ANO.- SE ANOTARA EL RESULTADO DE
RESTAR EL TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL ANO, A LOS DIAS CALENDARIO.

FACTOR DE DiAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL ANO.- SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA DIVISION

DEL TOTAL DE DIAS PAGADOS AL ANO, ENTRE EL TOTAL DE DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL ANO.

OBLIGATORIO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL IMSS.- CON BASE EN LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 11 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SE ANOTARA EL PORCENTAJE A
APORTAR POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES:

1.-
2.-
3.-

4.-
5.-

6.-
7.-

8.-

RIESGOS DEL TRABAJO.- SE ANOTARA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE.
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD.- SE ANOTARA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE.
INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA Y MUERTE.- SE ANOTARA EL O LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES.

SUMA.- LA SUMA DE DICHOS PORCENTAJES.

PRESTACIONES SOCIALES IMSS.- SE ANOTARA EL
CORRESPONDIENTES.
GUARDERIAS.- SE ANOTARA EL O LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES.
IMPUESTOS LOCALES (EN SU CASO).- SE ANQTARA EL O LOS PQRCENTAJES
CORRESPONDIENTES.
IMPUESTOS SOBRE NOMINA (EN SU CASO).- SE ANOTARA EL O LOS PORCENTAJES
CORRESPONDIENTES.
SUMA DE OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES/ SE |ANOTARA EL
SUMA DE LA OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONE$.

LOS PQORCENTAJES

SULTADO DE LA
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FACTOR DE OBLIGATORIEDAD_DE PRESTACIONES.- SE ANOTARA EL PRODUCTO DE LA SUMA DE
OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES, POR EL FACTOR DE DIAS EFECTIVOS TRABAJADOS AL ANO.

FACTOR DE SALARIO REAL: SE ANOTARA EL RESULTADO DE LA SUMA DEL FACTOR DE DIAS
EFECTIVOS TRABAJADOS AL ANO, MAS EL FACTOR DE OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES -

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE ECONOMICO.

16.- FORMATO DE: DATQOS BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PUESTOS EN EL
LUGAR DE LA OBRA (FORMA E-5b)
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL PROCESO DE
VACIADO DE DATOS SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

Il MANO DE OBRA.-

1.- MANO DE OBRA.- SE ANOTARAN TODAS LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL OBRERO QUE
INTERVENGA EN LA OBRA.

2.- SALARIO REAL.- SE ANOTARA EL SALARIO REAL DE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL
PERSONAL OBRERO QUE INTERVENGA EN LA OBRA (DATOS PROVENIENTES DEL
ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (FORMA E-5a)).

I. MATERIALES.-

1.- DESCRIPCION.- SE ANOTARAN TODAS LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL OBRERO QUE
INTERVENGA EN LA OBRA.

2.- PRECIO PUESTO EN LA OBRA.- SE ANOTARAN LOS PRECIOS DE MERCADQ DE TODOS
LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA OBRA INCLUYENDO E
AL LUGAR DE LA OBRA.

. MAQUINARIA.-

1.-  DESCRIPCION.- SE ANOTARA TODA LA MAQLIINARIA Y/O EQUIPO QUE INTERVENGA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA. \

2.-  COSTO HORARIO ACTIVO E INACTIVO.- SE ANOTARAN ;Los COSTOS HORARIOS ACTIVOS
E INACTIVOS DE TODA LA MAQUINARIA Y/O EQUIPQ QUE INTERVENGA EN LA OBRA
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(DATOS PROVENIENTES DEL ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION (FORMA E-5d)).

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE ECONOMICO.

17.- FORMATO DE: DETERMINACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO,

CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT, PARA LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS
UNITARIOS (FORMA E-5¢).
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL CALCULO DE SUS
ELEMENTOS SE EFECTUARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL
PROCESO DE VACIADO DE DATOS SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

I INDIRECTOS.- LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERAN EXPRESARSE EN UN TANTO POR CIENTO
DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS
DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINAN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS
CORRESPONDIENTES A LAS ADMINISTRACIONES DE OFICINAS CENTRALES Y DE LA OBRA,
SEGUROS, FIANZAS Y AL QUE DEBERA ACOMPANAR EL PROGRAMA DE UTILIZACION DE
PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS
TRABAJOS.

1.- CARGO POR INDIRECTOS.- SE ANOTARA EL CARGO POR COSTOS INDIRECTOS OBTENIDO
DEL CALCULO CORRESPONDIENTE.

1l FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO.- DEBERA CONSIDERARSE POR UN PORCENTAJE DE
LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS LOS INDIRECTOS Y CORRESP RA A LOS
GASTOS DERIVADOS POR LA INVERSION DE RECURSOS PROPIOS ONTRATADQOS QUE
REALICE EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION |DE LOS
TRABAJOS CALENDARIZADOS Y VALORIZADOS POR PERIODOS.

1.- CARGO POR FINANCIAMIENTO.- SE ANOTARA EL CARGO POR FINACIAMIENTO ©BTENIDO
DEL CALCULO CORRESPONDIENTE.

Ill.  UTILIDAD.- LA UTILIDAD SERA FIJADA POR EL CONTRATISTA, YA QUE ES LA GANANCIA QUE
ESTE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DEL CONCEPTO DE TRABAJO; Y DEBERA
REPRESENTARSE POR EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE ELEGIDO POR EL
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CONTRATISTA POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.
ESTE CARGO DEBERA CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DEL
CONTRATISTA.

1.- CARGO POR UTILIDAD.- SE ANOTARA EL CARGO POR UTILIDAD OBTENIDO DEL CALCULO
CORRESPONDIENTE.

SAR.- ES UNA EROGACION O CARGO ADICIONAL QUE SE APLICA DESPUES DE LA UTILIDAD DEL
PRECIO UNITARIO PORQUE DERIVA DE UN IMPUESTO Y DERCHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO
DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMA PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD. EL CARGO POR SAR DEBE
CALCULARSE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LA LEY DE LOS
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO Y SU REGLAMENTO, DEBIENDO INTEGRARSE DESPUES
DE LA UTILIDAD, SEGUN LAS DETERMINACIONES DICTADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO Y LAS LEGISLACIONES VIGENTES Y APLICABLES EN LA MATERIA.

1.- CARGO POR SAR.- SE ANOTARA EL CARGO POR SAR OBTENIDO DEL CALCULO
CORRESPONDIENTE.

INFONAVIT.- ES UNA EROGACION O CARGO ADICIONAL QUE SE APLICA DESPUES DE LA
UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO PORQUE DERIVA DE UN IMPUESTO Y DERCHO QUE SE CAUSE
CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMA PARTE DE LOS COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD. EL CARGO
POR APORTACIONES AL INFONAVIT DEBE CALCULARSE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y SUS REGLAMENTOS, DEBIENDO
INTEGRARSE DESPUES DE LA UTILIDAD, SEGUN LAS DETERMINACIONES DICTADAS POR LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y LAS LEGISLACIONES VIGENTES Y
APLICABLES EN LA MATERIA.

1- CARGO POR INFONAVIT.- SE ANOTARA EL CARGO P
CALCULO CORRESPONDIENTE.

INFONAVIT OBTENIDO DEL

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES/QUE LES

CORRESPONDAN DEL SOBRE ECONOMICO.

18.- FORMATO DE: ANALISIS DEL COSTO HORARIO DE MAQUINARIA DE CLONSTRUCCIO (FORMA E-5d).

3
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ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL CALCULO DE SUS
ELEMENTOS SE EFECTUARA CONSIDERANDO COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS
NUEVOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL PROCESO DE VACIADO
DE DATOS SE DETALLA PERFECTAMENTE EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN
DEL SOBRE ECONOMICO.

19.- FORMATO DE: PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA (FORMA E-6}

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EN EL FORMATO
PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE SE ENCUENTRAN VACIADOS LOS DATOS
CORRESPONDIENTES A LAS COLUMNAS DENOMINADAS CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD Y VOLUMEN,
TAL Y COMO SE ESTABLECE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7), POR LO TANTO, PARA
EFECTUAR EL VACIADO DE DATOS DE LAS COLUMNAS RELATIVAS A LA CANTIDAD DE OBRA A
EJECUTAR Y AL IMPORTE DERIVADO DE DICHOS TRABAJOS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO DISTRIBUIDOS MENSUALMENTE DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, EL CONTRATISTA DEBERA EFECTUAR EL CALCULO CONFORME A LA INFORMACION
PROPORCIONADA EN SU PROPUESTA Y EN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. POR LO
ANTERIOR, SOLAMENTE SE PRECISARA LO SIGUIENTE:

I CANTIDAD.- EN CADA UNO DE LOS MESES QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE
ANOTARA LA CANTIDAD DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO QUE SE EJECUTARA EN
DICHO PLAZO.

/'//
il. IMPORTE.- EN CADA UNO DE LOS MESES QUE DURE LA EJEC/UC!ON DE LOS TRABAJOS SE
ANOTARA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONCEPTO QUE SE
EJECUTARA EN DICHO PLAZO. e

AL FINAL DE CADA HOJA, EL LICITANTE DEBERA SENALAR EL TOTAL PARCIAL POR MEZ, Y EL TOTAL
ACUMULADO.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN L®S LUGARES QUE LES CORRESPONDAN

DEL SOBRE ECONOMICO.
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20.- FORMATO DE: PROGRAMA DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES (FORMA E-6a)
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL VACIADO DE DATOS
SE EFECTUARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I CLAVE.- EL CONTRATISTA ANOTARA LA CLAVE CON QUE IDENTIFIQUE CADA UNO DE LOS
MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

I DESCRIPCION DEL MATERIAL.- EL CONTRATISTA ANOTARA EL NOMBRE DE LOS MATERIALES
QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA QBRA.

lil.  UNIDAD.- EL CONTRATISTA ANOTARA LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE A CADA UNO
DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

IV. CANTIDAD.- EL CONTRATISTA ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL, CONFORME A LA UNIDAD DE
MEDIDA, DE CADA UNO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN LA EJECUCION DE LA
OBRA.

V.  MES.- EL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA, ANOTARA LA
CANTIDAD DE MATERIAL QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MESES.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN
DEL SOBRE TECNICO.

21.- FORMATO DE: PROGRAMA DE EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA (FORMA E-6b)
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN

ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. EL VACIADO DE DATOS
SE EFECTUARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

I CLAVE.- EL CONTRATISTA ANOTARA LA CLAVE CON QUE IDENTIFIQUE CADA UNA DE LAS
CATEGORIAS DEL PERSONAL QUE EJECUTARA LOS TRABAJ

il CATEGORIA DEL_PERSONAL.- EL CONTRATISTA ANOTARA EL NOMBRE DE LAS CATEGORIAS
DEL PERSONAL QUE INTERVENGA EN LA EJECUCION DE LA'OBRA.

lll.  JORNADA.- EL CONTRATISTA ANOTARA EL RENDIMIENTO DE|CADA UNA DE YAS CATEGORIAS
DEL PERSONAL POR JORNADA DE 8 HORAS. |
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CANTIDAD.- EL CONTRATISTA ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS LABORADAS POR
CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL DURANTE EL PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE
LA OBRA.

MES.- EL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA, ANOTARA LA
CANTIDAD DE JORNADAS LABORADAS POR CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MESES.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN
DEL SOBRE TECNICO.

22.- FORMATO DE: PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE

CONSTRUCCION (FORMA E-6c)

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA. LA MAQUINARIA Y/O
EQUIPO CONSIDERADA EN ESTE FORMATO, DEBERA SER LA MISMA QUE SE INCLUYO EN LA
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO Y/O RENTADO QUE SE EMPLEARA EN LA OBRA (FORMA
E-49. EL VACIADO DE DATOS SE EFECTUARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (MARCA, TIPO, CAPACIDAD).- EL CONTRATISTA
ANOTARA LA DESCRIPCION DE TODA LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE INTERVENGA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA, CON BASE EN LOS DATOS QUE OBTENGA DE LOS DOCUMENTOS QUE
AMPAREN LA PROPIEDAD O ARRENDAMIENTO DE LA MISMA, INCLUYENDO SU DENOMINACION,
MARCA, TIPO Y CAPACIDAD.

ACTIVIDAD.- EL CONTRATISTA ANOTARA EN ESTA COLUMNA SOLO LAS PARTIDAS EN LAS QUE
INTERVENGA LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DURANTE LA EJECUCION DE LA OB

MES.- EN CADA UNO DE LOS MESES DEL PROGRAMA DEBERAANOTARSE EL NUWERO DE

UNIDADES DE LA MAQUINARIA O EQUIPO QUE SE UTILIZARA.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN
DEL SOBRE TECNICO.

23.- FORMATO DE: PROGRAMA CALENDARIZADO DE EQUIPO DE @A CION PERMANENTE (FORMA E-

6d)
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JORNADA.- EL CONTRATISTA ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA UNA DE LAS CATEGORIAS
DEL PERSONAL POR JORNADA DE 8 HORAS.

CANTIDAD.- EL CONTRATISTA ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS LABORADAS POR
CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL DURANTE EL PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE
LA OBRA.

MES.- EL CONTRATISTA, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA, ANOTARA LA
CANTIDAD DE JORNADAS LABORADAS POR CADA UNA DE LAS CATEGORIAS DEL PERSONAL
QUE CORRESPONDA A CADA UNO DE LOS MESES.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN
DEL SOBRE TECNICO.

25.- FORMATO DE: CATALOGO DE CONCEPTOS (RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJOS Y

CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS_Y MONTQ TOTAL DE LA

PROPOSICION)} (FORMA E-7)

ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, EL PROCESO DE
VACIADO DE DATOS SE EFECTUARA ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

SE LLENARA PREFERENTEMENTE A MAQUINA Y DE SER MANUSCRITA SE UTILIZARA TINTA
NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FACILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS
CASOS, LA FORMA E-7 DEBERA PRESENTARSE SIN CORRECCIONES, RASPADURAS NI

ENMENDADURAS.
SE ANOTARAN LOS PRECIOS UNITARIOS, TANTO CON NUMERO COMO CON LETRA,
EXPRESANDOLOS EN MONEDA NACIONAL EN PESOS, AL CENTE . HUOBIERE

DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS ANOTADOS CON NUMERO Y LOS ANOTADOS
CON LETRA, SERAN ESTOS ULTIMOS LOS QUE SE TOMARAN EN CUENTA.
CUANDO LA FORMA E-7 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERA ANOTARSE EL MONTO DE
CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARZIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION.
EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS DJSPOSICIONES ARITMETKCAS, SE
RECONOCERA COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LA TIDADES DE OBRA/ANOTADAS
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LOS PRE NITARIOS ANOTADOS POR EL

PROPONENTE.
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e. DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARAN LOS
MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLAS.

UNA VEZ EFECTUADO LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES
CORRESPONDAN DEL SOBRE ECONOMICO.

26.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO (FORMA
E-8
ESTE DOCUMENTO DEBERA ESTAR FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS E INCLUIRSE EN EL
LUGAR QUE LE CORRESPONDA DEL SOBRE TECNICO.

27.- FORMATO DE: MANIFESTACION DE CONOCER EL MODELQ DE CONTRATO (FORMA E-8a)
ESTE DOCUMENTO Y EL QUE, EN SU CASO, PRESENTE EN SUSTITUCION DEL MISMO, DEBERAN
ESTAR FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS, E INCLUIR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPUESTA, UNA VEZ EFECTUADO
LO ANTERIOR, DEBERA INCLUIRLOS EN LOS LUGARES QUE LES CORRESPONDAN DEL SOBRE
TECNICO.

28.- PLANOS DE LA OBRA.
ESTOS DOCUMENTOS DEBERAN SER IMPRESOS POR EL(LOS) PARTICIPANTES Y ESTAR FIRMADOS
EN CADA UNA DE SUS HOJAS E INCLUIRSE EN EL LUGAR QUE LES CORRESPONDA DEL SOBRE
TECNICO.

29.- ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y/O GENERALES.
ESTE DOCUMENTO DEBERA ESTAR FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS E INCLUIRSE EN EL
LUGAR QUE LE CORRESPONDA DEL SOBRE TECNICO.

30.- TRABAJOS POR EJECUTAR.
ESTE DOCUMENTO DEBERA ESTAR FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS E INCLUIRSE EN EL
LUGAR QUE LE CORRESPONDA DEL SOBRE TECNICO.
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