



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2018-PDMREF/17-OP-057 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2018, QUE SERAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-4-PD17-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$420,932.99

OBRA

1. REHABILITACION PARQUE PALOMAR (REFRENDO).

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

17/06/18



H.C. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la familia y los valores"

C.M

2018-06-17

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDMREF/17-OP-M/044

NO. EXPEDIENTE: 2017OP000238

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE CANCELACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE JUNIO DE 2018

C-172/2018

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDMREF/17-OP-M/044
2018-PDMREF/17-OP-057

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					NOMBRE DE LA OBRA		No. DE OBRA
CONCEPTOS					DE LA OBRA		
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
PRESUPUESTO							
ALUMBRADO							
RETIRO DE LUMINARIA EN MAL ESTADO INCLUYE: ALMACENAMINETO EN LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							
PIEZA	0.00		170.40	0.00	REHABILITACION PARQUE PALOMAR (REFERENDO).		
PIEZA	0.00		255.94	0.00			
PZA	3.00		20,575.65	71,603.26			
PZA	13.00		9,273.77	139,848.45			
CORRECTA OPERACIÓN							
ADITIVOS METALICOS O SIMILAR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU MCA. AMERICAN ELECTRIC LIGHTING mod. ULTRA FLOOD S-75 DE 400W A LAS ALTAS CON TRES AÑOS DE GARANTIA 50,000 HORAS TEMPERATURAS VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO TRSPARENTE, RESISITENTE AL IMPACTO Y ALUMINIO, ACABADO CON PINTURA EN COLOR NEGRO REFRACOR DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR FABRICADO EN INYECCION DE INCLUYE SOPORTERIA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CIRCULAR DE 15.00 MTS. DE ALTURA							
PZA	1.00		8,934.15	10,363.61			
ML	111.70		67.85	8,791.46			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD SERVICIO PESADO DE 32 MM P.U.O.T.							
TODOS LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO							
PROVISTO EN LA PARTE SUPERIOR PARA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MEDIDOR, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 NEMA 3R, GRIS ANSI, CONEXIÓN DE TIERRA O NEUTRO, TAPA CON ARO PARA MONTAJE DE VOLTS, ZAPATAS DE ALIMENTACIÓN, TERMINALES ADICIONALES PARA ADAPTADOR FLANCH DE 2".BASE DE MEDICIÓN 7 TERMINALES 200 AMP, 480 AL CENTRO, PUERTA ENBISAGRADA COLOR GRIS ANSI CON PLATINA CALIBRE 14 GALVANIZADA, KNOCK OUT EN LA PARTE SUPERIOR CENTRADA PARA							
GABINETE DE MEDICION TIPO REGISTRO METALICO FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 16 EN MEDIDAS DE 61X51X36 TIPO NEMA 3R, SELLADO EN LAS UNIONES ENTRE PAREDES Y CON EMPAQUE EN LA PUERTA, FONDO DE LAMINA, DEBE CONTAR CON MIRILLA CON MALLA Y PUERTA HACIA ABAJO Y							
TOTAL 230,606.79							

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDMREF/17-OP-M/044
2018-PDMREF/17-OP-057

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	O VOLUMEN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		REHABILITACION PARQUE PALOMAR (REFERENDO).		PRESUPUESTO				
				SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA LUMINARIAS EL CUAL CONSTA DE 3 CONDUCTORES DE ALUMINIO MONOPOLAR CALIBRE 6 , INCLUYE CONECTORES, CINTAS DE AISLAR VULCANIZABLE Y SCOTCH, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN				
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-7-600 INCLUYE LA ACOMETIDA EN 2F-N, EL SOPORTE DE LA MISMA, SOPORTE Y COLOCACION DE LOS GABINETES DE CONTROL Y MEDICION, MANIOBRAS, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA				
				TRAMITES DE CONTRATACION Y PAGOS DE CFE				
				PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE CIRCUNTO DE ALUMBRADO PUBLICO INC. MEMORIA DE CALCULO, PLANO, ASI COMO TODO LO NECESARIO.				
				JUEGOS INFANTILES				
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARANA METALICA MODELO FTJAM10 O SIMILAR DE 2.5 MTS. DE DIAMETRO Y 1.70 MTS. DE ALTURA FABRICADA A BASE DE TUBERIA DE 1" CED. 30, TUBERIA DE 7/8" CAL. 18 Y LAMINA CAL. 14, CALADOS DEL MUNICIPIO Y ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA				
				POLIESTER HORNEADA.				
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MODELO FTJISB10 DE 2.80 MTS. DE LARGO, 1.80 MTS. DE ANCHO Y 70 CMS. DEALTURA, FABRICADO CON TUBERIA DE 2" CED. 30, TUBERIA DE 1" CED. 30 Y LAMINA CAL. 14, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER HORNEADA Y CALADOS DEL MUNICIPIO.				
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO CANASTILLA DE MODELO FTJICD10 O SIMILAR DE 2.80 MTS. DE LARGO, ANCHO 2.0 MTS. DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE TUBERIA 3" CED. 30 Y LAMINA CALIBRE 14, DOBLE CANASTILLA, PINTURA ELECTROSTATICA POLIESTER HORNEADA RESISTENTE A LA INTERPERIE.				
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO DE 3 PLAZAS MCA. JUMBO CLAVE CP-103 2.0 O SIMILAR DE 3.28 MTS. DE LARGO Y ALTURA DE 3.00 MTS., FABRICADO EN TUBERIA DE 2" CED.30				
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS ONDULADO MCA. JUMBO CLAVE PPO-124 O SIMILAR DE 3.00 MTS. DE LARGO Y 1.70 MTS. DE ALTURA.				
				PIEZA	0.00	2,537.76	0.00	
				PIEZA	0.00	10,350.19	0.00	
				PIEZA	0.00	7,964.01	0.00	
				PIEZA	0.00	4,555.82	0.00	
				PIEZA	0.00	4,485.56	0.00	
				LOTE	1.00	20,722.04	24,037.57	
				LOTE	1.00	17,283.43	20,048.78	
				LOTE	1.00	48,329.80	56,062.57	
					166	84.95	16,357.97	
				TOTAL				
				116,506.89				

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDMREF/17-OP-M/044
2018-PDMREF/17-OP-057

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION PARQUE PALOMAR (REFERENDO). No. EXPEDIENTES: 2017OP000238	MURO PORTAPLACA Y PLACA MURO DE 3.10M DE ALTURA Y 2.24M DE ANCHO DE FORMA IRREGULAR CON ZAPATA DE CIMENTACION (VER PLANO) A BASE DE TABIQUE Y CASTILLOS DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X20CM APLANADO, PINTURA VINILICA PLACAS DE 2.50 X 1.40M A AMBOS LADOS DE MURO, CON REMETIMIENTO DE 120 X 95 CM EN UNA DE ELAS PARA RECIBIR PLACA CONMEMORATIVA INC: PRIMERA Y LACA AUTOMOTIVA DE COLOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 120 X 95 CMS. CON LOGOTIPOS E INFORMACION SEGUN SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO. (SEDATU). PARA ESPACIOS PUBLICOS (VER DISEÑO). INCLUYE FIJACION CON TORNILLOS A MURO PORTA-PLACA, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	0	0	0.00	0.00
		PIEZA	PIEZA	0.00	1,035.01	0.00
		0	0	0.00	0.00	0.00
		PIEZA	PIEZA	3.00	7,389.26	25,714.62
		VARILLA ROSCADA DE 1 1/4 Y SUS TUERCAS. EXCAVACION EN TERRENO TIPO B PLANTILLA Y RELLENO COMPACTADO SECCION DE 0.50 X 0.60 M. COMPACTACION AL 80% EN CAPAS DE 20 CMS, RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	ML	111.20	162.04	20,901.86
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA, INC: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, REGISTRO A BASE BLOCK DE 15X20X40 CMS. CON SECCION DE 70X70X50 CMS, MEDIDAS EXTERIORES CON APLANADO INTERIOR DE 1 CM DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CMS AMBOS LADOS CON 7 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3X3X1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA DE 40X40X60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M3	16.68	388.07	7,508.69
		PIEZA	PIEZA	0.00	2,233.10	0.00
		TOTAL				54,125.18

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDMREF/17-OP-M/044
2018-PDMREF/17-OP-057

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018								
				CONCEPTOS			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1		REHABILITACION PARQUE PALOMAR (REFERENDO). No. EXPEDIENTES: 2017OP000238		PRESUPUESTO								
				SOPORTE PARA REFLECTORES DE PTR BLANCO DE 3" X 2" DE 1.5 MTS DE LARGO PARA 3 REFLECTORES, INSTALADO EN POSTE POR MEDIO DE BRIDA DE UNIÓN CON 4 TORNILLOS DE 1/2" GRADO 5, CON REGISTRO DE CONEXIÓN (VER PLANO) Y 3 TORNILLOS DE 1/2" GRADO 5, PARA SUJECCIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.								
				SOPORTE PARA REFLECTORES DE PTR BLANCO DE 3" X 2" DE 1.5 MTS. DE LARGO PARA 5 REFLECTORES, INSTALADO EN POSTE POR MEDIO DE BRIDA DE UNIÓN CON 4 TORNILLOS DE 1/2" GRADO 5, CON REGISTRO DE CONEXIÓN (VER PLANO) Y 5 TORNILLOS DE 1/2" GRADO 5, PARA SUJECCIÓN DE LUMINARIAS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.								
				BANQUETA DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO FLOTADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
				PIEZA	1	3,218.70	3,733.69					
				PIEZA	2.00	4,851.35	11,255.13					
				M2	12.81	316.65	4,705.31					
				SUB-TOTAL							19,694.14	
				TOTAL							420,932.99	

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

EXP: 0010/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



Juntos, una mejor ciudad

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2018-PDMREEF/17-OP-057

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2018

CUENTA:

SUBCUESTA

EXP: 0010/18

DE NO. OBRA	2017OP000238	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	REHABILITACIÓN PARQUE PALOMAR (REFERENDO)	
UBICACIÓN	CHIHUAHUA	
MOD. DE EJE.	CONT	
SITUA CIÓN DE LA OBRA	IT	
COSTO TOTAL \$ MILES	\$ 420.93	
MONTOPRESUPUESTADO PESOS		
SUMA	\$ 420,932.99	
MUNICIPAL	\$ 420,932.99	
BENEFICIARIOS	\$ -	
OTROS	\$ -	
METAS DE PROYECTO	OBRA	
U. DE CANTIDAD	1.00	
AVANCE AL 31/12/18	100%	
PERIODO EJECUCIÓN	MARZO	
PROMEDIO GASTO MENSUAL	\$ 420,932.99	

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



CUENTA: RESPONSABLE: CONSTRUCCIÓN SOCIAL

PROGRAMA

EXP: 0010/18
FECHA: 13/JUN/2018

SUMA TOTAL DE LA HOJA

SUBTOTAL

TOTAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

[Handwritten signature]