Obra: Estacionamiento Plaza Comercial y Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15

RELACION DE PLANOS
ARQUITECTONICOS
L. A-01 Planta de Localizacidon y Desarrollo del Proyecto
2. A-02 Plano Topografico General
3. A-03 Plano de Trazo
4, A-04 Planta Arquitectonica N.P.T.+98.00
5. A-05 Planta Arquitectonica (2do Nivel de Comercio)
6. A-06 Planta Azotea
7. A-07 Planta Estacionamiento N-1
8. A-08 Planta Estacionamiento N-2
9. A-09 Planta Estactonamiento N-3
10.  A-10 Detalle 01.1 - Circulaciones Verticales
11.  A-11 Detalle 01.2 - Circulaciones Verticales
12.  A-12 Detalle 01.3 - Circulaciones Verticales
13, A-13 Detalle 02 / 03 Trazo
4. A-14 Detalle 04 / 05
15,  A-15 Alzados Etapa 1
16.  A-16 Alzados Etapa 2
t7. A-17 Cortes F-F' / D-D' (Etapa 1} D-D' / A-A' / E-E' (Etapa 2)
18.  A-18 Cortes B-B' / C-C' / F-F' (Etapa 2)
19.  A-19 Plano de Ubicacion de Cortes por Fachada
20.  A-20 Corte O1
2t.  A-21 Corte 02
22. Elevadores (1) Trabajos Preparatorios — Instalaciones Eléctricas
23.  Elevadores (2) Plano de Instalacion (1/2)
24.  Elevadores (3) Plano de Instalacion (2/2)
25. Elevadores (4) Plano de Construccion (1/3)
26.  Elevadores (5) Plano de Construccion (2/2)
27. Elevadores (6) Plano de Construccion (2/3)
28. Elevadores (7) Ubicacion de Soportes

MOBILIARIO Y VEGETACION

29. MOBOI1 Plano de Vegetacion y Mobiliario Urbano
30. MOBO2 Detalles Papelera y Banca "B"

31. MOBO3 Detalles Banca "A"

ACABADOS

32. AC-01 Plano de Acabados N.P.T.+98.00

33. AC-02 Plano de Acabados FEstacionamiento -1
34. AC-03 Plano de Acabados Estacionamiento -2




Obra: Estacionamiento Plaza Comercial y Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15

RELACION DE PLANOS

35.  AC-04 Plano de Acabados Estacionamiento -3
36. AC-04.1 Plano de Juntas Constructivas

37. AC-05 Acabados en Fachadas

38. AC-06 Plano Detalles 1 (1,21)

39. AC-07 Plano Detalles 2 (2,3,4,5,8)
40. AC-08 Plano Detalles 3 (6,7,10)

41. AC-09 Plano Detalles 4 (9,11,12,10)
42. AC-10 Plano Detalles 5 (13,17

43. AC-11 Plano Detalles 6 (18,14)

44,  AC-12 Plano Detalles 7 (15)

45. AC-13 Detalle Hunter Douglas (20)

46.  AC-14 Detalle Trespa (19)

47. AC-15 Detalle Trespa (19)

48, AC-16 Detalle Trespa (19)

49,  AC-17 Bahos (Mobiliario)

50. AC-18 Barios {Acabados vy Despiece)

51. AC-19 Plano de Ubicacion de Puertas y Ventanas N.P.T. + 98.00 /E-1
52.  AC-20 Plano de Ubicacion de Puertas y Ventanas E-2/E-3

53. AC-21 Detalle de Puertas y Ventanas

54,  AC-22 Plano de Ubicacion GKD

55, AC-23 Detalles GKD

596.  AC-24 Detalles GKD

HERRERIA

57. HO1 Plano Ubicacion de Barandales N.P.T. + 98.00, E-1

58. HO2 Plano Ubicacion de Barandales Estacionamiento -2/-3
59.  HO3 Detalles de Barandales (01)

60.  HO4 Detalles de Barandales (02)

SENALIZACION

61. 801 Plano Ubicacion de Senalizacion Estacionamiento -1
62. S02 Plano Ubicacion de Senalizacion Estacionamiento -2
63. S03 Plano Ubicacion de Senalizacion Estacionamiento -3
64. S04 Detalles de Senalizacion 01
65. S05 Detalles de Senalizacion 02

PROTECCION CIVIL

66. PCO1 Plano Proteccion Civil Estacionamiento -1
67. PCO02 Plano Proteccion Civil Estacionamiento -2

12




Obra: Estacionamiento Plaza Comercial y Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15

RELACION DE PLANOS

68. PCO3 Plano Proteccion Civil Estaclonamiento -3

ESTRUCTURALES

69. 501 Plantas Estructurales

70. 8502 Plantas Estructurales

71.  S03 Trabes Doble T

72. 3504 Detalles Estructurales

73. 305 Detalles Estructurales

74. 806 Refuerzo en Extremos de Viga Doble T
75, 807 Refuerzo en Extremos de Viga Doble T
76. S08 Plantas Estructurales

V7. 509 Trabes Portantes, Columnas y Ménsulas
78. S10 Plantas Estructurales

79.  $S11 Muros de Contencion

80. 512 Muros de Contencion

31. 514 Rampa Estacionamiento

82. 514 Detalles Estructurales

83. 515 Losas Coladas en Sitio Plaza y Estacionamientos
84.  S15 Detalles Estructurales

85. SEO02 Escaleras y Cubo de Elevadores

86. SEO03 Escalera y Cubos de Elevadores Detalles
87. SLO1 Plantas Estructurales

88. SLO2 Detalles Estructurales

89.  SL0O3 Marcos Estructurales

PROYECTO HIDROSANITARIO

90. P.01 Hidrosanitaria N.P.T. + 98.00

91. P.02 Hidrosanitaria N.P.T. + 102.00

92. P.03 Hidrosanitaria N.P.T. + 03.43

93. P.04 Hidrosanitaria N.P.T. + 835.86

94. P.05 Hidrosanitaria N.P.T. + 86.29

95. P.06 Cuarto de Maquinas N.P.T. + 89.86

96. P.07 Hidrosanitaria N.P.T. + 93.43 (Detalles en Banos)
97. FP.1 Extintores N.P.T. + 98.00

98. FP.2 Extintores N.P.T.+102.00

99. FP.3 Extintores Estacionamiento N.P.T. + 93.43 (A03)
100. FP.4 Extintores Estacionamiento N.P.T. + 89.86 /Detalles (FP2)
101. FP.5 Extintores Estacionamiento N.P.T. + 86.29

102. FP.6 Isomeétrico Incendio



Obra: Estacionamiento Plaza Comercial vy Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15

RELACION DE PLANOS

PROYECTO SISTEMAS ESPECIALES

103.
104.

CCTV-02 CCTV E-2 /E-4
VD-01 Voz y Datos Estacionamiento -1

PROYECTO ELECTRICO

105.
106.
107.
108.
109.
110.
11,
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

IE-01 Alumbrado Nivel 1

[E-02 Alumbrado de Emergencia v Contactos Nivel 1
[E-03 Alumbrado Nivel 2

IE-04 Alumbrado de Emergencia vy Contactos Nivel 2
[E-05 Alumbrado Nivel 3

IE-06 Alumbrado de Emergencia v Contactos Nivel 3
[E-07 Alumbrado Exterior Plaza Villa

IE-08 Canalizaciones Especiales Nivel 1

[1£-09 Canalizaciones Especiales Nivel 2

[E-10 Canalizaciones Especiales Nivel 3

IE-11 Alimentadores a Tableros

[E-12 Acometida Eléctrica

IE-13 Diagrama Unifilar

IE-14 Subestacion y Red de Tierras

IE-15 Cuarto de Bombas Nivel 2

[E-16 Cuadros de Cargas

PROYECTO DE CLIMAS (HVAC)

121.
122.
123.

HVAC-01 Plaza Comercial N.P.T. + 98.00
HVAC-02 Plaza Comercial / Estacionamiento -1
HVAC-03 Estacionamiento -2 / Estacionamiento -3
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Obra: Estacionamiento Plaza Comercial v Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-1.- OBLIGACION DE_PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS.

i:l proponente al elaborar su proposicion debera tomar en cuenta que esta obligado a
presentar detallados y completos los analisis para el calculo ¢ mtegracion de los precios
unitarios que proponga para los trabajos objetos del concurso, debiendo en su formulacidn
apegarsc estrictamente tanto a lo seitalado en el pliego de requisttos v sus apéndices.

Lin forma muy particular se recomienda atender a lo sefialado cn el parrafo anterior,
ya sea que los andlisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en
computadora o calculados manualmente. ya que sera causa de descalificacion de ia
proposicion no presentar dichos andlisis debidamente integrados.



Obra: Estacionamiento Plaza Comercial v Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-2.- LIMPIEZA.

I:l proponente debera considerar dentro de los andlisis de precios unitarios de los
diferentes conceptos todo lo que corresponda por limpicza v retiro fucra de la obra del
producto de los desperdicios. L.os cuales deberan ser retirados en forma constante para que
la obra se mantenga en condiciones de hmpieza.

(]
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Licitacion No. DOPM-19-15

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-3.- MATERIALES DE MARCA Y/O SEIMILARES

Siempre que en las especificaciones de cualquier material. proceso 6 producto. este
indicado ¢ especificado. la calidad, patente ¢ ¢l nombre de los fabricantes. tal
espectlicacion sera considerada con ol proposito de facilitar la descripeion de los
materiales. proceso ¢ productos descados. y el contratista podrd proponer a la DOPM
cualquier material, proceso 6 articulo que sea substancialmente igual ¢ mejor en todos los
aspectos y caracteristicas, al que ha sido especificado; Previsto de cualquier torma que sila
proposicidn del contratista no es substancialmente igual 6 mcjor que lo indicado a juicio de
la. DOPM. el contratista dcbe summistrar los materiales. procesos ¢ productos
especiticados.

El contratista al  presentar sus  proposiciones.  deberd  proporcionar la mavor
informacién y detalles relativos de los materiales. procesos ¢ productos que sustituiran a los
especificados. para obtener la aprobacion de la DOPM. Al no presentarse la informacion
del producto o proceso similar al de catalogo. se considerara el original de catalogo en su
colocacion finatb.

La DOPM tendré la facultad de rechazar los materiales v mano de obra defeetuosos v
los trabajos que no cumplan 1o especificado. Los trabajos defectuosos seran repuestos 6
corregidos v los maleriales serdn rechazados ¢ removidos sin cargo extra para la DOPM.

)




Obra: Estacionamiento Plaza Comercial v Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-4.- TRAMITES ¥ PAGOS ANTE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES

ELECTRICAS, INCLUYE ACTUALIZACION DE PLANOS ELECTRICOS.

Este concepto incluye la cvolucion de conformidad de la(s) Norma(s) Oficial(es)
Mexicana(s): NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (Utilizactén). Y NOM-007-
ENER-2004. Eficiencia Encrgética en Sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.

El proceso de verificacion consiste en los siguientes pasos:
I, La UVIE le informara al Contratista, de manera verbal. lo siguiente:

il.

h.

¢4

h.

El tipo de instalaciones entran en su proceso de verificacion y fo que implicarfa
de acuerdo a las publicaciones normativas oficiales si el usuario las modifica o
las amplia.

1 contenido basico de los dibujos (planos) del proyecto ciéetrico que se deben
proporcionar a la UVIE para que se pueda dar inicio al proceso de verilicacion.
LLos requisttos que deben contener estos dibujos (planos) del proyecto eléetrico
cuando el mmueble requicra instalaciones especiales debido al giro de actividad
que realizan y en donde existan drcas en las cuales se procesen o almacenen
sustancias solidas. ligudas o gaseosas fiaciimente intlamables {clasificadas).
Que deben entregar informacion que apoye las especiticaciones de los productos
el¢etricos a utilizar en fas instalaciones v la verilicacion del proyecto (Memoria
Téenica) como lo establece el PEC.

Que deben entregar las prucbas realizadas a la instalacion eléctrica para su
revisidn y comprobacion:

* Resistencia de lierras de electrodos artificiales. resistencia del sisterna
de ticrras, resistencia  de  aislamiento  de  cables de  energia,
transformadores y tableros de distribucion.

e Continuidad de canahizaciones. continuidad de conductores.

e Pruebas de puesta en servicio de planta de emergencia, pruebas a pisos
conductivos.

¢ Prueba dc operacion de leos sistemas de atlamiento en quirdfanos,
prueba de corriente de disparoe a receptaculos de falla a tierra.

Que el usuario podrad realizar observacioncs en la visita de verificacton y ofrecer
prucbas ala UVIE al momento o por escrito al levantar el acta circunstanciada
de vertficacion.

Que la UVIE entregard original y copia del dictamen de verificacion, cuya
original deberd ser entregada al sumnustrador de cnergia cléctrica para que
proporcionc el servicto. de acuerdo a lo establecido en el articulo 28 de la ley
del scrvicio publico de energia eléctrica.

Que los trabajos dc verilicacion concluye con la entrega del dictamen de
verificacion.

2. La UVIE debera llevar a cabo lo siguiente;

a.

Revision del provecto eléctrico v memoria de caleulo, acorde a las Normas
Oficiales Mexicanas.
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Visitas periddicas a la obra para la inspeccion de la instalacion cléctrica,
elaborando el reporte vy el acta de visita.

Elaboracion del reporte téenico final v extender la constancia (dictaimen) de
cumplimiento correspondiente.



Obra: Estacionamiento Plaza Comercial v Turistica,

Licitacion No. DOPM-19-15
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-5.- DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION.

Durante la cjecuctén de la obra objeto de la licitacion, ¢l Contratista cstara
obligado a construir y conservar transitables todo ¢l tiempo requerntdo.  tanto las
desviaciones como los caminos de acceso adecuados para comuntcar los trentes de trabajo,
tos lugares fijados para la obtencién de los materiales destinados a su construccion, y para
permitir ¢l movimiento del equipo. maquinaria y vehiculos necesarins para su realizacion;
asi como sujctarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capituio Cuarto del
Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles v Carreteras (edicion 1970).
en la inteligencia de que no sc ke autorizarad la miciacion de ninguna clase de trabajos hasta
que haya eolocado, a satisfaccion de la Direccion de Obras Piblicas Municipales (DOPM),
las sefiales v dispositivos de proteceidon en la Jorma v condiciones indicadas en dicho
capitulo.

La construccion y conservacion de las desviaciones y caminos de aceeso. asi como
fa claboracion. colocacion v mantenimiento de las sefiales v dispositivos de proteceion
hasta que los trabajos le sean recibidos, serd a cargo del Contratista y por fo tanto. su costo
debera considerarlo en los costos indirectos conforme a lo estipulado en ¢l inciso:
1.O1.01.005-1L03 del libro [ de Generalidades y Terminolovia.

Relacion de sefalamiento:

Obras v Dispositivos diversos (OD) OD-3 Indicadores
de obstaculos de 30.3x122 em colores naranja v negre cos
buse de apoyvo. anclades con acero de refuerzos de 308" de

~ diam. . 3 C o Hnaon P
3. Obras v Dispositives diversos. DPL-T de 178536 ¢m
o (Desvineidn) - 400 [t
q. Obrasy Disposilivos diversos. DPE8 de 178436 om
' (Desviacion Aecha derecha
| ) 4o it
< Obras v Dispositivos diversos. DPI-8 de 178556 cm
o (CON DIFERENTES LEYENDAS) 1.00 p7a
- Obras v Dispositivos diversos. DPC-1 de 244x30 em
B | ’ (Barreras) con basc de apoyvo - a0 p7a
8.- Flecha electronica tuminosa {incluy ¢ celda solar) 200 il
9.- ~ Limite de velocidad 4.00 pza
10.- Hombres trabajando 4.00 pza

bl sefialamiento anterior deberd ser con las caracteristicas estipuladas en la
especificacion V. Sciialamiento y podran ser cambiados de ubicacion varias veces de
acuerdo a los desvios que marque la DOPM en coordinacion con transito del estado (dicho
sehalamicnto sera propiedad det contratista al fmal de la obra).

6




OBRA: Estacionamiento Plaza Comercial v Turistica.

Licitacion No. DOPM-19-15

ESPECIFICACIONES GENERALES

I.1- Generalidades

in o subsceuente de estas especificaciones. a la Direccion de Obras Pablicas y/o a
sus representantes que ésta designe para dirigir, supervisar y/o controlar la obra. se
les denominard "la dependencia™ y a la empresa que le sca adjudicado el contrato
para la construccidn, se le denonminara "el contratista”.

l.2.- Especificaciones Generales y Normas de referencia.

Cuando los planos o estas especificaciones no establezean con claridad los
alcances, procedimientos y/o condiciones correspondientes a los conceplos de
trabajo. ¢slos se deberan ajustar o complementar con lo sefalado en las
especificaciones generales. codigos v normas que en seguida se citan. referidos en
cstas especificaciones por medio de sus abreviaturas, rigiendo siempre lo
correspondiente a su dltima edicion.

ASTM Sociedad Americana de Pruebas de Materiales
ACI American Concrete [nstitule

SCT Normas para Construceidn

IMCYC Instituto Mexicano del Cemento y Concreto

Adicionalmente y como parte integrante del presente documento. se establecen
especificactones particulares de acuerdo al tipo de trabajo por cjecutar,

1.3.- Alcance de los Trabajos.

A tfin de desarrollar adecuadamente las obras del proyecto, se deberda considerar
como parte del alcance de los trabajos, la ejecucion completa de todas las
construcciencs e instalaciones, incluido su equipamiento. ajustandosc ¢n todos los
casos a lo mostrado en los planos del proyecto. a estas especificaciones y a las
normas scialadas en ¢l inciso 12

Los trabajos a realizar por el contratista deben incluir: el suministro de todos los
materiales  {excepto aquellos que  determine  proporcionar  dircctamente  ia
dependencia), los cuales deberdn ser nuevos, de primera calidad y de la marca
rccomendada por ¢l proyectista o similares en caracleristicas. calidad y costo; la
mano de obra requerida de acucrdo a los programas establecidos, la cual debera
estar capacitada, tener la experiencia suficiente y contar con equipos, herramienta
y accesorios adecuados para el desempefio de sus labores; dotar a la obra de los
equipos de construccion y auxiliares que se requieran durante el proceso
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Licitacion No. DOPM-19-15

ESPECIFICACIONES GENERALES

constructivo; adquirir, instalar v probar el equipamiento proyectado; y efectuar
todas aquellas acciones necesarias para el proyecto, gue le sean solicitadas por la
dependencia durante la vigencia de su conftrato.

El contratista tiene la obligacidn de conocer y tamiliarizarse totalmente con la obra
por construir y los requerimientos del proyecto. en el entendido que el hecho de
no contar en su oportunidad con informacion complementaria, no significaran que
esta parte del proyecto quede excluida de sus responsabilidades.

Para la correcta reatizacion de los trabajos, el contratista deberd propoercionar los
scrvicios ¢ instalaciones principales que a continuacion sc deseriben. los cuales
deberan formar parte de tos costos indirectos correspondientes:

a)Supervision de todos los trabajos hajo la responsabilidad de un ingeniero
especializado con capacidad v experiencia comprobada.

biinstalacion vy conservacion de oficinas de campo: almacencs adecuados.
construidos con materiales no combustibles; servicios sanitarios moviles
para sus empleados ubicados en tas areas que sefale ta dependencia. Todas
estas construcciones deberan ser removidas completamente al término de los
trabajos. dejando el lugar limpio y libre de escombros.

c)llevar a cabo durante todo el tiempo que se requiera. los levantamientos
lopograficos necesarios para poder realizar adecuadamente los trabajos
cncomendados.

diAntes de la recepcion final por parte de fa dependencia. de acuerdo a las
normas y procedimientos correspondientes. efectuar pruchas de operacion a
todos los equipos e instalaciones, con los ajustes necesarios que estos
requicran,

e)Actualizacion de los planos de provecto al término de fa cjecucion de los
trabajos, a efecto de mostrar las instalaciones tal y como queden.

[) Mantener en buenas condiciones de limpicza todas las arcas de trabajo.
eliminando diariamente todos ltos desperdicios, independicntemente de una
limpieza final completa previa a la entrega de obra.

El contratista deberad considerar en el anahsis de su propucsta todos los factores
geograficos. cconomicos y ambicntales de la zona en que se ubica la obra, que
pudicran influir en el desarrotlo de sus trabajos; asumiendo la total responsabilidad
respeeto a la confiablidad de dichos datos, ya que la dependencia no aceptara
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modificaciones de precios o reclamaciones anle una mala interpretacion por parte
del contratista acerca de la influcncia de estos factores. que pudiesen afectar el
desarrollo de los trabajos. Para esto, los contratistas participantes en el concurso
realizaran las visitas necesarias al lugar de la obra y tormulardn las preguntas
pertinentes. las cuales seran aclaradas por la dependencia.

1.4.-Supervision de los Trabajos.

l.a dependencia, supervisara y decidira la aceptacion o rechazo de cada ctapa de
los trabajos que Integran la obra. auxiliandose para cllo en lo que corresponda. de
laboratorios de campo. empresas supervisoras independicentes y del asesor o
asesores que designe ta propia dependencia.

[t contratista dentro de su propuesta y sin que ¢sto represente cargos adicionales,
tiene la obligacion de contratar un laboratorio de control de calidad, previamente
autorizado por la dependencia, para que efectie las pruchas necesarias o aquellas
que le solicite 1a dependencia para veriticar la calidad de materiales o trabajos
realizados.

Todos los materiales, imprescindiblemente nuevos, asi como los equipos de
construccion y los trabajos realizados seran de primera calidad v estaran sujetos a
la inspeccién, examen y prucbas que determine la dependencia en cualquier
momento durante la construccion. o después de su temunacion y cn cualesquier
fugar en donde se encuentren o claboren.

La dependencia tendra derccho a rechazar todo material. equipo. mano de obra y
construccion defectuosos o que no sean de primera calidad v exigir al contratista
su correccion o restitucton inmediata. sin que por cllo tenga derecho a
reclamaciones de pago adicionales.

LLos defectos por mano de obra inadecuada, deberan ser comregidos en forma
satisfactoria vy los maleriales rechazados deberdan ser retivados de la obra y
reemplazados por material apropiado. sin que por cste motive tampoco tenga el
contratista derecho a rectamacion alguna.

La presencia de supervisorcs al servicio de la dependencia durante la ejecucion de
un trabajo. no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar dicho trabajo
de acuerdo con los planos y especificaciones. ni de cualquiera otra obligacidn
establecida en el contrato.
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l.a dependencia se reserva el derecho de revisar en cualquier momento la
localizacion, dimensiones, orientacion y niveles de la construccidn y/o partes de
¢lla.

il contratista debera avisar a la dependencia con suficiente anticipacion (tres dias
por lo menos), antes de iniciar un determinado trabajo o actividad. en que se deba
verificar su calidad. alcance, procedimiento y localizacion.

El contratista deberd ajustar las operaciones de construccion de manera que
permita a ta dependencia realizar los trabajos de supervision. la cual cuidard
ocasionar el minimo de interferencias durante dichas operaciones.

Los trabajos realizados por ¢l contratista. que resulten fucra de los alcances
mmdicados en los planos. ast como cualquier trabajo adicronal realizado sin orden
cserita aprobatoria por parte de la dependencia. se consideraran como trabajos no
autorizados v deberan scr removidos a juicio de la dependencia y restituidas las
condiciones ortginales de las areas alectadas, por cuenta y costo del contratista y
de acuerdo con las instruceiones que la dependencia le indique.

St el contratista no realiza las correcciones necesarias en el tienipo previamente
concertado con la dependencia, éstas podran ser ejecutadas por la dependencia o a
traves de terceros a expensas del contratista.

Bitacora.

La dependencia conservard en todo momento en la obra. hasta la elaboracion del
fintquito correspondiente. un libro de bitacora. el cual estard foliado v firmado por
personal autorizado de la dependencia y de la contratista.

Este libro, que desde su inicio lo registrara y autorizara la dependencia, serd el
medio ¢n el cual se anoten, entre otros. los siguientes acontecimientos: inicio y
conclusion de las etapas de ejecucion de la obra. solicitudes y aprobaciones de tos
cambios pertinentes respecto a o especificado. datos no contenidos en planos,
eventos que repercutan en la evolucion de la obra, seguimiento de acuerdoes,
reeursos implementados. asuntos relacionados con actividades extraordinarias al
contrato y otros aspectos de cualquier indole que se consideren necesarios vy de
tmportancia para el buen desarrolfo de fa obra y su correcta retribucion. En todos
fos casos las anotaciones deberan Hevar un niimero consccutivo., estar firmadas por
ambas partes a través de las personas previamente autorizadas y o estar
permanentemente actuatizada.
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El hecho de que el representante de la contratista no firme la Bitacora, no lo
excluye de la responsabilidad de haber sido notificado y del seguimiento que
debicra tener a lo ahi expresada, para lo cual deberd dar respuesta a cualquier nota
en un término no mayor a 72 horas, de lo contrario se asume como aceptado cl
compromiso y/o instruceién ahi expresada.

1.6.- Informacioén respecto al proyecto.

EL contratista contard con un juego completo de planos para la ejecucion de las
obras. proporcionados oficialmente por la dependencia. ademas de una version en
formato dhgital a través de un disco compacto a fin de obtener las copias necesarias
y utilizar la informacién correspondiente con fines de control. comprometiéndose
el contratista a no modtlicar ni alterar la informacion contenida en el mismo, n
permitir su divalgacion sin previa autorizacion por parte de la dependencia.

En caso neccsario. la  informacion  del proyecto podra  ser modificada.
complementada o sustituida por parte de la dependencia. entregandosele
oportunamente la version correspondiente al contratista. el cual debera proceder
mediante las acciones pertinentes a su sustitucion e implementacion a fin de
prevenir fa utihizacion de informacion v datos modificados.

El contratista estard obligado a conocer a través de los planos. especificaciones,
catdlogos, estudios v demds docimentos gue formen parte del contrato respectivo,
las caracteristicas generales y de detalle de la obra a realizar: de tal manera que
este habilitado para atender los requerimientos de la misma vy anticipe las acciones
Y TECUTSOS (JUE Sean Necesarios para su consceucion.

El conocimiento detallado del proyecto. debera permitir al contratista juzgar la
partieipacion de terceros, como en el caso del suministro de scrvicios gencerales o
la participacion de cspecialistas de otras empresas, para lo cual resultard de vital
importancia el cumplimiento de programa de terminacion vy liberacion de arcas
especificas.

Ll contratista, estara obligado a conocer de antemano para su propuesta, las
condiciones del sitio de la obra incluidas sus zonas adyacentes y de influencia. de
tal manera que pueda tomar en cuenta todos aquellos factores que afecten a la
misima, favorable o destavorablemente. lo cual deberda ser considerado en el
analisis de sus rendimicntos.

1.7.- Informacién por parte del contratista.
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El contratista debera presentar para aprobacién de la dependencia, entre otros los
sigutentes planos;

a) Planos y/o esquemas que muestren el avance periddico de los trabajos, con la
finalidad de dar soporte a las estimaciones correspondientes. [a elaboracion
de estos planos o esquemas los hard el contratista siguiendo los lincamentos
que al respecto le indique la dependencia.

b}En caso de variaciones con la informacion  proporcionada por a
dependencia. el contratista debera proporcionar planos  debidamente
claborados. con la ubicacion exacta. traycctortas y caracteristicas precisas de
los clementos y/o instalaciones tal y como se localicen fisicamente en la
obra. apoyvandose para csto. cuando sea nccesario. de isométricos.

[.8.- Obras de Proteccion.

Il contratista estard obligado a realivar las obras de proteccidn gue scan
necesartas. tanto en el exterior para los peatones a base de tapiados de estructura
de madera (triplay). como cn el interior para la proteccion de los trabajadores v el
personal de supervision. las cuales debera de mantener en bienas condictones
durante la ¢jecucion de la obra. Asi también deberd constderar las veparaciones de
los andadores peatonales que con el uso de los vehiculos de carga sean dafados,
utilizando materiates de la misma calidad y forma de los existentes. También
deberd tomar en cuenta la seializacidn para peatones y vehiculos que requerian de
acuerdo a reglamento. Todo esto con cargo a sus gastos indirectos. Para tal {in
debera presentar a fa supervision un proyecto de obras de proteccion para su
aprobacion antes del inicio de lTos trabajos.

1.9.- Programa de trabajos

Todo trabajo por ejecutar debera contar con la programacion correspondiente. a fin
de juzgar su correlacion con el programa general de la obra, establecer las
condiciones de dependencia e interferencia con ¢l resto de las actividades del
proyecto, dar seguimicento a la implementacién de sus recwsos y llevar ¢l control
de sus avances y costos.

Sera obligacion v responsabilidad del contratista la entrega oportuna a la

o

dependencia de 1a programacion y su avance correspondiente, a fin de que ésta la
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revise v acepte, de no cumplir la contratista con lo anterior la dependencia no
tramitara pago de estimaciones.

Materiales

Todos los materiales para ¢l proyecto deberan ser nuevos, de primera cahidad,
cumplir con lo estipulado en estas especificaciones y antes de su uso ser aprobados
por la dependencia.

Previamente a fincar el pedido definitivo, el contratista debera presentar a la
dependencia una muestra de cada material por adquirir, quien de inmediato o
revisard y autorizara en su caso, para prevenir devoluciones v gastos innecesarios
al contratista. sin que por ello se releve de responsabilidad al contratista por la
calidad de los materiales que se reciban en la obra.

Seqguridad

|- L.a dependencia. en cualquicr momento tendrdn acceso a todas las partes de la
obra y los talleres en los cuales se trabaje. con ¢l objeto de inspeecionar y aprobar
su cjecucion y los materiales empleados; Ll contratista proporcionara en todo
momento las facilidades neeesarias proporcionando acceso seguro para tal
inspeccion. incluso a los talleres en los cuales se hagan partes de los trabajos en tal
forma. que no resulte peligroso o incomodo para las personas ni perjudicial para
los trabajos (En cualquicra de sus etapas).

2.~ Bl contratista elaborara y sometera a aprobacién de la dependencta el
reglamento de seguridad interna de la obra que deberda contemplar todos los
aspectos relferentes a la misma.

3.- K1 contratista durante ¢l transcurso de la obra dispandra escaleras, puentes,
pasarclas y andamios que ofrezcan seguridad y proteccion tanto para trabajadores
como para personal de contratista. con objeto de factlitar la ¢jecucion. supervision
¢ inspeccion de los trabajos debiendo cumplir con lo indicado en el reglamento de
construcciones vigente.,

4.- La dependencia en el caso de juzgarlo conveniente solicitara la colocacion de
elementos de comunicacion y/o proteccion adecuadas o en su defecto ordenara tal
medida, siendo los gastos y responsabilidad por cuenta de contratista.
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Medicién y Pago

En las presentes especificaciones se sefialan de manera general los alcances que
deberdn cubrir los conceptos de trabajo. A fin de que el contratista considere en su
colizacion la totalidad de los factores que serviran de base para la medicidon y pago
de los conceptos de obra, a continuacion se relacionan aguellos otros aspectos de
orden general que deberdn ser incluidos de manera no limitativa, ya que también
debera tomarse en cuenta la informacion contenida en los planos, la descripeion
del comcepto en el catdlogo y/o en las cspecificaciones particulares de cada
concepto.

Los factores a considerar como se sefiala en ¢f parrafo anterior son los siguicntes:
los salartos. prestaciones vy capacttacion del personal cmipleado: costos de
poSCSion. transporte. operacidn y mantenimicnto de equipos de construccion y
montaje; depreciacion y conservacion de herramienta: costos de adquisicion,
importacion {en su caso). carga, transporte. descarga, manejo. clevacion custodia,
almacenamiento. mermas y desperdicios de  materiales de construceion y
auxiltares: acarrcos de materiales de desecho: regatias por el uso de patentes o por
la explotacion o wsufructo de bancos de materiales v abastecimiento de agua:
control de calidad: cquipo. matertales. implementos v gastos de prevision en
segurtdad e higiene: gaslos de instalaciones temiporales v servicios incluida su
depreciacion. mantenimicnto. vigilancia v retiro: gastos gencrales de operacion,
supcrvision, administracion y actualizacion tecnolégica: primas de seguros y
lianzas. impuestos, réditos del capital invertido (financiamicnto); limpicza de la
obra. retiro de materiales sobrantes v escombro: utilidad del contratista,
imprevistos ¥y en geneal todo gasto directo o indirecto originado por la
construccion de la obra o con motivo de la misma.

Bl pago por los trabajos desarrollados, serd el producto del precie unitario de cada
concepto de obra expresado en el catdlogo de conceptos, por las cantidades de obra
realmente ejecutado vy aceptado por la dependencia. medidas en la forma
especificada. Todos los conceptos se pagaran por unidad de obra terminada, razén
por la cual deberan incluir todos los elementos necesarios para su correcta
cjecucidn.

.13.- Recepcion de los Trabajos

La recepcion de los trabajos para cualquier etapa de la construceion, estard sujeta a
obtener resultados satisfactorios en las pruebas que correspondan v que dichos
trabajos se hayan ejecutado de acuerdo a planos, especilicaciones y a las
indicaciones de la dependencia.
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La recepcion de los trabajos se electuard de acuerdo a lo estipulado cen las leyes y
reglamentaciones aplicables.

Letreros informativos de Ia obra

Bl Contratista queda obligado a colocar en donde se le indiquen. dos letreros
informativos de la obra de tres (3.00) por seis (6.00) m. con la levenda que
oportunamente se le proporcione. Los letreros constaran de una fona plastica. la
cual estara sujeta a un marco tebular de acero de 37 de diametro. ¢l marco debera
estar soportado por upa cstructura metahica (¢l diseno y la fabricacién seran
responsabilidad del Contratista). de acuerdo a lta levenda indicada por la
dependencia. el cual debera instalarse en el lugar que se fe mdique en forma
oportuna.

La ctaboracion v colocacion de estos letreros. asi como su mantenimiento durante
¢l proceso de la obra hasta su recepeion final, serd por cuenta del Contratista y su
costo debera considerarfo en los indircctos de fa obra. Asi mismos estos deberan
ser entregados a la dependencia una vez concluida la obra (incluvendo las
estructuras).
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LOS TRABAJOS A EJECUTAR COMPRENDEN EN TERMINOS GENERALES LO SIGUIENTE:
A.- ESTACIONAMIENTO FRANCISCO VILLA

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Se intciara con los trabajos de excavacion por medios mecanicos, en material tipo 1l de O a
2.00 m de profundidad; compactacion escarificado y nivelacion del terreno natural por
medios mecanicos al 90% de PVSM; relleno de terreno para conformar terraplenes y
consolidar plataformas de terreno con material de banco, compacto al 95% de su PVSM,
desmonte de terreno, con maquinaria hasta una profundidad de 0.20 cm; limpieza de
terreno, incluye deshierbe y retiro de material producto de los trabajos hasta una distancia
de 20 m; y el trazo y nivelacion con aparatos topograficos de precision, para desplante de
gjes principales y auxiliares.

2.- PRELIMINARES.

Se continuara con los trabajos de trazo y nivelacion con aparatos topograficos de precision,
para desplante de ejes principales y auxiliares.

3.-ZAPATAS.

Se refiere basicamente a los trabajos de excavacion por medios mecanicos, en material tipo
I de O a 2.00 m de profundidad; compactacion escarificado v nivelacion del terreno natural
por medios mecanicos al 90% de PVSM; plantilla de concreto pobre fc= 100 kg/em?2 de 5
cm de espesor; relleno de cepas con material a base de caliche compactado al 95% de su
PVSM; construccion de zapatas aisladas Z-1, de 2.50 x 2.50 m, de 0.40 m de peraltc
armada con 13 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/em?2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos.
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; de zapatas aisladas Z-2, de 2.20 x 2.20 m, de 0.30 m de peralte
armada con 10 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/cm?2,
imcluye Thabilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado v membrana de curado,
material, mano de obra; de zapatas aisladas Z-3, de 2.70 x 2.70m, de 0.45m de peralte
armada con 16 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto Fe= 250 kg/cm2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-4, de 2.90 x 2.90 m, de 0.50 m de peralte
armada con 20 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fc= 250 kg/cm2,
incluye hahilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
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alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrade y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-5, de 2.65 x 2.65 m, de 0.40 m de peralte
armada con 16 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/cm?2,
incluyve habilitado v armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-6, de 2.85 x 2.85 m, de 0.45 m de peralte
armada con 19 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/cm?2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado v membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-7, de 2.85 x 2.85 m, de 0.45 m de peralte
armada con 20 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fo= 250 kg/cm?2,
incluye habilitado v armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descunbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-8, de 2.95 x 295 m, de 0.50 m de peralte
armada con 20 varillas # 5 en ambos sentidos, claborada con concreto fe= 250 kg/cm?2,
incluve habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo dec la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado v membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-9, de 2.95 x 2.95 m, de 0.45 m de peralte
armada con 18 varilias # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/em?2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-10, de 2.85 x 2.85 m, de 0.40 m de peralte
armada con 17 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/cm?,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-11, de 2.90 x 2.90 m, de 0.45 m de peralte
armada con 20 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fe= 250 kg/ecm?2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colade, vibrade, descimbrado y membrana de curado,
material, manc de obra; zapatas aisladas 7Z-12, de 2.45 x 245 m, de 0.35 m de peralte
armada con 12 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto o= 250 kg/cm?2,
incluye habilitado vy armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-13, de 1.85 x 1.85 m, de 0.30 m de peralte
armada con 14 varillas # 4 en ambos sentidos, claborada con concreto fc= 250 kg/cm?2,
incluye habilitado vy armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,

b
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material, mano de obra; zapatas aisladas Z-14, de 2.45 x 2.45 m, de 0.40 m de peralte
armada con 13 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fo= 250 kg/om?2,
incluye habilitado v armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-15, de 2.10 x 2.10 m, de 0.30 m de peralte
armada con 8 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fc= 250 kg/cm?2,
incluye habilitado v armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; zapatas aisladas Z-16, de 2.85 x 2.85 m, de 0.45 m de peralte
armada con 19 varillas # 5 en ambos sentidos, elaborada con concreto fc= 250 kg/cm?2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
material, mano de obra; v de zapatas aisladas Z-17, de 2.05 x 2.05 m, de 0.30 m de peralte
armada con 10 varillas # 4 en ambos sentidos, elaborada con concreto f'c= 250 kg/cm2,
incluye habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos,
alambre para amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la
superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado,
maternial, mano de obra.

4.- FIRMES.

Se contemplan Unicamente los trabajos de construccién de firme de concreto armado de 15
cm de espesor, acabado floteado, con concreto premezclado resistencia de f¢=250 kg/cm2
armado con malla electrosoldada 6x6-8x8 colocada en lecho superior, incluye barrera de
vapor de poliestireno de 500 micras, revision de niveles con aparatos de precision, alambre
para amarres, silletas, cimbra metalica de fronteras, humedecimiento previo de la
superficie, colado, acabado rebosado, descimbrado, membrana de curado v proteccion del
concreto durante el fraguado, pruebas de laboratorio, limpieza del area de trabajo, material,
mano de obra, herramienta y equipo.

5.- PEDESTAL.

Consiste en los trabajos de construccion de pedestal tipo cajon de concreto armado para
zapatas aisladas de 0.30 cm de espesor para cubo de 1.25 x 1.45 m, armado con varillas
verticales # 4 y estribos # 4 a cada 0.15 m, elaborada con concreto f'c= 250 kg/cm?2, incluye
habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para
amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas
de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de
obra, herramienta y equipo; de pedestal tipo cajéon de concreto armado para zapatas
aisladas de 0.30 cm de espesor para cubo de 1.45 x 1.95 m, armado con varillas verticales
# 4 v estribos # 4 a cada 0.15 m, elaborada con concreto fe= 250 kg/cm?2, incluye
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habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para
amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas
de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado v membrana de curado, material, mano de
obra, herramienta y equipo; y de pedestal tipo cajon de concreto armado para zapatas
aistadas de 0.30 cm, de espesor para cubo de 1.35 x 1.45 m, armado con varillas verticales
# 4 vy estribos # 4 a cada 0.15 m, elaborada con concreto fc= 250 kg/cm?2, incluye
habilitado v armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, trastapes, ganchos, alambre para
amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas
de laboratorio, cotado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de
obra, herramienta y equipo.

6.- MUROS DE CONTENCION.
6.1.- MURO DE CONTENCION MC-1

Se refiere a los trabajos de excavaciéon por medios mecanicos, en material tipo [I de O a 2.00
m de profundidad; compactacion escarificado y nivelacion del terreno natural por medios
mecanicos al 90% de PVSM; plantilla de concreto pobre fec= 100 kg/em?2 de 5 cm de
espesor; relleno de cepas con material a base de caliche compactado al 95% de su PVSM,;
dentellon de concreto armado de 0.60 x 1.00 m, armado con 10 varillas # 5 v estribos de
varilla # 5 a cada 20 ¢cm, a base de concreto fe= 250 kg/cm?2 incluye habilitado v armado
de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas,
desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio,
colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra; zapata
corrida trapezoidal de concreto para muro de contencion MC-1 de 8.50 m de seccion
variable armada con 1 varilla # 8 a cada 0.15 1, en sentido transversal en lecho inferior, 1
varilla # 5 a cada 20 cm en sentido longitudinal en lecho inferior v refuerzo de 1 Varilla # 8
a cada 15 c¢m como refuerzo en sentido transversal , 1 varilla # 15 a cada en sentido
transversal y 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentido longitudinal en lecho superior,
claborada con concreto fc= 250 kg/em?2, incluye habilitado v armado de acero de refuerzo,
cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas, desperdicios,
cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado,
descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra, herramienta y equipo;
cimbrado para muro de contenciéon a base de madera de pino, segin diseiio de cimbra,
habilitado y armado de acero de refuerzo # 4 y # 8 {y= 3200 kg/cm?2, incluye cortes,
dobleces, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y equipo; colado de concreto
[c= 250 kg/cm?2, incluye bombeado, vibrado, material, mano de obra, herramienta y equipo;
y el retiro de material producto de excavacion a lugar autorizado por autoridades
municipales.

6.2 - MURO DE CONTENCION MC-2

Contempla los trabajos de excavacion por medios mecanicos, en material tipo I[I de 0 a 2.00
m de profundidad; compactacién escarificado y nivelacion del terreno natural por medios
mecanicos al 90% de PVSM,; plantilla de concreto pobre fe= 100 kg/cm2 de O cm de
espesor; relieno de cepas con material a base de caliche compactado al 95% de su PVSM;
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dentellon de concreto armado de 0.60 x 1.00 m, armado con 10 varillas # 5 vy estribos de
varilla # 5 a cada 20 cm a base de concreto fe= 250 kg/cm?2, incluye habilitado y armado
de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas,
desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio,
colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra; zapata
corrida trapezoidal de concreto para muro de contencién MC-2 de 6.00 m, de seccidn
variable armada con 1 varilla # 8 a cada 0.15 m en sentido transversal en lecho inferior, 1
varilla # 5 a cada 20 cm en sentido longitudinal en lecho inferior, 1 varilla # 15 a cada en
sentido transversal y 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentido longitudinal en lecho superior,
elaborada con concreto fe= 250 kg/cm?2, incluye habilitado y armado de acero de refuerzo,
cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas, desperdicios,
cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado,
descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra, herramienta y equipo;
cimbrado para muro de contencidon a base de madera de pino, segun diseno de cimbra;
habilitado y armado de acero de refuerzo # 4, # 6 y # 8 fy= 3200 kg/cm2, incluye cortes,
dobleccs, desperdicios, material, mano de obra, herramienta v equipo; colado de concreto
[c= 250 kg/cm?2, incluye bombeado, vibrado, material, mano de obra, herramienta y equipo;
y el retiro de material producto de excavacion a lugar autorizado por autoridades
municipales.

6.3.- MURO DE CONTENCION MC-3

Este rubro incluye los trabajos de plantilla de concreto pobre fc= 100 kg/cm2 de 5 cm de
espesor; dentellon de concreto armado de 0.60 x 1.00 m, armado con 10 varillas # 5 y
estribos de varilla # 5 a cada 20 cm, a base de concreto fe= 250 kg/cm?2 incluye habilitado
y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres,
silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, prucbas de
laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra,
herramienta y equipo; zapata corrida trapezoidal de concreto para muro de contencion MC-
3 de 11.30 m de seccion variable armada con 1 varilla # 8 a cada 0.20 m, en sentido
transversal en lecho inferior, 1 varilla # 5 a cada 15 cm en sentido longitudinal en lecho
inferior, 1 varilla # 5 a cada 15 cm en sentido transversal v 1 varilla # 8 a cada 20 cm en
sentido longitudinal en lecho superior, elaborada con concreto fe= 250 kg/cm2, incluye
habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para
amarres, silletas, desperdicios. cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas
de laboratorio, colado, vibrado, descimbrade v membrana de curado, material, mano de
obra, herramienta y equipo.

6.4.- MURO DE CONTENCION MC-4

Incluye los trabajos de excavacion por medios mecanicos, en material tipo 1l de 0 a 2.00 m
de profundidad; compactacion escarificado y nivelacion del terreno natural por medios
mecanicos al 90% de PVSM; plantilla de concreto pobre fc= 100 kg/em2 de 5 cm de
espesor; relleno de cepas con material a base de caliche compactado al 95% de su PVSM;
dentellon de concreto armado de 0.60 x 1.00 m armado con 10 varillas # 5 y estribos de
varilla # 5 a cada 20 cm, a base de concreto fc= 250 kg/em?2 incluye habilitado y armado
de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas,
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desperdicios, cimmbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio,
colado, vibrado, descimmbrado y membrana de curado, material, mano de obra, herramienta
vy equipo; zapata corrida trapezoidal de concreto para muro de contencion MC-2 de 6.00 m
de seccién variable armada con 1 varilla # 8 a cada 0.15 m, en sentido transversal en lecho
inferior, 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentido longitudinal en lecho inferior, 1 varilla # 15 a
cada en sentido transversal y 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentido longitudinal en lecho
superior, elaborada con concreto fe= 250 kg/cem?2, incluye habilitado v armado de acero de
refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas, desperdicios,
cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio, colado, vibrado,
descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra, herramienta y equipo;
cimbrado para muro de contencién a base de madera de pino, segin disenio de cimbra;
Habilitado y armado de acero de refuerzo # 4, # 6 y # 8 f'y= 3200 kg/cm?2, incluye cortes,
dobleces, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y equipo; colado de concreto
fe= 250 kg/ecm?2, incluye bombeado, vibrado, material, mano de obra, herramienta y equipo;
y €l retiro de material producto de excavacion a lugar autorizado por autoridades
municipales,

6.5.- MURO DE CONTENCION MC-5

Se refiere basicamente a los trabajos de excavacion por medios mecanicos, en material tipo
Il de O a 2.00 m de profundidad; compactacion escarificado y nivelacion del terreno natural
por medios mecanicos al 90% de PVSM; plantilla de concreto pobre fc= 100 kg/cm?2 de 5
cm de espesor; relleno de cepas con malerial a base de caliche compactado al 95% de su
PVSM; dentellon de concreto armado de 0.60 x 1.00 m armado con 10 varillas # 5 y
estribos de varilla # 5 a cada 20 cm, a base de concreto fc= 250 kg/cm?2 incluye habilitado
y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres,
silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de
laboratorio, colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra,
herramienta y equipo; zapata corrida trapezoidal de concreto para muro de contencion MC-
o de 11.10 m de seccion variable armada con 1 varilla # 8 a cada 0.20 m en sentido
transversal en lecho inferior, 1 varilla # 5 a cada 20 c¢m en sentido longitudinal en lecho
inferior, 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentido transversal y 1 varilla # 8 a cada 20 cm en
sentido longitudinal en lecho superior, elaborada con concreto fo= 250 kg/cm?2, incluye
habilitado y armado de acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para
amarres, silletas, desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas
de laboratorio, colado, vibrado, descimbrado v membrana de curado, material, mano de
obra, herramienta y equipo; cimbrado para muro de contencién a base de madera de pino,
segun diseno de cimbra; Habilitado y armado de acero de refuerzo # 4, # 6 v # 8 f'y= 3200
kg/cm2, incluye cortes, dobleces, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y
equipo; colade de concrete fe= 250 kg/cm?2, incluye bombeado, vibrado, material, mano de
obra, herramienta y equipo; y el retiroc de material producto de excavacion a lugar
autorizado por autoridades municipales.

6.6.- MURO DE CONTENCION MC-5R

Contempla a los trabajos de excavacién por medios mecanicos, en material tipo II de O a
2.00 m de profundidad; compactacién escarificade y nivelacion del terreno natural por
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medios mecanicos al 90% de PVSM; plantilla de concreto pobre fe= 100 kg/cm?2 de 5 cm de
espesor; relleno de cepas con material a base de caliche compactado al 95% de su PVSM;
dentellén de concreto armado de 0.60 x 1.00 m armado con 10 varillas # 5 v estribos de
varilla # 5 a cada 20 cm a base de concreto fe= 250 kg/cm?2 incluye habilitado v armado de
acero de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas,
desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio,
colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra, herramienta
y equipo; zapata corrida trapezoidal de concreto para muro de contencién MC-5 de 11.10 m
de seccion variable armada con 1 varilla # 8 a cada 0.20 m, en sentido transversal en lecho
inferior, 1 varilla # 5 a cada 20 ¢m en sentido longitudinal en lecho inferior, | varilla # 5 a
cada 20 cm en sentido transversal y 1 varilla # 8 a cada 20 cm en sentido longitudinal en
lecho superior, elaborada con concreto fe= 250 kg/em?2, incluye habilitado v armado de
accro de refuerzo, cortes, dobleces, traslapes, ganchos, alambre para amarres, silletas,
desperdicios, cimbrado, humedecimiento previo de la superficie, pruebas de laboratorio,
colado, vibrado, descimbrado y membrana de curado, material, mano de obra, herramienta
y equipo; cumbrado para muro de contencion a base de madera de pino, segun disefio de
cimbra; Habilitado y armado de acero de refuerzo # 4, # 6 v # 8 fy= 3200 kg/cm?2, incluye
cortes, dobleces, desperdicios, material, mano de obra, herramienta v equipo; colado de
concreto fe= 250 kg/em?2, incluye bombeado, vibrado, material, mano de obra, herramienta
y equipo; y el retiro de material producto de excavacion a lugar autorizado por autoridades
municipales.

/.- COLUMNAS.

Incluye los trabajos de suministro y colocacion de columna prefabricada de concreto C1, de
0.50 x 0.70 m x 13.29 m, fabricada con concreto f'¢= 350 kg/cm?2, con 14 varillas de 1" fy=
4,200 kg/cm?2, estribos de 3/8", acero A-36 de 3/4", 5/8", 1/2", y 3/8" de espesor en placas
de conexion y embebidos con anclas necesarias seglin plano, formacién de ménsulas para
recibir trabes portantes, armada con varilla de 1/2", armada con varilla de 1" v estribos de
3/8"; de columna prefabricada de concreto C2, de 0.60 x 0.70 m x 13.29 m, fabricada con
concreto f'c= 350 kg/cm2, con 16 varillas de 1" fy= 4,200 kg/cm?2, estribos de 3/8", acero
A-36 de 3/4", 5/8", 1/2", v 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas
necesarias segiin plano, formacién de ménsulas para recibir trabes portantes, armada con
varilla de 1/2", armada con varilla de 1" v estribos de 3/8"; elaboracion de columna de
concreto armado C-3 de 0.30 x 0.30 m a base de concreto premezclado fe= 250 kg/cm?2,
armado con 4 varillas # 6 y estribos a base de varilla # 3 a cada 20 cm c.a.c.; elaboracion de
columna de concreto arrnado CM-1 de 0.70 x 0.50 m a base de concreto premezclado fc=
250 kg/cem?2, armado con 14 varillas # 8 y estribos a base de varilla # 3 a cada 20 cm c.a.c.;
y la elaboracion de muro fabricado a base de block térmico FARLIC de 19 x 19 x 39 cm,
asentado con mortero cemento arena 1:4, junta de 1 cm, incluye cortes con disco, mezcla
cortada, andamios, hmpieza del area de trabajo, material, mano de obra, herramienta v
equipo.

8.- TRABES.
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8.1.- TRABES PORTANTES

Se refiere a los trabajos de suministro y colocacién de trabe prefabricada de concreto TP1
pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 5.85 m, fabricada con concreto fc= 350
kg/cm?2, Incluye acero de presfuerzo de 8 torones de 1/2" de baja relajacidn grado 270,
armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 5 seglin plano,
varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor
en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segiin plano, doble toron de 1/2"
de baja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP2
pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 6.74 m. fabricada con concreto fc= 350
kg/cem2, Incluye acero de presfuerzo de 10 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270,
armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5, 2 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos
No. 5 segin plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de
3/4", 3/8" dec espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble tordén de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe
prefabricada de concreto TP3 pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 856 m,
fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, incluye acero de prestuerzo de 16 torones de 1/2"
de baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5 fy= 4,200
kg/em?2, estribos No. 5 segin plano, variltas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y
acero A-36 de 3/47, 3/8" de espesor en placas dec conexion y embebidos con anclas
necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del
elemento; de trabe prefabricada de concreto TPS pretensada, con dimensiones de 0.70 x
0.90 x 13.15 m, fabricada con concreto fe= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 30
torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 4 varillas No. 8, 10 varillas No. 5
fy = 4,200 kg/cm2, estribos No. 4 yv No. 5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para
anclaje en topping v acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos
con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y
montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TPS.1 pretensada, con dimensiones
de 0.70 x 0.90 x 12.56 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, incluye acero de
presfuerzo de 30 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 4 varillas No. 8,
10 wvarillas No. 5, fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No. 5 segun plano, varillas No.3
doblada en "U” para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de
conexién y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble torén de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP6
pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto fc= 350
kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 12 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270,
armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5, fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No. 5
segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4",
3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano,
doble toréon de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe
prefabricada de concreto TP7 pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 5.85 m,
fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 6 torones de 1/2" de
baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5, fy= 4,200 kg/cm?2,
estribos No. 4 y No. 5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y
acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexién y embebidos con anclas
necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y moniaje del
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elemento; de trabe prefabricada de concreto TP7.1 pretensada, con dimensiones de 0.70 x
0.90 x 5.20 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 6
torones de 1/2" de baja relajacion grade 270, armada con3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5,
fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 v No. 5 segin plano, varillas No.3 doblada en "U" para
anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos
con anclas necesarias seguin plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y
montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP8 pretensada, con dimensiones
de 0.70 x 0.90 x 6.74 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, incluye acero de
presfuerzo de 8 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No. &,
10 varillas No. 5, fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 Y No. 5 segin planc, varillas No.3
doblada en "U" para anclaje en topping v acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de
conexion vy embebidos con anclas necesarias segin plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacién para izaje y montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TPY
pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto fe= 350
ke/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 12 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270,
armada con 3 varillas No. &, 10 varillas No. 5, fy = 4,200 kg/cm?2, estribos No.4 v No. &
segin plano, varitlas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4",
3/8" de espesor en placas de conexiéon y embebidos con anclas necesarias segun plano.
doble torén de 1/2" de baja relajacion para izaje v montaje del elemento; dc trabe
prefabricada de concreto TP9.1 pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 6.74 m,
fabricada con concreto fc= 350 kg/cm2, incluye acero de presfuerzo de 12 torones de 1/2°
de baja relajacién grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5, fy= 4,200
ke /cm?2, estribos No. 4 v No. 5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclajec en
topping v acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos con
anclas necesarias segun plano, doble foron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montajc
del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP10 pretensada, con dimensiones de 0.70
x 0.90 x 5.83 m, fabricada con concreto f'c= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 6
torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5,
fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 3 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en
topping v acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexiéon y embebidos con
anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje
del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP11 pretensada, con dimensiones de 0.70
x 0.90 x 6.78 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/cm2, incluye acero de presfuerzo de 8
torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 10 vanillas No. o,
fy= 4,200 kg/cm2, estribos No. 5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en
topping v acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos con
anclas necesarias segun plano, doble torén de 1/2" de baja relajacion para izaje y montajc
del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP12 pretensada, con dimensiones de 0.70
x 0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto fe= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 12
torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 10 varillas No. 5
fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en
topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexién y embebidos con
anclas necesarias segiin plano, doble torén de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje
del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP13 pretensada, con dimensioncs de 0.70
% 0.90 x 13.15 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, Incluye acero de presfuerzo de
28 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 4 varillas No. 8, 12 varillas No.
5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No.4 y No. 5 segan plano, varillas No.3 doblada en "U" para
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anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexién y embebidos
con anclas necesarias segin plano, doble torén de 1/2" de baja relajacion para izaje y
montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP13.1 pretensada, con
dimensiones de 0.70 x 0.90 x 12.56 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, incluye
acero de presfuerzo de 28 torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con 4
varillas No. 8, 12 varillas No. 5 fy = 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No. 5 segin plano,
varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" dec espesor
en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segiin plano, doble toron de 1/2°
de baja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP14
pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto fe= 350
kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 10 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270,
armada con 3 varillas No. 8, 12 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No. 5
segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4",
3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segin plano,
doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe
prefabricada de concreto TP14.1 pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 6.74 m,
fabricada con concreto fe= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 10 torones de 1/27
de baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 12 varillas No. 5 fy= 4,200
kg/cm?2, estribos No. 4 y No.3 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en
topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conecxion y embebidos con
anclas necesarias segiin plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje
del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP15 pretensada, con dimensiones de 0.70
x 0.90 x 5.20 m, fabricada con concreto ['c= 350 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 6
torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 12 varillas No. 5
fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No. 5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para
anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos
con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y
montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP15.1 pretensada, con
dimensiones de 0.70 x 0.90 x 5.80 m, fabricada con concreto fe= 350 kg/cem?2, incluye acero
de presfuerzo de 6 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No.
8, 12 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/em?2, estribos No. 4 y No. 5 segun plano, varillas No.3
doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de
conexiéon y embebidos con anclas necesarias segiin plano, doble torén de 1/2" de baja
relajacién para izaje y montaje del clemento; de trabe prefabricada de concreto TP15.2
pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 3.51 m, fabricada con concreto fc= 350
keg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 6 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270,
armada con 3 varillas No. 8, 12 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No.b
segliin plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4",
3/8" de espesor en placas de conexidén y embebidos con anclas necesarias segun plano,
doble toron de 1/2° de baja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe
prefabricada de concreto TP16 pretensada, con dimensiones de 0.70 x 0.90 x 6.79 m,
fabricada con concreto fc= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 6 torones de 1/2" de
baja relajacion grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 12 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm2,
estribos No. 4 y No.5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para anclaje en topping y
acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexidn y embebidos con anclas
necesarias segin plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del
elemento; de trabe prefabricada de concreto TP16.1 pretensada, con dimensiones de 0.70 x
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0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto fc= 350 kg/cm2, incluye acero de presfuerzo de 6
torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con 3 varillas No. 8, 12 varillas No. 5
fy = 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No.5 segun plano, varillas No.3 doblada en "U" para
anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de conexion y embebidos
con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y
montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TP17 pretensada, con dimensiones
de 0.70 x 0.90 x 2.85 m, fabricada con concreto fe= 350 kg/cm?2, incluye acero de
presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con 2 varillas No. 8,
12 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 4 y No.5 segun plano, varillas No.3
doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de espesor en placas de
conexidon y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe prefabricada de concreto TL-1
pretensada, con dimensiones de 0.55 x 0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto fe= 350
kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 6 torones de 1/2” de baja relajacion grado 270,
armada con 3 varillas No. 8, 9 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 3 y No.4 segun
plano, varillas No.5 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4", 3/8" de
espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble torén
de 1/2" de haja relajacion para izaje y montaje del elemento; de trabe prefabricada de
concreto TL-2 pretensada, con dimensiones de 0.55 x 0.90 x 8.56 m, fabricada con concreto
fc= 350 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 6 torones de 1/2" de baja relajacion grado
270, armada con 3 varillas No. 8, 9 varillas No. 5 fy= 4,200 kg/cm?2, estribos No. 3 y No.4
segun plano, varillas No.5 doblada en "U" para anclaje en topping y acero A-36 de 3/4",
3/8" de espesor en placas de conexidon y emhbehidos con anclas necesarias segun plano,
doble torom de 1/2" de baja relajacion para izaje v montaje del elemento; de losa
prefabricada de concreto doble T pretensada DT1EF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y
longitud de 4.68 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de
4 torones de 1/2" de baja relgjacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4
en alero y malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm2, 3/16" de espesor
en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segiin plano, doble toron de 1/2"
de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo
en trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluve cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, graa,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacién y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT2EF, con dimensiones de
0.6096 x 2.438 v longitud de 4.64m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de hbaja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000
kg/cm2, 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble torén de 1/2" de baja relajacidn para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslade a obra,
maniobras de montaje, grua, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT3EF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y longitud de 4.44 m, fabricada con
concreto fe= 450 kg/em2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm2, 3/16" de espesor en placas de
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conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble toréon de 1/2" de baja
relajacion para izaje v montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricaciéon, traslado a obra, maniobras de montaje, grua,
interconexion enfre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacién y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DTAEF, con dimensiones de
0.6096 x 2.438 v longitud de 4.44 m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cm?2, inchuye acero
de presfuerzo de 20 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero v malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000
kg/em?2, 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, gria, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DTSEF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y longitud de 12.48 m, fabricada
con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 8 torones de 1/2"7 de baja
rclajacion  grade 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
electrosoldada 6x6-4/4 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm2, 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segin plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente v curado con vapor, fabricacién, traslado a obra, maniobras de montaje, gria,
interconexiéon entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT6EF, con dimensiones de
0.6096 x 2.438 y longitud de 12.97 m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cm?, incluye
acero de presfuerzo de 8 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electroscldada 6x6-4/4 en alero v malla electrosoldada 6x6-4/4 en nervadura, fy= 5,000
kg/cem?2, 3/ 16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble torén de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
[ncluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacién, traslado a obra,
maniobras de montaje, grua, interconexién entre elementos, soldadura cn placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT7EF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y longitud de 7.65 m, fabricada con
concreto fc= 450 kg/cm2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
clectrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm2, 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje v montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, graa,
mnterconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DTSEF, con dimensiones de
0.6096 x 2.438 y longitud de 7.65 m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grade 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4 /4 en alero v malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000
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kg/em?2, 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, grua, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexién, nivelacién y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DTIEF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y longitud de 9.32 m, fabricada con
concreto fe= 450 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 8 torones de 1/2" de baja
relajacion  grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
electrosoldada 6x6-4/4 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble torén de 1/2" de baja
relajacion para izaje v montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, gria,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT10EF, con dimensiones de
0.6096 x 3.048 y longitud de 4.64 m, fabricada con concreto 'e= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000
kg/cm?2, 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacioén, traslado a obra,
maniobras de montaje, griia, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento;, de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT11EF, con dimensiones de 0.6096 x 2.438 y longitud de 7.65 m, fabricada
con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relagjacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/em?2, 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja
relajaciom para 1zaje v montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de mentaje, gria,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT12EF, con dimensiones de
0.6096 x 2.438 y longitud de 5.375 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm2, incluye
acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000
kg/cm?2, 3/ 16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Inchuye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, grua, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT13EF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y longitud de 3.605 m, fabricada
con concreto fe = 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
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electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/ecm?2, 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segin plano, doble toron de 1/2" de bagja
relajacién para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, grua,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexidén, nivelacién y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DTIPF, con dimensiones de
0.6096 x 3.048 vy longitud de 4.64 m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero v malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000
kg/cm2, 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje v montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
manicbhras de montaje, graa, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT2PF, con dimensiones de 0.6096 x 2.438 v longitud de 4.64 m, {abricada con
concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas neccsarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje v montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacién, traslado a obra, maniobras de montaje, graa,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT3PF, con dimensiones de
0.6096x 3.048 v longitud de 4.44 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
clectrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy=
5,000 kg/cm2, varillas No. 3 v No. 4 fy=4,200 kg/cm?2 dobladas segin plano, y acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
mantobras de montaje, grua, interconexién entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacién y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT4PF, con dirmensiones de 0.6096 x 2.438 y longitud de 4.44 m, fabricada con
concreto fc= 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 {y=4,200
kg/cm?2 dobladas segiin plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble tordon de i/2" de baja
relajacion para izaje v montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacion, traslade a obra, maniobras de montaje, grua,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DTSPF, con dimensiones de
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0.6096 x 3.048 y longitud de 12.48 m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cem?2, incluye
acero de presfuerzo de 12 torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-2/2 y 06x6-6/6 en
nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200 kg/cm?2 dobladas segun
plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con
anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje v montaje
del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior
para recibir topping. Incluye cimbra metélica acabado aparente y curado con vapor,
fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, grua, mterconexion entre elementos,
soldadura en placas de conexién, nivelacién y plomeo del elemento; de losa prefabricada de
concreto doble T pretensada DT6PF, con dimensiones de 0.6096 x 2.438 y longitud de 12.48
m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 10 torones de
1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y
doble malla electrosoldada 6x6-3/3 e\n nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 vy No. 4
fy=4,200 kg/cm?2 dobladas segun plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas
de conexion y embebidos con anclas necesarias segan plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluve cimbra metalica acabado
aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, gria,
nterconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT7PF, con dimensiones de
0.6096 x 3.048 y longitud de 7.65 m, fabricada con concreto e= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacién grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy=
2,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy=4,200 kg/cm?2 dobladas segun plano, y acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metéalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, graa, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT8PF, con dimensiones de 0.6096 x 2.438 y longitud de 7.65 m, fabricada con
concreto Fe= 450 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200
kg/cm? dobladas segin plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacidn, traslado a obra, maniobras de montaje, gria,
mterconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DTY9PF, con dimensiones de
0.8128 x 2.438 y longitud de 7.65 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero v doble malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy=
5,000 kg/em?2, varillas No. 3 v No. 4 {y=4,200 kg/cm?2 dobladas segun plano, v acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
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plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, gria, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexién, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT10PF, con dimensiones de 0.6096 x 2.438 y longitud de 7.65 m, fabricada
con concreto fe= 450 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200
kg/cm?2 dobladas segun plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de
conexién y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluve cimbra metalica acabado
aparente v curado con vapor, fabricacion, traslade a obra, manicbras de montaje, grua,
interconexién entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT11PF, con dimensiones de
0.6096 x 2.438 vy longitud de 5.372 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye
acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy=
5,000 kg/em?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200 kg/cm2 dobladas segun plano, y acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segiin
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado supcrior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslade a obra,
maniobras de montaje, graa, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada DT12PF, con dimensiones de 0.6096 x 3.048 y longitud de 6.018 m, fabricada
con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200
kg/cm?2 dobladas segan plano, y acero A-36 de 1/4", 3/10" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble torén de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metéalica acabado
aparente y curado con vapor, {abricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, gra,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexidn, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT13PF, con dimensiones de
0.6096 x 3.048 y longitud de 4.64 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye acero
de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-3/3 en nervadura, fy=
5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200 kg/cm?2 dobladas segin plano, y acero A-30
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexidon y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apovo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, grma, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexiéon, nivelacién y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
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pretensada DT14PF, con dimensiones de 0.8128 x 3.048 y longitud de 12.48 m, fabricada
con corncreto fe= 450 kg/cm?, ineluye acero de presfuerzo de 12 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero v doble malla
cleetrosoldada 6x6-2/2 en nervadura, fy= 5,000 kg/em?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200
keg/cm?2 dobladas segiin plano, v acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de
conexion v embebidos con anclas necesarias segun pilano, doble toron de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, graa,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT1.1PF, con dimensiones
de 0.8128 x 3.048 vy longitud de 4.64 m, fabricada con concreto fc= 450 kg/cm?2, incluye
acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fyv=
5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200 kg/em?2 dobladas segun plano, y acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segun
plano, doble toron de 1/2" de baja relajaciéon para izaje v montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluve cimbra metélica acabado aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, grua, interconexion enire elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de econereto doble T
pretensada DT2.1PF, con dimensiones de 0.8128 x 2.438y longitud de 4.64 m, fabricada
con concreto [e= 450 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla clectrosoldada 6x6-4/4 en alero v dobie malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200
kg/cm2 dobladas segin plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de
conexion y embebidos con anclas necesarias segin plano, doble torén de 1/2" de baja
relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente y curado con vapor, fabricacién, traslado a obra, maniobras de montaje, grua,
interconexion entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacién y plomeo del
elemento; de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT3.1PF, con dimensiones
de 0.8128 x 3.048y longitud de 4.44 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/cm?2, incluye
acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble maila electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy=
5,000 kg/em?2, varillas No. 3 y No. 4 fy= 4,200 kg/cm?2 dobladas segun plano, y acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexién y embebidos con anclas necesarias segin
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye eimbra metalica acabado aparente y curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, gria, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nvelacion y plomeo del elemento; de losa prefabricada de concreto doble T
pretensada IDT4.1PF, con dimensiones de 0.8128 x 2.438 y longitud de 4.44 m, fabricada
con concreto fe= 450 kg/em?2, incluye acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja
relajacion grado 270, armada con malla electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla
electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy= 5,000 kg/cm?2, varillas No. 3 v No. 4 fy= 4,200
kg/cm?2 dobladas segun plano, y acero A-36 de 1/4", 3/16" de espesor en placas de
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conexion y embebidos con anclas necesarias segun plano, doble torén de 1/2" de baja
relajacion para i1zaje y montaje del elemento, placa de masticord de 3/8" para apoyo en
trabe portante, acabado superior para recibir topping. Incluye cimbra metalica acabado
aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra, maniobras de montaje, gria,
interconexién entre elementos, soldadura en placas de conexion, nivelacion y plomeo del
elemento; y de losa prefabricada de concreto doble T pretensada DT7.1PF, con dimensiones
de 0.8128 x 3.048 y longitud de 7.65 m, fabricada con concreto fe= 450 kg/em?2, incluye
acero de presfuerzo de 4 torones de 1/2" de baja relajacion grado 270, armada con malla
electrosoldada 6x6-4/4 en alero y doble malla electrosoldada 6x6-6/6 en nervadura, fy=
5,000 kg/em?2, varillas No. 3 v No. 4 fy= 4,200 kg/cm?2 dobladas segin plano, v acero A-36
de 1/4", 3/16" de espesor en placas de conexion y embebidos con anclas necesarias segin
plano, doble toron de 1/2" de baja relajacion para izaje y montaje del elemento, placa de
masticord de 3/8" para apoyo en trabe portante, acabado superior para recibir topping.
Incluye cimbra metalica acabado aparente v curado con vapor, fabricacion, traslado a obra,
maniobras de montaje, griita, interconexion entre elementos, soldadura en placas de
conexion, nivelacion y plomeo del elemento.

9.- LOSAS.
9.1.- TOPPING

Consiste basicamente en los trabajos de construccion de topping de concreto armado con
malla electrosoldada 6 x 6 - 6/6 a base de concreto de fc= 250 kg/cm?2, con espesor de
7cm, incluye bombeado muestreado regleado, curado, material, mano de obra, herramienta

y equipao.
9.2.-LOSAS

Incluye principalmente los trabajos de construccion de losa de concreto armado a base de
concreto fe= 250 kg/em?2 de 25 cm de espesor, armado con doble parrilla con 1 varilla # 3 a
cada 20 cm en ambos sentidos en parrilla inferior y 1 varilla # 5 a cada 18 cm c.a.c en
parrilla superior; y de losa de concreto armado a base de concreto fc= 250 kg/cm2 de 20
cm de espesor, armado con doble parrilla con 1 varilla # 4 a cada 20 cm en ambos sentidos
en parrilla inferior y 1 varilla # 3 a cada 25 cm c.a.c en parrilla superior.

10.- IMPERMEABILIZACION.
10.1- MUROS Y LOSA DE CIMENTACION

Contempla los trabajos de suministro e instalacidon de impermeabilizacion en muros
perimetrales a base de membrana SikaProof A-08 mm. {poliofelina flexible 100% adherida al
concreto),incluye SikaProof A-08 mm Edge FPO en area perimetral, SikaProof Tape para
sello de juntas, malla geotextil como proteccion para recibir relleno; suministro e instalacion
de impermeabilizaciéon en losa de cimentaciéon a base de membrana geotextil de 500
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gras/m2 y membrana SikaProof A-08 mm. {poliolefina flexible 100% adherida al concreto),
incluye SikaProof A-08 mm Edge FPO en area perimetral , SikaProof Tape para sello de
juntas; y el detallado en dados de columnas a base de sistema SikaProof A-08 0.8 mm,
Sikaproof Extape 150.

10.2.- LOSA SUPERIOR

Se refiere basicamente a los trabajos de suministro e instalacién de impermeabilizacion en
losa superior de estacionamiento a base de sistema de poliuretano mono componente con
tecnologia MTC Sikalastic 612-MTC, una capa de primer, una capa de base coat (sikalastic
612), una capa de Top Coat Sikalastic 612 -MTC y como acabado una capa de arena
(sikadur arena).

11.- ESCALERAS.

En este apartado se incluyen los trabajos de excavacidn a maquina en lineas generales y en
banos por medios mecanicos y a mano cnh material tipo "B" para cepas de tuberia, con
afloje v extraccion del material, realizado en material seco, hiuimedo o saturado, incluye
amacice o limpicza de plantilla v taludes, remocidon vy ftraspaleos verticales para su
extraccion de 0.00 a 2.00mt, volumen medido en cajon, perfilado de taludes v fondo,
acamellonamiento de tierra, material, mano de obra, herramienta y equipo; la compactacion
y nivelacion del terreno natural por medios mecanicos al 90% de PVSM; relleno de cepas
con material a base de caliche compactado al 95% de su PVSM; vy la elaboracion de escaldon
de concreto de fe= 210 kg/cm?2 con huella de 0.30 m y peralte de 15 cm con nariz de 3"
aristas superior ¢ inferior de 1" achaflanada, cimbra aparente, acabado floteado natural,
incluye parrilla inferior # 3 a cada 25 cm c.a.c., en ambos sentidos, 1 varilla # 4 en Nariz
de escalon, limpieza en el area de trabajo, material, mano de obra, herramienta y equipo.

12.- CISTERNA.

Incluye principalmente los trabajos de excavacién por medios mecanicos y a mano, en
material tipo II de 0.00 a 3.00 m de profundidad con sobre ancho de excavaciéon de 20 cm
hacia cada lado del perimetro para alojar cimbrado, incluye acamellonamiento, medido en
cajon, periilado de taludes y fondo, material, mano de obra, herramienta y equipo; afine y
compactacion de cepas, por medios mecanicos y a mano, con material producto de
excavacidn, compactado al 90 % PVSM,; plantilla de concreto pobre fc= 100 kg/cm?2 de 5 cm
de espcsor; suministro, elaboracion y colocacion de firme de concreto armado de 35 cm de
peralte, a base de concreto premezclade fc= 250 kg/em?2, incluye armado con doble parrilla
a base de varilla # 5 a cada 20 cm c.a.c., en ambos sentidos, en parrilla inferior y superior,
barbas de varilla # 5 para conexion a muro con varillas # 5 a cada 20 cm en perimetro,
incluye cimbrado, habilitado v armado de acero de refuerzo, colado, vibrado, curado,
descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo; construccion de muro de 30
cm de espesor de concreto armado a base de concreto premezclado fc= 250 kg/cm?2 armado
con | varilla # 5 a cada 15 cm en sentido vertical y 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentido
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horizontal en parrilla interior, y armado con 1 varilla # 5 + 1 vanilla # 6 a cada 15 cm en
sentido vertical v 1 varilla # 5 a cada 20 cm en sentide horizontal en parnlla exterior,
barbas de varilla # 5 en uniones de muros y para conexion a lesa, incluye cimbrado,
habilitado v armado de acero de refuerzo, colado, vibrado, curado, desambrado, material,
mano de obra, herramienta y equipo; de muro de 30 c¢m de espesor de concreto armado a
base de concreto premezclado fc= 250 kg/ecm?2 armadoe con 1 varilla # 5 a cada 15 cm en
sentido vertical y 1 varilla # 5 a cada 20 cm en ambas parrillas, barbas de varilla # 5 en
uniones de muros y para conexion a losa, incluye cimbrado, habilitado y armado de acero
de refuerzo, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y
equipo; v de losa de concreto armado de 35 cm de peralte, a base de concreto premezclado
fe= 250 kg/em?2, incluye armado con doble parritlla a base de varilla # 5 a cada 20 cm
c.a.c., en sentido transversal vy 1 varilla # 5 a cada 15 cm. en sentido longitudinal, en
parrilla inferior v superior, incluye cimbrado, habilitado y armado de acero de refuerzo,
colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y eguipo.

13.- CUARTO DE BOMBAS.

Contempla basicamente los trabajos de excavacidon por medios mecanicos v a mano, en
material tipo Il de 0.00 a 3.00 m de profundidad con sobre ancho de excavacion de 20 cm
hacia cada lado del perimetro para alojar cimbrado; afine y compactacion de cepas, por
medios mecanicos y a mano, con material producto de excavacion, compactado al 90 %
PVSM; construccion de plantilla de conereto pobre fe= 100 kg/em?2 de 5 em de espesor; de
firme de concreto armado de 25 c¢cm de peralte, a base de concreto premezclado fe= 250
kg/cm?2, incluye armado con doble parrilla a base de varilla # 4@ 20 cm c.a.c., en ambos
sentidos, en parrilla inferior y superior, barbas de varilla # 3 @ 20 cm para conexion a muro
en perimetro; de muro de 25 cm de espesor de concreto armado a base de concreto
premezclado fe= 250 kg/cm? armado con 2 varillas # 4 a cada 20 cm en sentido vertical y 1
varilla # 4 a cada 20 cm en sentido horizontal en ambas parrillas, barbas de varilla # 3 en
perimetro para anclaje a losa; y la construccion de losa de concreto armado de 35 cm de
peralte, a base de concreto premezclado fe= 250 kg/em?2, incluye armado con doble parrilla
a base de varilla # 5 a cada 20 cm c.a.c., en sentido transversal y 1 varilla # 5 a cada 15
cm, en sentido longitudinal, en parrilla inferior y superior, incluye cimbrado, habilitado y
armado de acero de refuerzo, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra,
herramienta y equipo.

14.- EXTERIORES.

14.1.- JARDINERIA

Incluye los trabajos de suministro y colocacion de encino siempre verde de 7 a 8" de
diametro y 7- 8 m de altura; suministro y colocacion de tierra de jardin preparada;
suministro, colocacion y tendido de piedra bola sobre areas verdes con profundidad de 10
cm; y el sumirastro y colocacion de malla separadora.
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14.2.- BANQUETAS Y GUARNICIONES

Primer Nivel. - Se refiere a los trabajos de construccion de banqueta de concreto armado de
10 cm de espesor, acabado floteado color concreto natural segin diseito aprobado, con
resistencia de fe= 200 kg/cm?2 armadoe con malla electrosoldada 6x6-10x10; de guarnicion
de concreto tipo pecho de paloma de concreto armado de 20 cm de espesor v 25 cm de
altura, curvas con radio de 10 cm a base de concreto fe= 200 kg/cm?2 acabado pulido,
armado con dos varillas de 3/8" longitudinal por temperatura y grapas de alambron de
1/4" a cada 60 cm para soporte de armado acabado (tipo); v el suministro y colocacion de
Fexpan de 1/2” normal en encuentro de guarniciones y banquetas, sellado con sellador NP1
marca Sonebhorn.

Segundo Nivel.- Contempla los trabajos de construccion de banqueta de concreto armado
de 10 ¢m de espesor, acabado floteado color concreto natural segun disefio aprobado, con
resistencia de fe= 200 kg/em?2 armado con malla electrosoldada 6x6-10x10; de guarnicién
de concreto tipo pecho de paloma de concreto armado de 20 c¢m de espesor v 25 cm de
altura, curvas con radio de 10 cm a base de concreto fe= 200 kg/cm2 acabado pulido,
armado con dos varillas de 3/8" longitudinal por temperatura y grapas de alambron de
1/4" a cada 60 cm para soporte de armado acabado (tipo); y el suministro y colocaciéon de
Fexpan de 1/2" normal en encuentro de guarniciones y banquetas, sellado con sellador NP1
marca Soneborn.

Tercer Nivel - Incluye los trabajos de construccion de banqueta de concreto armado de 10
cm de espesor, acabado floteado color concreto natural segun disenio aprobado, con
resistencia de {c= 200 kg/cm?2 armado con malla electrosoldada 6x6-10x10; de guarnicién
de concreto tipo pecho de paloma de concreto armado de 20 c¢cm de espesor v 25 ¢m de
altura, curvas con radio de 10 c¢m a base de concreto fe= 200 kg/cm2 acabado pulido,
armado con dos varillas de 3/8" longitudinal por temperatura y grapas de alambron de
1/4" a cada 60 cm para soporte de armado acabado (tipo); y el suministro y colocacién de
Fexpan de 1/2" normal en encuentro de guarniciones y banquetas, sellado con sellador NP1
marca Soneborn.

15.- ACABADOS.

15.1.- PINTURA ESTACIONAMIENTO Y SENALETICA

Primer Nivel - Considera los trabajos de suministro y aplicacion de pintura de trafico color
amarillo linea C97 marca Sherwin Williams en franjas separadoras de cajones de
estacionamiento de 10 cm de ancho; el suministro y aplicacion de pintura hule clorado color
azul marca Sherwin Willlams en franjas separadoras de cajones de estacionamiento de
discapacitados de 10 cm de ancho; suministro y aplicacion de pintura de trafico color
amarillo linea C97 marca Sherwin Williams en franjas peatonales diagonales de 20 cm de
ancho; el suministro y aplicacion de pintura hule clorado color azul marca Sherwin
Willlams en franjas tipos cebras separadoras de cajones de estacionamiento de
discapacitados de 30 c¢cm de ancho; suministro y aplicacion de pintura Hule Clorado de
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trafico color amarillo linea C97 marca Sherwin Williams en flechas de direccion de 0.60 x
1.35 m al centro de la carpeta; el suministro y aplicacidén de pintura hule clorado marca
Sherwin Williams en logotipo de discapacitados; suministro y aplicacion de pintura de
trafico color blanco para linea de alto de 30 c¢m de ancho en pintura para trafico marca
Sherwin Williams; suministro y colocacion de sefal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m [alto);
suministro y colocacion de sefial restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Velocidad); suministro y
colocacion de seflal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Doble Circulacion}; suministro y
colocacion de senal SIS de 0.61 x 0.61 m (Discapacitados); suministro y colocacion de sefial
SIS de 0.61 x 0.61 m de informacidon general (Mujeres Embarazadas); suministro y
colocacion de senal SID 40 x 1.78 c¢m de acceso y estacionamiento; suministro y colocacion
de sefial SID 40 x 1.78 cm salida y estacionamiento; y €l suministro y colocacion de sefnal
SP de 0.61 x0.61 m (Cruces Peatonales).

Segundo Nivel.- Se refiere a los trabajos de suministro y aplicacion de pintura de trafico
color amarillo linea C97 marca Sherwin Willlams en franjas separadoras de cajones de
estacionamtento de 10 cm de ancho; el suministro y aplicacion de pintura hule clorado color
azul marca Sherwin Williams en franjas separadoras de cajones de estacionamiento dc
discapacitados de 10 cm de ancho; suministro y aplicaciéon de pintura de trafico color
amarillo linea C97 marca Sherwin Willams en franjas peatonales diagonales de 20 cm de
ancho; suministro y aplicaciéon de pintura hule clorado color azul marca Sherwin Witliams
en franjas tipos cebras separadoras de cajones de estacionamiento de discapacitados de 30
cm de ancho; suministro y aplicacion de pintura hule clorado de trafico color amarillo linea
C97 marca Sherwin Williams en flechas de direccion de 0.60 x 1.35 m al centro de la
carpeta; suministro y aplicacion de pintura hule clorado marca Sherwin Williams en
logotipo de discapacitados; suministro y aplicacion de pintura de trafico color blanco para
linea de alto de 30 cm de ancho en pintura para trafico marca Sherwin Williams; el
surministro y colocacion de senal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Alto); suministro y
colocacion de senal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Velocidad); suministro y colocacion de
sental restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Doble Circulacion}; Suministro y colocacion de senial
SIS de 0.61 x 0.61 m {Discapacitados); suministro y colocacion de senal SIS de 0.61 x 0.61
m de informacion general (Mujercs Embarazadas); y el suministro y colocacion de senial SP
de 0.61 x 0.61 m (Cruces Peatonales).

Tercer Nivel - [ncluye los trabajos de suministro y aplicacion de pintura de trafico color
amarillo linea C97 marca Sherwin Williams en franjas separadoras de cajones de
estacionamiento de 10 cm de ancho; suministro y aplicacién de pintura hule clorado color
azul marca Sherwin Williams en franjas separadoras de cajones de estacionamiento de
discapacitados de 10 cm de ancho; suministro y aplicacion de pintura de trafico color
amarillo linea C97 marca Sherwin Williams en franjas peatonales diagonales de 20 ¢m de
ancho; el suministro y aplicacion de pintura hule clorado color azul marca Sherwin
Williams en franjas tipos cebras separadoras de cajones de estacionamiento de
discapacitados de 30 cm de ancho; suministro y aplicacidon de pintura hule clorado de
trafico color amarillo linea C97 marca Sherwin Williams en flechas de direccion de 0.60 x
1.35 m al centro de la carpeta; suministro y aplicacién de pintura hule clorado marca
Sherwin Williams en logotipo de discapacitados; suministro y aplicacion de pintura de
trafico color blanco para linea de alto de 30 c¢m de ancho en pintura para trafico marca
sherwin Williams, suministro y colocacidén de senal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Alto);
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suministro y colocacion de senal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m {Velocidad); suministro y
colocacion de senal restrictiva SR de 0.61 x 0.61 m (Doble Circulacion); suministro y
colocacién de sefial SIS de 0.61 x 0.61 m {Discapacitados); el suministro y colocacion de
sefial SIS de 0.61 x 0.61 m de informacion general {Mujeres Embarazadas); y €l uministro y
colocacion de senal SP de 0.61 x 0.61 m (Cruces Peatonales).

16.- MOBILIARIO URBANO.

Contempla los trabajos de suministro y colocacion de papelera circular modelo PAGOOM en
placa de acero con agujeros triangulares, soportada sobre estructura de tubo de acero, con
tratamiento Ferrus como protector a la corrosion, imprimacion epoxi y pintura poliéster en
polvo, color gris, incluye fletes, elevaciones, material, mano de obra, herramienta y equipo;
suministro y colocacion de totem a base de acero corten de 15.01 m de altura; y el
suministro y colocacion de totem a base de acero corten de 15.01 m de altura a cuatro
caras.

17.- MUEBLES SANITARIOS.

Incluye los trabajos de suministro v colocacién de portarrollos de papel higiénico modelo
junior marca Bobrick modelo B-2890; suministro y colocacion de Surtidor de cubiertas de
astento color gris marca Bobrick modelo B-301; suministro y colocacién de despachador de
jabon liguido marca Bobrick modelo B-2111; suministro y colocacion de despachador de
toallas de papel marca Bobrick modelo B-359; suministro y colocacion de cesto para papeles
de basura marca Bobrick; suministro y colocacion de percha acabado acero inoxidable
satinado marca Bobrick modelo B-233; suministro y colocacion de espejo enmarcado de
0.45 x 0.91 m marca Bobrick modelo B-165; W-1 inodoro tipo alargado para fluxometro,
marca Ideal Standard, modelo Cadet, en color blanco, con asiento de plastico sélido, abierto
al frente v sin tapa, marca Olsonite, modelo 46, fluxémetro marca Helvex, modelo 110-38;
W-6 inodoro para minusvélido tipo alargado para fluxometro, marca Ideal Standard, modelo
Cadet, en color blanco, con asiento de plastico sélido, abierto al frente y sin tapa, marca
Olsonite, modelo 46, fluxémetro marca Helvex, modelo 110-38; M-1 mingitorio para
fiuxémetro marca Ideal Estandard, modelo Cascada, con fluxémetre marca Helvex, modelo
185-19; L-2 lavabo ovalin bajo cubierta marca Ideal Estandar, modelo Ovalin Grande en
color blanco; con mezcladora a Marca Helvex, modelo TV-190; céspol de latéon cromado, de
32 mm, marca Urrea, figura 3207, llaves de retencion con alimentador de manguera
metatica, marca Urrea, figura 401-MLF; vertedero de fibra de wvidrio/poliéster, marca
Formakryl de México, S.A. codigo 8-003052x49 cm, con llave de nariz cromada marca
Urrea, figura 19-CR; céspol de laton cromado, de 38 mm, marca Urrea, figura 3208, soporte
hecho con tubo v conexiones de fierro galvanizado en 13 mm de diametro; pilastra pared
0.12 x 2.10 m, reforzada esmaltada marca sanilock; Pilastra central 0.30 x 2.10 m REF
ESM; refuerzo tubular s/s (ml), puerta 0.61 x 1.50 m reforzado esmaltado marca sanilock;
kit puerta reforzada f/d; kit pilastra terminal reforzada marca Sanilock; instalacion de
mampara para sanitario, panel mingitorio 0.46 x 1.20 m REF; instalacién de mampara para
mingitorio; kit pilastra terminal reforzada marca Sanilock; kit pilastra pared reforzada; kit
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panel lateral; cubierta base pilastra 0.12 m; y el panel lateral 1.22 x 1.50 m reforzado
esmaltado marca sanilock.

18.- CANTERA.

Se refiere basicamente a los trabajos de suministro v colocacidén de cantera laminada de 40
x 80 cm color pifion en muros de plaza, incluye adhesivo, mano de obra, herramienta y
equipo.

19.- CANCELERIA.

Incluye los trabajos de suministro y colocacion de fijo de cristal claro templado de 12 mm
V-01 de 1.17 x 12.60 m de altura, con canceleria de aluminio de 2" formada a base de 10
fijos de 1.17 x 1.26 m; suministro y colocacion de fijo de cristal claro templado de 12 mm
V-02 de 1.00 x 3.85 m de altura, con canceleria de aluminio de 2"; suministro y colocacién
de cancel de cristal claro templado de 12 mm V-03 de 9.45 x 3.58 m de altura, formado a
base de 9 fijos de cristal de 12 mm templado de 1.05 x 0.95 m en nivel superior, 7 fijos de
cristal templado de 12 mm de 1.05 x 2.63 m, 2 puertas de cristal templado de 1.05 x 2.63
m; suministro y colocacion de ventana tipo guillotina cristal claro templado de 6 mm  V-05
de 1.42 x 2.10 m de altura, formado a base de 1 fijos de cristal de 6 mm templado de 1.42 x
1.05 m en nivel superior, 1 ventana de cristal templado de 6 mm de 1.42 x 1.05 m;
suministro y colocacién de ventana corrediza cristal claro templado de 6 mm esperilado V-
06 de 0.43 x 0.43 m de altura; suministro y colocacion de fijo de cristal claro templado de 6
mm V-07 de 1.05 x 2.10 m de altura, con canceleria de aluminio de 2"; suministro y
colocacion de fijo de cristal claro templado de 6 mm V-08 de 0.60 x 1.20 m de altura, con
canceleria de aluminio de 2"; suministro y colocacion de cancel de cristal claro templado de
12 mm P-01 de 2.10 x 3.58 m de altura, formado a base de 2 fijos de cristal de 12 mm
templado de 1.05 x 0.95 m en nivel superior, 2 puertas de cristal templado de 1.05 x 2.63
m; suministro y colocacion de cancel de cristal claro templado de 12 mm P-02 de 3.43 x
3.86 m de altura, formado a base de 2 fijos de cristal de 12 mm templado de 0.67 x 1.36, 2
fijos de 1.05 x 1.36 m. en nivel superior, 2 fijos laterales de cristal templado de 12 mm de
0.67 x 2.50 m, 2 puertas de cristal templado de 1.05 x 2.63 m; suministro y colocacion de
puerta de cristal claro templado de 9 mm P-03 de 1.05 x 2.10 m de altura; suministro y
colocacion de puerta de cristal claro templado de 12 mm P-04 de 2.10 x 2. 10 m de altura;
Suministro y colocacion de puerta solida de triplay de pino tipo P-09 doble de 0.70 m de
ancho x 2.10 m de alto; suministro y colocacion de Puerta solida de triplay de pino tipo
sencilla de 0.90 m de ancho x 2.10 m de alto; suministro y colocacidon de cancel de cristal
claro templado de 12 mm P-06 de 3.43 x 3.42 m de altura, formado a base de 2 fijos de
cristal de 12 mm templado de 0.67 x 0.92 m, 2 fijos de 1.05 x 1.92 m, en nivel superior, 2
fijos laterales de cristal templado de 12 mm de 0.67 x 2.50 m, 2 puertas de cristal templado
de 1.05 x 2.63 m; suministro y colocaciéon de puerta recubierta de triplay de pino tipo
sencilla de 1.05 m de ancho x 2.10 m de alto; v el suministro v colocacién de puerta de
emergencia Doorlock de 0.90 m de ancho por 2.10 m de alto.
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20.- BARANDALES Y PASAMANOS.

Contempla los trabajos de suministro y colocacion de barandales B-01, B-02, B-03, B-03.1,
B-03.2, B-04, B-05, B-06, B-07, B-08, B-09, B-10, B-10.1, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15 y
B-16 a base de tubo de acero inoxidable de 2".

21.- REVESTIMIENTO TRESPA.

21.1.- PRIMER NIVEL

Muros.- Considera los trabajos de suministro de revestimiento Trespa Meteon de 8 mm
linea Unicolors Color S.M.A.; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura
tipo BK existente; colocacién de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura tipo BK
cxisiente; colocacion de subestructura HQP tipo sobre muro existente; suministro de perfil
tipo " J " marca HQP 25-J en acabado aluminio anodizado; y el suministro de perfil tipo "H"
marca HQP -25-H en acabado aluminio anodizado.

Plafones. - Incluye basicamente los trabajos suministro de revestimiento Trespa Meteon de 8
min linca Unicolors Color S.M.A.; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre
estructura tipo BK existente; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sohre estructura
tipo BK existente; colocacion de subestructura HQP tipo sobre muro existente; suministro
de perfil tipo " J " marca HQP 25-J en acabado aluminio anodizado; y el suministro de perfil
tipo "H" marca HQP -25-H en acabado aluminio anodizado.

22.2.- SEGUNDO NIVEL

Muros.- Se rcfiere a los trabajos de suministro de revestimiento Trespa Meteon de 8 mm
linea Unicolors Color S.M.A.; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura
tipo BK existente; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura tipo BK
existente; colocacion de subestructura HQP tipo sobre muro existente; suministro de perfil
tipo " J " marca HQP 25-J en acabado aluminio anodizado; y el suministro de perfil tipo "H"
mearca HQP -25-H en acabado aluminio anodizado.

Plafones.- Comprende los trabajos de suministro de revestimiento Trespa Meteon de 8 mm
linea Unicolors Color S.M.A.; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura
tipo BK existente; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura tipo BK
existente; colocacion de subestructura HQP tipo sobre muro existente; suministro de perfil
tipo " J " marca HQP 25-J en acabado aluminio anodizado; y el suministro de perfil tipo "H"
marca HQP -25-H en acabado aluminio anodizado.

22.3.- TERCER NIVEL

Muros.- Se refiere a los trabajos de suministro de revestimiento Trespa Meteon de 8 mm
linea Unicolors Color S.M.A.; colocacién de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura
tipo BK existente; colocacién de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura tipe BK
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existente; colocacién de subestructura HQP tipo sobre muro existente; suministro de perfil
tipo " J " marca HQP 25-J en acabado aluminio anodizado; y el suministro de perfil tipo "H”
marca HQP -25-H en acabado aluminio anodizado.

Plafones.- Comprende los trabajos de suministro de revestimiento Trespa Meteon de 8 mm
linea Unicolors Color S.M.A.; colocacién de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura
tipo BK existente; colocacion de revestimiento Trespa Meteon sobre estructura tipo BK
existente; colocacion de subestructura HQP tipo sobre muro existente; suministro de perfil
tipo " J " marca HQP 25-J en acabado aluminio anodizado; y el suministro de perfil tipo "H"
marca HQP -25-H en acabado aluminio anodizado.

22.- PLAFON METALICO.

Comprende exclusivamente los trabajos de suministro y colocacion de plafén metalico V100
marca Hunter Douglas, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo.

23.-ACABADOS.

Contempla los trabajos de suministro y aplicacion de pintura vinilica marca Osel linea plata
en color blanco, sobre muros con enjarre; aplanado fino a base de mortero cemento arena
1:3, a plomo; suministro y colocacion de loseta de ceramica rmarca Interceramic linea
Cementi Sage de 50 x 50 cm; suministro y colocacion de loseta de ceramica marca
Interceramic linea Pisano Gris de 30 x 45 ¢m; suministro y colocacién de zoclo de aluminio
linea Natural Mate, marca Moldupiso de 0.07 x 2.45 m; y el suministro y elaboracién de
concreto pulido por medios mecanicos con sellador de silicato de calcio con proporcion de
14m2 por galon con refuerzo a base de polipropileno de 0.90kg/m3 y junta constructiva a
cada 4.50 m.

24.- MALLA GKD.

Incluyc unicamente los trabajos de suministro y colocacion de malla de acero inoxidable
marca GKD modelo Omega 1520 provista por Hunter Douglas con diametro de hilos 1.5
mm, paso de cables a 17.5 mm, paso de trama 3.5 mm, espesor 4.5 mm, con 50.6% de area
abierta, incluye fijacion superior e inferior a base de Fusionmesh KNG 304L, angulo
metalico de 4", barrenanclas de 4" tubo de acero inoxidable, material, mano de obra,
herramienta y equipo.

25.- TOPES DE ESTACIONAMIENTO.

25.1.- PRIMER NIVEL
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Comprende principalmente los trabajos de suministro y colocacion de topes de
estacionamiento de 1.80 m de largo 14 cm de ancho y 10 e¢m de altura, fabricado en hule de
uso rudo 100% reciclado de maxima durabilidad con cinta reflejante color amarillo, marca
Unimat o similar en precio y calidad, incluye tornillos para instalacion, tope de hule,
material, mano de obra, herramienta y equipo.

25.2.- SEGUNDO NIVEL

Se refiere a los trabajos de suministro y colocacion de topes de estacionamiento de 1.80 m
de largo 14 cm de ancho y 10 em de altura, fabricado en hule de uso rudo 100% reciclado
de maxima durabilidad con cinta reflejante color amarillo, marca Unimat o similar en precio
y calidad, incluye tornillos para instalacién, tope de hule, material, mano de obra,
herramienta y equipo.

25.3.- TERCER NIVEL

Contempla a los trabajos de suministro y colecacion de topes de estacionamiento de 1.80 m
de largo 14 cm de ancho v 10 cm de altura, fabricado en hule de uso rude 100% reciclado
de maxima durabilidad con cinta reflejante color amarillo, marca Unimat o similar en precio
v calidad, incluye tornillos para instalacion, tope de hule, material, mano de obra,
herramienta y equipo.

26.- MALLA CICLONICA.

Incluye los trabajos de suministro y colocacién de malla ciclonica fijada sobre firme; y de
suministro, elaboracion y colocacion de puerta abatible de 1.00 x 2.50 m con malla ciclénica
de acero galvanizado, incluye bisagras, pasador, marco contra marco, material, mano de
obra, herramienta y equipo.

27 - ELEVADORES.

Comprende los trabajos de suministro de elevador Group 1 10W DUPLEX UNIT 1 marca
OTIS con tecnologia ReGen Drive para ahorro de energia, con capacidad de 800 kg para 10
pasajeros para un recorrido de 12 m. Cabina de 1350 x 1400 x 2200 mm con paneles de
lamina de acero inoxidable satinado, plafon con iluminacion por spots en color blanco,
botones con senalizacion en braille, indicador de posicion LCD de 16 segmentos color
blanco sobre fondo azul, con espejo color natural en la mitad superior del tablero en la parte
posterior y pasamanos tubular modelo Onda, intercormunicador ICU2, puertas de acero
inoxidable satinado y marco extendido.

28.- CORTINAS ENROLLABLES.
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Se refiere a los trabajos de suministro, fabricaciéon vy colocacién de cortinas enrollables
tubulares de 8.60 m de ancho x 3.50 m de alto, en tubo de 3/4" acabado en esmalte
alquidalico, con eslabén tipo " 1" de (1/8" x 1) operador mediante motor Lift Master modelo
H 5011, uso industrial rudo, con estacion de botones para accionar, el motor incluye
cadena de operaciéon en caso de falla eléctrica, material, mano de obra, herramienta y
equipo.

29.- CLIMAS.

Incluye los trabajos de suministro e instalacion de extractor de aire marca Soler & Palau
modelo BIL-800 con capacidad de 15252 PCM, motor de 20 H.P. 220 V/3 fases / 60 Hz.
1419 Rpm; suministro e instalacién de unidad Minisplit marca Lenox modelo LIO12H150,
con capacidad de 1 tonelada 220 V /3 fases /60 Hz; suministro e instalacion de extractor de
aire marca Broan modelo L-200 con capacidad de 200 PCM. 110 V / I fases / 60 Hz;
suministro e instalacion de extractor de aire marca Broan modelo 676 con capacidad de 110
PCM, 110V / 1 fases / 60 Hz; y el suministro e instalacion de ductos fabricados en lamina
galvanizada calibre 22 segun discrio, para descarga de aire al exterior de 40" de diametro.

30.- ESCALERAS.

Contempla los trabajos de construccion de trabe de concreto reforzado TV-1 de 0.20 x 0.60
m, armada con 2 varillas # & en limite superior 2 # 3 intermedias y 2 varillas # 6 en limite
inferior, con estribos # 3 a cada 10 cm en extremos y a cada 20 cm al centro, elaborada a
base de concreto fe= 250 kg/em?2; de trabe de concreto reforzado TV-2 de 0.20 x 0.60 m,
armada con 2 varillas # 4 en limite superior 2 # 3 intermedias y 2 varillas # 6 en limite
inferior, con estribos # 3 a cada 10 cm en extremos y a cada 20 c¢m al centro, elaborada a
base de concreto fe= 250 kg/cm?2; de trabe de concreto reforzado TV-5 de 0.20 x 0.50 m,
armada con 2 varillas # 4 en limite superior y 2 varillas # 5 en limite inferior, con estribos #
3 a cada 13.3 cm, elaborada a basc de concreto fe= 250 kg/cm?2; de trabe de concreto
reforzado TV-6 de 0.20 x 0.60 m, armada con 2 varillas # 6 en limite superior 2 # 3
intermedias y 2 varillas # 6 en limite inferior, con estribos # 3 a cada 15 ¢m, elaborada a
base de concreto fe= 250 kg/cm?2; de dala de concreto reforzado D-1 de 0.20 x 0.30 m,
armada con 4 varillas # 4, con estribos # 3 a cada 20 cm, elaborada a base de concreto fc=
250 kg/cm2; de dala de concereto reforzado D-2 de 0.20 x 0.40 m, armada con 4 varillas # 4,
con estribos # 3 a cada 20 cm, elaborada a base de concreto fc= 250 kg/cm?2; de dala de
concreto reforzado D-3 de 0.20 x 0.60 m, armada con 4 varillas # 5 y 2 Varillas # 4, con
estribos # 3 a cada 20 cm, elaborada a base de concreto fe= 250 kg/em?2; de losa de
concreto armado a base de concreto fe= 250 kg/cm2 de 23 cm de espesor, armado con
doble parrilla con | varilla # 4 a cada 20 cm en ambos sentidos en ambas parrillas; castillo
de concreto reforzado K-1 de 0.20 x 0.20 m, armada con 4 varillas # 3, con estribos # 2 a
cada 20 em, elaborada a base de concreto fc= 200 kg/cm?2; castillo de concreto reforzado K-
2 tipo "L" de 0.40 x 0.40 m, armada con 10 varillas # 4, con estribos # 3 a cada 20 ¢m,
elaborada a base de concreto fe= 200 kg/cm?2; castillo de concreto reforzado K-3 de 0.20 x
0.30 m, armada con 6 varillas # 4, con estribos # 3 a cada 20 cm, elaborada a base de
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concreto f'e= 200 kg/em?2; castillo de concreto reforzado K-4 de 0.20 x 0.60 m, armada con
10 varillas # 5, con estribos # 3 a cada 20 cm, elaborada a base de concreto [e= 200
kg/cm?2; castillo de concreto reforzado K-4.1 de 0.20 x 0.77 m, armada con 10 varillas # 5,
con estrihos # 3 a cada 20 cm, elaborada a base de concreto f'e= 200 kg/cem?2; castillo de
concreto reforzado K-5 de 0.20 x 0.77 m, armada con 10 varillas # 5, con estribos # 3 a cada
20 cm, elaborada a base de concreto fe= 200 kg/cm?2; losa de concreto armado a base de
concreto f'e= 260 kg/cm?2 de 20 cm de espesor, armado con doble parrilla con 1 varilla # 4 y
1 varilla # 3 a cada 20 cm en ambos sentidos en ambas parrillas; muro de concreto armado
a base de concreto fe= 250 kg/cm?2 de 20 cm de espesor, armado con doble parrilla con 1
varilla # 4 y 1 varilla # 3 a cada 20 e¢m en ambos sentidos en ambas parrillas; losa de
concreto armado a base de concreto fc= 250 kg/em?2 de 20 cm de espesor, armado con
doble parrilla con 1 varilla # 4 a cada 20 cm en ambos sentidos en ambas parrillas; losa de
concreto armado a base de concreto fe= 250 kg/em?2 de 30 cm de espesor, armado con
doble parrilla con 1 varilla # 4 a cada 20 cm en ambos sentidos en ambas parrillas; losa
rampa de concreto armado a base de concreto fe= 2350 kg/cm2 de 23 cm de espesor,
armado con doble parrlla con 1 varilla # 4 a cada 20 cm en ambos sentidos en ambas
parrillas; y la elaboracion de escalén de concreto de fe= 210 kg/em?2 con huella de 0.30 m y
peralte de 15 em con nariz de 3" aristas superior e inferior de 1" achaflanada, cimbra
aparenie, acabado flotcado natural, incluye parrilla inferior # 3 a cada 25 em C.a.c., en
ambos sentidos, 1 varilla # 4 en nariz de escalén, limpieza en el area de trabajo, material,
mano de obra, herramienta y equipo.

31.- INSTALACION HIDROSANITARIA.

Contempla los siguientes trabajos: red alcantarilado de aguas negras, acometida agua
potable, red de riego con de emisores de goteo, instalaciéon de gas LP, instalacion bajadas
pluviales, ramaleo en piso de banos edificio, red sanitaria y ventilacién de edificio, red
general de agua potable, red de sistema contra incendio con gabinetes, coladeras, equipo de
bombeo contra incendio, pruebas de equipo contra incendio, equipo de bombeo de agua
potable, ramaleo hidraulico locales comerciales y la red sanitaria y ventilacion de locales
comerciales, todo de acuerdo al proyecto y especificaciones indicados.

32.- POZO DE ABSORCION.

e reflere a los trabajos de movimiento de equipo de perforacion al Iugar de la obra;
instalacion y desmantelamiento de equipo de perforacion en el lugar de la obra; lodo de
perforacion a base de bentonita y agua; suministro y acarreo de agua para perforacion;
perforacion exploratoria de 0 a 100 m a 12" de diametro en material tipo I; perforacion
cxploratoria de 0 a 100 m a 12" de diametro en material tipo I[; ampliacién de agujero de 0 a
100 m a 12" a 18 " de diametro en material tipo [; ampliacién de agujero de O a 100 m a 12"
a 18 " de didametro en material tipo II; ampliacion de agujero de O a 100 m a 18" a 24 " de
diametro en material tipe T para alojar tuberia contra-ademe de 20"; suministro de tuberia
de contra ademe de 20" y 1/4" de espesor; suministro de tuberia de ademe liso de 12" y
1/4" de espesor; suministro de tuberia de ademe ranurado de 12" y 1/4" de espesor;
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colocacion de tuberia de acero para ademe de 12" de diametro por 1/4" de espesor,
soldando las juntas con doble arco eléctrico; cementacion en area de pozo, como proteccion
sanitaria; suministro y colocacion de filtro de grava redondeada de 1/8" a 3/16"; y el
suministro y colocacion de Bomba Franklin de 36 lps @ 50 m, con Motor Franklin de 30 hp
460 V, con cable sumergible 3x8 y Tubo para columna de 6".

33.- CIRCUITO CERRADO.

Se refiere a los trabajos de suministro e instalacion de grabadora NCR marca Hikvision de
32 canales 2DD, de 2 terabites cada una; de camara tipo domo IP; de switch D-Ink de 24
puertos POE; de gabinete para switch; de switch de 24 puertos D-link;, suministro vy
colocacion de tuberia Conduit pared delgada de 2"; suministro de bobina de cable UTP cat 6
marca Belden; suministro de monitor Toshiba LED 50", la instalacion incluye la
configuracion y puesta en marcha de circuito cerrado de television.

34 - AUTOMATIZACION DE ACCESOS.

Comprende los trabajos de suministro de emisor de tickets de entrada serie MEY-TECH,
suministro de lector de tickets de salida serie MET-TECH; suministro de barrera automatica
serie MEY-TECH (brazo de hasta 3.50 m) y kit de iluminacién; suministro de lector de
abonados para chip de proximidad (acoplado a ETS/ LTS); suministro de interfonia digital
IP {acoplado a ETS/LTS/CAC) suministro de detector magnético PD-132; suministro de
caja automatica serie MEY-TECH + lector de billetes; suministro de caja manual de cobro
con licencia caja; suministro de unidad central de gestién con licencia Software Gestion; y la
instalaciom v configuracion de automatizacion de acceso.

35- TRABAJOS ELECTRICOS.

Comprende basicamente los trabajos de: alumbrado nivel 1, alumbrado emergencia y
contactos nivel 1, alumbrado nivel 2, alumbrado emergencia y contactos nivel 2, alumbrado
mvel 3, alumbrado emergencia y contactos nivel 3, alumbrado exterior, canalizacion vacia
para sistemas especiales primer nivel, canalizaciones vacias para sistemas especiales nivel
2, canalizaciones vacias para sistemas especiales nivel 3, alimentadores a tableros nivel 1,2
y 3, acometida eléctrica, diagrama unifilar, subarreglo general v red de tierras, y la
instalacion eléctrica cuarto de bombas, todo de acuerdo al proyecto y especificaciones
indicados.

36.- GENERALES

A.- SENALAMIENTO
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Los trabajos de sefialamiento comprenderan béasicamente en la fabricacion o
adquisicion y colocaciéon donde lo indique la D.O.P.M. de las senales metalicas
reflejantes que se requieran para desvios provisionales, conforme a lo establecido en el
Capitulo 6° del Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Calles y
Carreteras (S.C.T.) Quinta edicion 1986.

B.- GENERALES

El Contratista estara obligado a tener laboratorio de control de calidad vy brigada de
topografia durante el tiempo de ejecuciéon de la obra, debiendo entregar a la DOPM los
resultados de las pruebas y de las que ordene la DOPM adicionales, asi mismo para la
recepcion de cualquier tramo, este debera ser verificado por la brigada de topografia de
la compafiia.
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