

D3554



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

X

004/19

CONVENIO AD

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2019-PDM-33FM-OP-120

NO. EXPEDIENTE: 2019OP000016

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE DICIEMBRE DE 2019

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$171,794.82 (CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12362010001-999999-04-07001-	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$171,794.82
131-000-02K0904-62201-2-5-FAFM-000		

OBRA

1. TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZÚ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019-CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

16 DIC 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN

17 DIC 2019
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-33FM-OP-120

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN). No. DE EXPEDIENTE: 2019OP000016	PRESUPUESTO				
		OBRAS PRELIMINARES				0.00
		TRABAJOS DIVERSOS				0.00
		MARCO DE ALUMINIO, CANAL LISO DE 4" PARA ALOJAR VENTANA, DIMENSIONES 1.32 X 1.90 MT. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	8.00	1,284.00	11,915.52
		VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", CRISTAL CLARO DE 4 MM, DIMENSIONES DE 1.32 X 1.90 MT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	9.00	4,750.00	49,590.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJAS EN VENTANAS METALICAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	19.00	300.00	6,612.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORRERIZA, CAFÉ OSCURO 3". CRISTAL CLARO DE 6 MM, CHAPA, DIMENSIONES 1.80 X 2.40 MT , INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1.00	8,425.00	9,773.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA, DIMENSIONES .90 X 2.40 MT, FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE 1 1/2 " X 3 " CAL. 18, CRISTAL CLARO 6 MM, CHAPA DE MANIJA, CIERRA PUERTA, PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	0.00	6,200.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 9MM, EN ACCESO PRINCIPAL, DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.40 MTS, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 0.90M X 2.40M INCLUYE MATERIAL : BISAGRA DE PISO, BARRA DE EMPUJE DE ACABADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 M, CHAPA DE PISO, HERRAJES, MATERIAL ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	1.00	29,312.00	34,001.92
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA TIPO MALLA 56-200 MM, HASTA 210 CABLE UTPCAT6, INCLUYE COLGANTES EN VARILLA ENROSCADA DE 1", UNISTRUT, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	71.77	665.00	55,363.38
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 3" PARED DELGADA, PARA VOZ Y DATOS, INCLUYE SOPORTERIA, COPLES, CURVAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	85.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA FS DE 2 X 4 PARA TUBERIA DE 3/4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZAS	37.00	145.00	6,223.40
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE VINILICO GRIS DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	38.25	80.06	3,552.26
SUB-TOTAL					177,031.48	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 1004-2019-CH/DESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS CALVAIN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-33FM-OP-120

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				PRECIO UNITARIO			IMPORTE	
				CONCEPTO				CANTIDAD				
1		TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).		PRESUPUESTO								
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE ALUMINIO G2 DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIÓN DE MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				ML			286.78	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS DE 1/2" 3/4", CODOS, TEES, COPLES, SUJECCIONES, TAQUETES, PARA TARJA EN LACTAREO, INCLUYE PERFORACION DE LOSA E INTERCONEXION EN TUBERIA DE 50 PISO, LONGITUD DE DESARROLLO DE 9.00 MTS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				LOTE			1.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT PARA EMPOTRAR LED DE 12 WATTS BLANCO 6500 K MODELO YDLED43000265B, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA			26.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE 2 PUERTAS DE MADERA, UBICADAS EN AREA DE LAVADO, DIMENSIONES DE 0.92 M X 2.40 M, FABRICADAS EN: MARCO DE MADERA DE PINO, ENCHAPADO EN TRIPLE DE PINO, PUERTAS EN BASTIDOR DE PINO ENCHAPADO EN MELAMINA COLOR BLANCO MATE, BISAGRAS DE PERNO, JALADERA Y BOTON TIPO PRESION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA			1.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTALES CLAROS DE 4 MM EN VENTANAS METALICAS, DIMENSIONES DE 0.50 M X 1.30 M, INCLUYE: RETIRO DE CRISTALES VIEJOS O QUEBRADOS DE VENTANAS, LIMPIEZA, COLOCACION DE NUEVOS, SELLALASTIC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				PZA			16.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 4" PARA COLUMNA VERTICAL, DESDE EL 60 PISO HASTA INTERCONEXION EN SOTANO CON LINEA DE 8", LONGITUD DE DESARROLLO 27.00 ML, INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				LOTE			1.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CEDULA 40 DE 4 Y 1 1/2, EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (5 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA), INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				LOTE			1.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA TUBO PLUS CLASE 16 1 1/2" EN PREPARACION PARA SANITARIOS DEL 6 PISO, (6 INODOROS, 1 MINGITORIO, 2 LAVABOS, 1 TARJA PARA COCINETA, 1 PREPARACION PARA LIMPIEZA), INCLUYE: CONEXIONES TALES COMO: YEE, CODOS, TAPAS, COPLES, PEGAMENTO CEMENTO OATEY, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				LOTE			0.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR (40 M2) MECANICO PARA AREA DE BAÑOS, INCLUYENDO TUBERIA DE PVC DE 8", 3 TOMAS VERTICALES, LONGITUD DE DESARROLLO DE 8 ML TUBERIA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				LOTE			2.00	
				CONEXIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE INCLUYE: DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA EN CAJILLO DE 1.20X1.00M REPOSICION DEL MISMO Y PINTURA, INCLUYE CORTE DE TUBERIA DE COBRE DIAMETRO DE 2 1/2" EXISTENTE, TEE, COPLES, NIPLE, DOS REDUCCIONES DE COBRE, CONEXION TUBO PLUS DIAMETRO DE 1 1/2" Y PRUEBAS, (TRABAJO EN PLAFON DE 5TO. PISO.) Y ELABORACION DE REGISTRO EN PLAFON DE TABLAROCA DE PASILLO DE 50 PISO DE 60X60 CM, CON TEE DE ALUMINIO, PINTURA, INSTALACION DE VALVULA DE ESFERA DIAM. DE 1 1/2" TUBO PLUS INCLUYE: CONEXIONES Y PRIERA (VAI VIII A DE CONTROL)				LOTE			1.00	
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION CUADRADA DE 8" CON REDUCCION ZAPATO A REDONDO DE 4".				PZA			7.00	
				MOCHETA DE 53 CM. DE ANCHO, 20 CM. DE ESPESOR DE PISO A TRABE CON UNA ALTURA DE 2.87 M.				ML			2.87	
				SUB-TOTAL							233,426.30	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 003/2019 CPH/DSP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-33FM-OP-120

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).	PRESUPUESTO				
		DENGLOSS Y TABLAROCA EN PERIMETRO DE VENTANA PARA COLOCAR VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO CON UN DESARROLLO DE (6.5ML).	ML	6.50	398.75	3,006.58
		TEIPEAR, RESANAR, REDIMIX Y LIJADO DE TABLAROCA DE 1 CARA DONDE VA LA VENTANA DE ALUMINIO Y LA VENTANA DE ENSEGUIDA.	M2	30.07	46.70	1,528.90
		EXTRAS				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 9MM. EN ACCESO A SALA DE JUNTAS. DIMENSIONES DE 1.80 MTS X 2.83 MTS, DIVIDIDA EN 2 HOJAS DE 0.90M X 2.40M + UN ANTEPECHO DE 1.80 M X 0.43M	pza	0.00	0.00	0.00
		INCLUYE MATERIAL : BISAGRA DE PISO, BARRA DE EMPUJE DE ACABADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1.50 M. CHAPA DE PISO, HERRAJES, MATERIAL ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE ALUMINIO NEGRO DE 1 1/2" ENTRE HERRERIA Y PISO PARA CUBRIR DESNIVEL DE ESTE.	ML	9.22	136.09	1,455.51
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTAS EN UNION DE CANCELERIA DE HERRERIA CON COLUMNAS DE CONCRETO EN SALA DE JUNTAS A BASE DE TAPA LISA DE ALUMINIO NEGRO DE 1 1/2"	MI	0.00	130.00	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 M.M. EN CANCELERIA DE SALA DE JUNTAS Y SITE.	M2	0.00	879.79	0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL METALICO EN SALA DE JUNTAS, DIMENSIONES DE 7.15 MTS X 2.83 MTS, FABRICADO EN 12 MODULOS DE 0.86 M X 1.20 M. + 6 MODULOS DE 0.86 M X 0.50 M. FABRICADOS EN ANGULO METALICO DE 3/16" X 1 1/4", UNIONES VERTICALES ENTRE MODULOS DE SOLERA DE 3/8" X 2", UNIONES HORIZONTALES DE SOLERA DE 3/8" X 1", CUADRADO DE 3/8", 1 MARCO METALICO DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" X 4" CAL 14 DE DIMENSIONES DE 1.90 M X 2.83M, ACABADO EN PINTURA ESMALTE BASE AGUA, COLOR NEGRO MATE DE BEHR, NCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	27,734.90	32,172.48
		PARA RED DE CONTACTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA- REGISTRO ELECTRICA FS 2" X 4" PARA: TUBERIA DE 3/4" Y/O 1/2" INSTALADA EN : MURO DE TABLAROCA, DE LADRILLO, O ENTRE TUBERIAS COLGADAS DE LA LOSA. INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	61.00	157.68	11,157.44
		PARA RED DE ALUMBRADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA- REGISTRO ELECTRICA FS 2" X 4" PARA: TUBERIA DE 3/4" Y/O 1/2" INSTALADA EN : MURO DE TABLAROCA, DE LADRILLO, O ENTRE TUBERIAS COLGADAS DE LA LOSA. INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXION Y PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	49.00	157.68	8,962.53
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ARMAFLEX 3X14 DENTRO DE PLAFON, PARA ILUMINACION EN AREA DE SITE PASILLOS Y BAÑOS Y LACTAREO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	59.73	120.66	8,360.15
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR LEVITON 5601-W DECORA 110V SENCILLO, MONTADO EN CAJA FSC 2 X 4, PARA TUBERIA DE 3/4" SOBREPUESTA EN MUROS . INCLUYE SUMINISTROS, ACCESORIOS, CONEXIÓN, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	7.00	176.74	1,435.13
SUB-TOTAL					68,178.71	

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 00043719 CHIH/DSP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019. SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-33FM-OP-120

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN).	PRESUPUESTO				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE PARA PASO DE ESCALERILLA METALICA DE VOZ Y DATOS, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 26", DIMENSIONES DE 22 CM X 8 CM X 10 CM, CON CEJA DE 1/2 ", PINTADA AL HORNO EN COLOR BLANCO. INCLUYE APERTURA EN MURO DE TABLAROCA, REVESTIDO DE TABLAROCA, RESANE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
			PZA	5.00	825.92	4,790.34	
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC CEDULA 40 DE 2", 1 1/2", CODO, TEES, COPLER, SUJECIONES, TAQUETES, PARA TARJA EN LACTAREO, INCLUYE PERFORACION DE LOSA E INTERCONEXION EN TUBERIA DE 50 PISO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
			LOTE	1.00	4,120.01	4,779.21	
			CORRECCION DE SALIDA DE DRENAJE E HIDRAULICA EN CUARTO DE LIMPIEZA INCLUYE CORTE DE TABLAROCA Y REPOSICION.				
			PZA	1.00	1,345.72	1,561.04	
			PINTURA ESMALTE EN TUBO Ø 6" DE P.V.C. DE EXTRACTORES EN LOS 2 BAÑOS.				
			LOTE	2.00	413.40	959.09	
			ESPEJO DE DIMENSIONES DE 1.00X0.80M CON MARCO DE ALUMINIO ASENTADO SOBRE MURO DE TABLAROCA.				
			PZA	2.00	1,775.01	4,118.02	
			PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO DE TUBO DE COBRE SUSPENDIDO DE LOSA EN AREA ANEXO ACCESO A SALA DE JUNTAS.				
			ML	34.50	29.89	1,196.20	
			PERFILAR EXTERIORMENTE CON BASECOAT VANO DONDE SE COLOCO TABLAROCA, DENGLOSS E INSTALO VENTANA NUEVA DE ALUMINIO , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.				
			PERFILAR INTERIORMENTE CON REDIMIX O YESO VANO DE VENTANA EXISTENTE DE HERRERIA CONTIGUA A LA VENTANA DE ALUMINIO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA EJECUCION.				
			RETIRAR Y CORTAR TUBERIA METALICA CEDULA 40 EN DIAMETROS DE 1", 1 1/2" Y 2", TRASLADARLA DEL PISO 6 AL ESTACIONAMIENTO CONTIGUO A NIVEL DE CALLE. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
			SUMINISTRO Y COLOCACION DE 34.83ML DE PERFIL PTC DE 2" X 4" CAL.14 , 6 POSTES DE PTR BLANCO DE 2"x2" DE 2.40 M DE ALTURA (14.40ML), ANCLADOS A LOSA DE ENTREPISO, LOS CUALES IRAN OCULTOS EN MUROS DIVISORIOS DE TABLAROCA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
			CORTE EN MURO DE LADRILLO, RECUBIERTO DE YESO, CON MAQUINA DE 4 1/2" DISCO PARA CORTE DE CONCRETO, PARA COLOCAR MARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" X 1 1/2". INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
			PASTA PARA COMPENSAR DESNIVEL EN FIRME DE CONCRETO, A BASE DE ADHESIVO RAPID GRIS, PROMEDIO DE 4 MM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION				
			M2	138.16	129.46	20,747.98	
			SUB-TOTAL				68,067.49

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 004203/CH/ANESP PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

2019-PDM-33FM-OP-120

ING. IGNACIO RAMIRÉZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 004-2019 CHIM/RESP. PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANT IDAD M.	AVANCE AL 31/12/19	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN) (AMPLIACIÓN)	CHIHUAHUA	CONT	IT	171.79	171,794.82	171,794.82	171,794.82	OBRA	100%	DICIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 171,794.82
TOTAL					\$	171,794.82	\$	171,794.82	\$	-	-	-	\$



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019 CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.



ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
 ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CUENTA:
SUBCITA:

HOLIA 1 DE 1

PROGRAMA

EXF:002719

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJEC.	UBICACIÓN DE LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL MIL.ES \$	MONTTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSION MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS UNIDAD	METAS REDUCCION UNIDAD	METAS AMPLIACION UNIDAD	METAS MODIFICADAS UNIDAD							
						FIS.	FIN.		SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS											
2019OP000016	"TRABAJOS DIVERSOS EN EL SEXTO PISO DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL MEXICANO UBICADO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA (OFICINAS DEL IMPLAN) (AMPLIACION)"	CONTRATO	CHIHUAHUA	2019-PDMREF/18-OP-011	IT				\$	\$							\$	\$			\$	\$					Otra	1.0					Otra	1.0	
SUMA TOTAL DE LA HOJA									\$	467,509.18							\$	171,794.82	\$	171,794.82			\$	639,304.00	\$	639,304.00									
SUBTOTAL									\$	467,509.18							\$	171,794.82	\$	171,794.82			\$	639,304.00	\$	639,304.00									
TOTAL										467,509.18								171,794.82		171,794.82				639,304.00		639,304.00									

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0204-2019 CHIHUESEP PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

ING. IGNACIO CAMAREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION