

21619



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2019-PDM-DR-061
NO. EXPEDIENTE: 2019DR000054
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 25 DE JULIO DE 2019

ING. MAURO PARADA MUÑOZ
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2019, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$128,270.26 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 26/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12362010001-999999-04-15001- 131-000-02F0801-62201-2-4-PDAM-000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$128,270.26

OBRA

1. REMODELACION DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACION DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERA DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASI COMO EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019					
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMODELACION DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX.	PRESUPUESTO							0.00
		PRELIMINARES							
		DEMOLICIÓN DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES EXISTENTES POR MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							1,137.09
		DEMOLICIÓN DE PLAFÓN RETICULAR A BASE DE PANEL DE YESO Y SUBESTRUCTURA METALICA. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							470.00
		RETIRO DE CERÁMICA EXISTENTE SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							1,652.90
		RETIRO DE CANCELERÍA EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							822.00
		RETIRO DE PUERTA METALICA EXISTENTE. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.							861.87
		RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA (INCLUYE LUMINARIAS) SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							514.27
		OBRA CIVIL							0.00
		ALBAÑILERIAS							0.00
	No. EXPEDIENTES: 2019DR000054	MURO A BASE DE DUROCK A UNA CARA (EXTERIOR) Y TABLAROCA A LA OTRA CARA (INTERIOR) PARA RECUBRIMIENTO DE VANOS POR RETIRO DE PUERTA Y VENTANALES. INCLUYE: ESTRUCTURA DE CANALES Y POSTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							4,267.76
		RECUBRIMIENTO DE PANEL DE YESO DE 1/2" SOBRE MURO DE BLOCK EXISTENTE A PAÑO CONTINUO (MURO POSTERIOR). INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.							1,389.25
		APLANADO DE YESO REGLEADO SOBRE MUROS INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							628.55
		APLANADO DE ACABADO FINO EN MURO EXTERIOR DE DUROCK IGUALADO A MURO CONTIGUO A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:8 DE PROPORCION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							1,887.97
		SUB-TOTAL							13,631.66

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019							
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	REMODELACION DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX.	PRESUPUESTO							0.00		
		ACABADOS									
		SUMINISTRO Y APLICACION DE FACHALETA PARA MUROS EXTERIORES MODELO RICH LAND MARCA LADRILLERA MECANIZADA INCLUYE: CEMENTO ADHESIVO DE CONTACTO Y BOQUILLA ARENOSA DE ACABADO CLASICO, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							8	525.84	4,818.80
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON CERRADO A BASE DE TABLAROCA SOBRE BASTIDOR DE PERFILES GALVANIZADOS. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, COLGANTE, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							5	253.36	1,601.74
		CAJILLO INTERIOR A BASE DE TABLAROCA DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							2	336.12	713.52
		CAJILLO EXTERIOR SOBRE VANO FRONTAL A BASE DE DUROCK DE 1/2" SOBRE ESTRUCTURA DE POSTES Y CANALES RESPETANDO ALTURA DE PRETILES EXISTENTES. INCLUYE: TRATAMIENTO DE JUNTAS, REBORDES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							8	447.94	4,001.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERAMICA EN PISOS MOD. CEMENTINE CONTRAST CROCE DE 0.40 X 0.40 MTS ASENTADA CON ADHESIVO GRIS INTERCERAMIC. INCLUYE: BOQUILLA SIN ARENA COLOR DIM GRAY, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							6	409.69	2,784.91
		SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W MARCA OSEL SOBRE MUROS LATERALES PAÑO INTERIOR. INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							4	84.61	418.11
		SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DOMINO - AC141N MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							10	84.61	1,010.92
		SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR STONINGTON - 8805 PARA EXTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.							19	91.87	1,992.84
SUB-TOTAL									17,341.84		

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-061

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX.	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR CRYSTAL BALL - 8780W PARA PLAFON INTERIOR MARCA OSEL INCLUYE: RESANE DE LA SUPERFICIE, LAS MANOS NECESARIAS HASTA CUBRIR AL 100%, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5	84.61	505.46
		IMAGEN				0.00
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOGOTIPO PARA EXTERIOR A BASE DE ACRILICO. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	8,967.92	20,805.57
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO PARA ENTRADA A BASE DE TELA PARA EXTERIORES CON DISEÑO CLASICO A RAYAS. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	4,308.00	4,997.28
		HERRERIA				0.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO CON DIVISIONES A LO ANCHO A 4 PARTES IGUALES ANCLADO A MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	2,739.84	6,356.43
		SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS LATERALES PARA ANAQUELES A BASE DE PTR CUADRADO DE 1" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR DORADO DE 27.5 cm DE ANCHO POR 50cm DE ALTO SIN DIVISIONES INTERMEDIAS ANCLADO A MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4	2,199.84	10,207.26
		MENSULAS A BASE DE ANGULO DE 1" COLOR DORADO PARA RECIBIR REPISAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10	79.00	916.40
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR PARA BARRA DE CAFÉ METÁLICO A BASE DE PTR DE 3x2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 0.60m POR 1.32m ANCLADO A MUROS MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 1.00m DEL PISO TERMINADO A PAÑO SUPERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	2,027.20	2,351.55
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA MOSTRADOR REFRIGERADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2" CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO SATINADO DE 1.60m DE LARGO ANCLADO A PISO MEDIANTE TAQUETES A UNA ALTURA DE 0.15m DEL PISO TERMINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	1,474.46	1,710.37
					SUB-TOTAL	47,850.33

No. EXPEDIENTES: 2019DR000054

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-061

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019						
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX.	PRESUPUESTO				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METÁLICA EXTERIOR (3.00x2.74m). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	18,311.30	21,241.11
		CARPINTERIAS				0.00
		SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA PARA CAFÉ DE 0.60m POR 1.32m A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" ACABADO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SATINADO POR LAS 4 CARAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	1,899.97	2,203.97
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	318.26	1,107.54
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 1.20m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	268.70	311.69
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.25m POR 0.70m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	235.55	273.24
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 1/2" DE 0.15m POR 1.52m CON ACABADO EN POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	294.67	1,025.45
		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MEDIA ALTURA DE 0.70m DE ANCHO POR 0.89m DE ALTURA (INCLUYE DOS BISAGRAS Y ARMELLA) CON OBARRA EN LA PARTE SUPERIOR ABATIBLE HACIA ARRIBA (INCLUYE BISAGRA) DE 0.70m POR 0.20m Y FIJO LATERAL DE 0.40m DE ANCHO POR 0.90m DE ALTO CON BARRA EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.20m POR 0.40m TODO LO ANTERIOR A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 5/8" CON ACABADO TRANSPARENTE A BASE DE POLIURETANO SATINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	5,569.94	6,461.13
		SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4" CON ALTURA DE 10 CM, ACABADO EN POLIURETANO SATINADO, INCLUYE CORTES A 45, RESANES, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7	286.66	2,483.97
		ELECTRICO				0.00
		SALIDA DE ALUMBRADO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE REQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	2	690.32	1,601.54
		SUB-TOTAL				

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZAR

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHI/HIDESP-PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2019-PDM-DR-061

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2019				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		REMODELACION DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX.	No. EXPEDIENTES: 2019DR000054	PRESUPUESTO				
				SALIDA DE CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SEREQUIERA), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	3	690.32	2,402.31
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LUNA 9SS MOD. KL507- 110 MARCA MAGG INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	693.19	1,608.20
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SADIRA MOD. FTL3425/BA MARCA TECNOLITE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2	1,614.72	3,746.15
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA LED MARCA TECNOLITE INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	4	457.92	1,859.16
				SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES MARCA LEVITON LINEA CIEN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5	87.50	507.50
				LIMPIEZA				0.00
				LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE: LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	150	15.02	2,613.48
				SUB-TOTAL				12,736.80
</								

ING. IGNACIO RAMIREZ SALAZÚ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NUMERO 0004-2019 CHIH/DESP.PRES. DE FECHA 10 DE ENERO DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN.

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2019

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 17 DE JULIO DEL 2019

CUENTA:

SUBCUENTA: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0236/19



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/19	PERIODO EJECUCIÓN INC. FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS					
1	REMODELACIÓN DE PUNTO DE VENTA EN ANTIGUO BANCO COMERMEX	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 128.27	\$ 128,270.26	\$ 128,270.26	\$ 128,270.26	OBRA	1.00	AGOSTO	AGOSTO	\$ 128,270.26
TOTAL						\$ 128,270.26	\$ 128,270.26	\$ 128,270.26					

[Handwritten signature]

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]
ING. IGNACIO RAMÍREZ SALAZAR
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN