

D3200



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



H Angelica
0358/19

Of.731/DIF/2019

Chihuahua, Chih. A 27 de noviembre del 2019

LIC. CARLOS AGUILAR GARCÍA
ENCARGADO DE DESPACHO, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO.
PRESENTE. –

Con motivo de la iluminación de las **Grutas de Nombre de Dios**, a cargo de esta Dependencia, me permito hacer de su conocimiento que la afectación presupuestal de la partida **6221 (Edificación no Habitacional)**, será por un monto de **\$1'723,010.64 (Un millón setecientos veintitrés mil diez pesos 64/100 M.N.)** incluido el I.V.A., para lo cual estamos enviando los siguientes datos bancarios:

Banco Santander

Cuenta: No. 65505929807

CLABE: 014150655059298073

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano las atenciones brindadas al presente.

Atentamente

Thelma Rivero Espinoza

LIC. THELMA RIVERO ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL CHIHUAHUA

TMRE/MEGJ//Toj



“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL RGB DISPLAY EZTOUCH MIVOLT (PARA PROYECTOR DINÁMICO RGB - ATRIOS). INCLUYE HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	3.00	\$20,650.00	\$61,950.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LITHONIA OLBS LED 8 30K DDB M6 (PARA PROYECTOR DINÁMICO RGB - ATRIOS). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	3.00	\$32,000.00	\$96,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LITHONIA OFL1 LED P2 40K MVOLT THK (PARA PROYECTOR DIFUSOR - ATRIOS). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	12.00	\$7,350.00	\$88,200.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LITHONIA OLBS LED 8 30K DDB M6 (PARA PROYECTOR SPOT CONCENTRADO - LANDSCAPES). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	12.00	\$6,187.00	\$74,244.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO RECTANGULAR LITHONIA OLSS (PARA PEDESTAL DE SEGURIDAD - ANDADORES). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	180.00	\$5,575.00	\$1,003,500.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 3H CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m	3105.00	\$52.00	\$161,460.00
				SUBTOTAL:	\$1,485,354.00
				I.V.A (16%):	\$237,656.64
				TOTAL:	\$1,723,010.64

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

DIF

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una prosperidad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS

DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS, UBICADAS EN LA VIALIDAD SACRAMENTO.

CARACTERÍSTICAS: LA OBRA INCLUYE:

- ✓ 207.00 LUMINARIAS
- ✓ 3,105.00 M DE CABLE DE USO RUDO

LATITUD: 28°42'33.55" N
LONGITUD: 106°04'37.22" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 1,723,010.64 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 450 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 1,723,010.64

ELABORÓ: Control de Obra.

ENLACE PDM: 5.3.2.10

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM: IMPULSAR EL PROGRAMA JUNTOS RESCATAMOS TU PARQUE PARA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a: **INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	\$516,903.19	\$689,204.26	\$516,903.19	\$1,723,010.64	1.0000	1.0000
	30.00%	40.00%	30.00%	\$1,723,010.64	1.0000	
	30.00%	70.00%	100.00%			
% de Avance						
Acumulado						

Calendario de Administración de los Recursos			
Parcial	\$516,903.19	\$689,204.26	\$516,903.19
Acumulado	\$516,903.19	\$1,206,107.45	\$1,723,010.64

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
Obra: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS

Resumen Presupuestal

No	CONCEPTO	IMPORTE
	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS	\$1,485,354.00

SUB TOTAL:	\$1,485,354.00
16% I.V.A:	\$237,656.64
TOTAL:	\$1,723,010.64

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS**

Presupuesto de Obra

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL RGB DISPLAY EZTOUCH MVOLT (PARA PROYECTOR DINÁMICO RGB - ATRIOS). INCLUYE HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	3.00	\$20,650.00	\$61,950.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LITHONIA OLBS LED 8 30K DDB M6 (PARA PROYECTOR DINÁMICO RGB - ATRIOS). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	3.00	\$32,000.00	\$96,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LITHONIA OFL1 LED P2 40K MVOLT THK (PARA PROYECTOR DIFUSOR - ATRIOS). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	12.00	\$7,350.00	\$88,200.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LITHONIA OLBS LED 8 30K DDB M6 (PARA PROYECTOR SPOT CONCENTRADO - LANDSCAPES). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	12.00	\$6,187.00	\$74,244.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO RECTANGULAR LITHONIA OLSS (PARA PEDESTAL DE SEGURIDAD - ANDADORES). INCLUYE CONECTORES GLANDULA, CAJA 4X4, MARCO REDUCTOR 4X2, HERRAJES, CINTA AISLANTE, SUJETADORES, TORNILLERÍA, MONTAJE, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	pza	180.00	\$5,575.00	\$1,003,500.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 3H CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: SOPORTERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	m	3105.00	\$52.00	\$161,460.00

SUBTOTAL: \$1,485,354.00

I.V.A (16%): \$237,656.64

TOTAL: \$1,723,010.64


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE NÚMERO 0204-2019CHIH/DESP.PRES DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SIGNADO POR LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN.

Localidad:
Municipio:
Obra:

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH.
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CABLEADO ELÉCTRICO DE
LAS GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS**

FOTOGRAFIA

