



CONSTANCIA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Chihuahua, Chih., a 05-DEC-2023


N° Suficiencia:	82206
Monto Total:	\$1,237,751.22

Dependencia:	16000 - DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
---------------------	---


Nombre del proyecto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA MEJORA DE LA RED CON EL CAMBIO DE CIRCUITOS DE MANERA DIRECTA A MEDIDA.
-----------------------------	---

Combinación Contable	Importe Cuenta
01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	\$1,237,751.22

Saldo presupuestal al:	31 de Diciembre de 2023
-------------------------------	-------------------------



GUTIERREZ ODRIOZOLA JASYZANIA
Responsable Area Administrativa


BAEZ ANDRACA LUIS ALBERTO
Director o Titular Área Requiriente


LIC. RODRIGUEZ CARBAJAL ANGELICA
YOLANDA
Subdirector Administrativo


MTRA. PIEDRA ROMERO MARCELA DEL
CARMEN Oficial Mayor

Dirección de
Mantenimiento Urbano


12:26
RECIBID
Coordinación Administrativa




DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA: GASTO CORRIENTE
Nº Requisición: 82206
Estado de Requisición: APROBADA
Fecha de Creación: 05/12/23
Descripción: Suministro e instalación de diverso material eléctrico para mejora de la red con el cambio de circuitos de manera directa a medida.

Preparador: PEÑA ALVIDREZ DIANA ARACELY
Dependencia: MANTENIMIENTO URBANO

Linea	Alm.	Adjudicación	Proyecto PBR	Clave Artículo	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	UDM	Cantidad	Pcto. Unit. CIVA	Importe
1			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de cable formado por tres conductores de aluminio Cal 4 AWG con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	UNIDA D	748	\$133.03	\$99,504.94
2			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de cable formado por tres conductores de aluminio Cal 6 AWG con aislamiento individual termoplástico de polietileno de alta densidad (PEAD) en color negro 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	6780	\$91.12	\$617,807.16
3			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de abrazadera 3 BS en poste de concreto 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	1	\$122,556.04	\$122,556.04
4			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de bastidor B1 en poste de concreto 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	134	\$490.41	\$65,715.21
5			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de bastidor B1 en poste de concreto 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	134	\$408.41	\$54,727.21
6			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de aislador carrete 1C en bastidor. 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	134	\$342.14	\$45,846.87
7			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de gabinete de control NEMA 3 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	1	\$12,174.57	\$12,174.57
8			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de gabinete de medición con milla. 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	1	\$14,797.48	\$14,797.48
9			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de base de medición 7 terminales 200A. 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	1	\$5,382.57	\$5,382.57
10			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de interruptor termo magnético 3x100 Amperes, 240 VCA, caja moldeada 10KA capacidad interruptora en centro de control. 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	1	\$9,961.65	\$9,961.65
11			PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de interruptor termo magnético 3x20 A, 240 VCA, con caja moldeada de 10KA capacidad interruptora en centro de control. 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	4	\$8,029.25	\$32,117.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REQUISICION DE COMPRA

Fecha Impresión:
05-12-2023
Página: 2 de 2

12		PBR23MU000049	3110201001	Suministro e instalación de conector electromagnético 3x60A 400V máximos, 30 kW de capacidad de arranque 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	PIEZA	4	\$12,129.04	\$48,516.16
13		PBR23MU000049	3110201001	Servicio de intercalación de poste en línea CFE para alimentación de subestación. 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	SERVI CIO	1	\$38,947.98	\$38,947.98
14		PBR23MU000049	3110201001	Elaboración de dictamen expedido por Unidad de Verificación de Instalaciones eléctricas 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	SERVI CIO	1	\$21,182.23	\$21,182.23
15		PBR23MU000049	3110201001	Elaboración de proyecto eléctrico de media tensión y red de alumbrado público para construcción 01-51311010002-999999-04-16021-224-000-02K0601-31102-1-0-GCAM-11	05/12/23	SERVI CIO	1	\$48,514.15	\$48,514.15
TOTAL CON IVA:									\$1,237,751.22

PENA ALVAREZ DIANA ARACELY
ELABORA

GUTIERREZ ODRIOLZA JASYZANIA
AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

BAEZ ANDRACA LUIS ALBERTO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

