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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 229/2016 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA REPRESENTADO POR LOS CC.
MTRA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN, LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, C.P. AIDA
AMANDA CORDOVA CHAVEZ, ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL Y C.P. CARLOS DAVID
OROZCO CHACON, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA PARTE EL ARQ.
EDUARDO RAYNAL PRIETO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”; Y CONJUNTAMENTE COMO “AMBAS PARTES” QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

|.- DECLARA “EL MUNICIPIO”:

1.1.- Que por disposicion de los articulos 115, fraccion | de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, 125 numeral 18 de la Constitucién Politica del Estado de Chihuahua, 8 y 11 fraccion XVIil del
Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua, es una institucion de orden publico con personalidad
juridica, patrimonio propio y base de su organizacién territorial, politica y administrativa.

I.2.- Que sus representantes tienen suficientes facultades para suscribir y obligarse en el presenteif'., '
contrato, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 2 fraccion Il, 29 fraccién XXI, 35 fraccion 1i, 63
fraccion XV, 64 fraccion Xl y 71 fraccion |1l del Codigo Municipal para el Estado de Chihuahua.

1.3.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de obra publica de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y que la adjudicacion del presente contrato, se realiza previo dictamen de
adjudicacion directa identificado con el No. 199/2016 de fecha 31 de octubre de 2016 y de conformidad
con o establecido por los articulos 34 fraccion i, 48 fraccién Il y 79 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

I.4.- Que “EL CONTRATISTA” cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo los trabajos materia
de este contrato, consistentes en: “NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACION DE
VALVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y WASHINGTON;

DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA Y CALLE MONTE :
AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA
ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMON BOLIVAR (TRAMOS AISLADOS); CALLE 46
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ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ
MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS), Y OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD
DE CHIHUAHUA, CHIH.”, ademas de reunir las condiciones técnicas y econdmicas requeridas por “EL
MUNICIPIO”, para obligarse a la ejecucidn de la obra motivo de este contrato.

I.5.- Que los trabajos motivo de este contrato se encuentran previstos en el Programa de Inversion F
Municipal para 2016, como afectacion presupuestal a los recursos Municipales correspondientes al Fondo v
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe de la misma, segun oficio de
autorizacion No. 2016-PDM-33FM-OP-247, de fecha 25 de octubre de 2016, emitido por el Director de :
Planeacion y Evaluacion del Municipio de Chihuahua. ;

1.6.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como domicilio legal el ubicado en la avenida
Independencia No. 209 de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”: L
Il.1.- Que es una persona fisica, lo que acredita con acta de nacimiento No. 4190, del libro 1156, folio 14,
de fecha de registro 24 de agosto de 1983, en el Municipio de Chihuahua, del Estado de Chihuahua,

expedida por el Oficial de Certificacion del Registro Civil, C. Mayra lvonne Martinez Sadamura.

11.2.- Que es de nacionalidad mexicana y que de ilegar a cambiar de nacionalidad renuncia a su derecho
de invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, por cuanto a los derechos y obligaciones que se’
derivan del presente instrumento.

I1.3.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es el RAPE-830726-QF6.

I1.4.- Que reune las condiciones técnicas y econémicas, para obligarse a la ejecucion de |la obra motivo del
presente contrato.

11.5.- Bajo protesta de decir verdad, sefiala que conoce las reglas para la contratacion y ejecucién de obras
publicas de las dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, Estatal y Municipal, asi
como de las leyes y demas normas que las regulan.

I1.6.- Que para efectos de este contrato sefiala como su domicilio legal el ubicado en calle Guelatao de
Juarez, No. 2414, Col. Margarita Maza de Juarez, Chihuahua, Chihuahua.

I.7.- Que se encuentra registrado en el Padrén Unico de Contratistas del Estado bajo el nimero PU =
12021, de conformidad a lo dispuesto por 26 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadp$ con la

misma del Estado de Chihuahua.
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I1.8.- Que esta conforme en sujetarse a lo dispuesto en el convenio de concertacion vigente a la fecha del
presente contrato, entre el Municipio de Chihuahua, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Chihuahua (DIF) y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién (CAMARA), esta
vitima Delegacion Chihuahua, para lo cual autoriza que se le retenga el cuatro al millar (0.4%) del monto
de las estimaciones a que tengan derecho por trabajos realizados con motivo del presente contrato,
importe que sera enterado a “LA CAMARA” para los programas de capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de la rama de la construccidn y para obras de beneficio social, de “EL DIF”.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que toda la informacion proporcionada es verdadera y
corresponde a la inscrita en el Padron Unico de Contratistas del Estado, por lo que en caso de falsedad en
la informacion, se estara en lo dispuesto en fa CLAUSULA DECIMA QUINTA del presente contrato.

lil.- DECLARAN “AMBAS PARTES”

ill.1.- Que se reconocen reciprocamente la capacidad legal y el caracter con el que comparecen a la
celebracién del presente contrato.

I1.2.- Que estan conformes en sujetar sus compromisos a los términos y condiciones que se disponen e
las siguientes: .

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la:-
ejecucion de los trabajos referentes a la obra denominada: “NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS PARA AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISION DEL
NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSE MARIA IGLESIAS Y AV. COLON; AV.
TRASVINA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV.
PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN
ESCUTIA Y CALLE MONTE ALBAN; AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO
BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. PASEO SIMON BOLIVAR
(TRAMOS AISLADOS); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA
JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS), Y
OTRAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.”, con base a los precios unitarios
autorizados en su caso.

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido en su propuesta, en el programa de obra aprobado, en las bases del procedimiento que dio

origen al presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las especificaciones, en el claus 0 ™\
de este contrato, asi como lo establecido en los diversos ordenamientos y normas de consffuccion
vigentes, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de este ingtrumento.
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SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: El monto del presente contrato es de $636,000.00
(Seiscientos treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de
este contrato, en un plazo de 45 dias naturales, debiendo iniciarlos el 17 de noviembre de 2016 y
terminarlos a mas tardar el 31 de diciembre de 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: EL MUNICIPIO se obliga a poner a disposicién de “EL
CONTRATISTA”, el inmueble en que han de llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

QUINTA.- ANTICIPO: Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de ia
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
se otorgara un anticipo por la cantidad de $190,800.00 (Ciento noventa mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, lo que representa el treinta por ciento (30%)
del total del contrato, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a utilizar dicho anticipo para los conceptos
antes sefalados. El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las que se generen
durante la ejecucion de la obra y en el caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste se debera
liquidar en la estimacion final.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada en el contrato o -
no reintegre el saldo por amortizar del anticipo otorgado, debera pagar gastos financieros conforme a una. ;
tasa que sera igual a la establecida por fa Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de’
prorroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y
se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

El anticipo se entregara mediante una sola exhibicion a “EL CONTRATISTA” con antelacion al inicio de
los trabajos y dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion de la garantia sefalada en
la clausula octava de este contrato; el atraso en la entrega sera motivo para diferir sin modificar, en igual
plazo, el programa de ejecucion pactado. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia del anticipo en
fa forma y plazo solicitado, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y exigira al contratista que los
trabajos se inicien en la fecha convenida; al efecto no procedera el diferimiento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO: Las partes convienen en que el pago de la obra objeto de este contrato, se
realice por medio de formulacién de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y hagaTas
veces de pago total o parcial, previa entrega de la factura que cumpla con los requisitos fiscales.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicighd no mayor de treinta o
dias. “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a la residencia de obra dentro defjos tres dias naturales L
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siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que seran los dias quince y Uitimo de cada
mes, las cuales deberan ir acompafadas de los nimeros generadores y de la documentaciéon que acredite
la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de diez dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion, salvo que reiteradamente
exista desacuerdo entre el Residente y “EL CONTRATISTA” en relacion con algun o algunos aspectos
especificos de obra ejecutada, caso en el cual, conocera la Secretaria de la Contraloria en funciones de
conciliador, sometiéndose las partes al procedimiento previsto por el Titulo Séptimo, Capitulo Unico del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.
En ningun caso podra el residente autorizar el pago de trabajos no ejecutados.

Las estimaciones por trabajos ejecutados seran pagadas en un plazo no mayor de treinta dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra. El lugar de pago de
las estimaciones sera en el edificio sede de la Tesoreria Municipal ubicada en Calle Sexta y Mina, Colonia f
Centro de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, a solicitud escrita de
“EL CONTRATISTA”, se les pagaran costos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos costos financieros se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”. Dicha solicitud escrita debera™ B
presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” al Residente de Supervision de obra a mas tardar dentro
de los treinta dias naturales posteriores al dia que se generen, bajo pena de que precluya su derecho a
reclamar el pago de los mismos.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a '
la establecida por la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua, para los casos de prorroga para el pago ;
de créditos fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y

se computaran por dias calendario, desde la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. No se consideraran pagos en exceso |
cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion
siguiente.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que“EL ) )
MUNICIPIO” se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su(caso, el d .

pago en exceso.
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SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de la presentacién de las propuestas ocurran
circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccion de
los costos directos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en los
articulos 66 y 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y 202 del Regiamento a dicha Ley. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por
escrito.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA” quién lo promueva,
dentro de los treinta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes ¢

correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud que cumpla con las formalidades -
establecidas por el articulo 207 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a
la baja, sera “EL MUNICIPIO” quién lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion ;
comprobatoria que lo justifique. P

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ‘
ajuste de costos por parte de “EL CONTRATISTA” y de realizarlo a la baja por parte de “EL !
MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO”, dentro de los treinta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de.-costos,. debera emitir por oficio la resolucion que proceda, al efecto no se
requerira de convenio alguno. - ol

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, debera afectarse en un porcentaje igual al del
anticipo concedido.

El procedimiento de pago de ajuste de costos, se debe hacer de manera similar a una estimacion de
trabajos ordinarios ejecutados, siguiendo los mismos tramites administrativos de revision, autorizacién y ‘
pago gue internamente tiene establecido “EL MUNICIPIO”. i

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los |
precios unitarios del contrato para obtener el ajuste correspondiente sujetandose a lo siguiente:

1.- Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremefito en

el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al prograga de__/
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable a fEL CONTRATISTA”,
conforme al programa convenido.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion
de los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

2.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el
Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA” como “EL MUNICIPIO”,
no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL MUNICIPIO” procedera a
calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA” conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

3.- Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando consiantes los porcentajes de los
costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del
contrato; el costo por financiamiento.-estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de
interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, y

4 .- A los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Contraloria del Estado.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento
del contrato inicialmente otorgada.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el caiculo de los ajustes de costos conforme
al procedimiento sefialado en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 207 del Reglamento a dicho cuerpo normativo, “EL CONTRATISTA”
debera acompanar a su solicitud la siguiente documentacion:

I Relacién de los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su
defecto los indices a que se refiere el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, y en su caso, la investigacion realizada de precios;

Il El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigente, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios #
contrato;
HR El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa vigerfi
periodo en el cual se produzca ef incremento de los costos, valorizado con los precios unitaro
contrato ajustados conforme a lo sefialado en el articulo 67 de la Ley de ®bra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua;
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V. Eil programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa vigente;
V. En su caso, el andlisis de la determinacion del factor de ajuste, y
VI. Los analisis de los precios unitarios actualizados, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo

de ajuste, acompafiados de la documentacién soporte.

En el procedimiento para la determinacion de los ajustes de costos, se deberan precisar las cantidades
gue se encuentran pendientes de ejecutar, conforme al programa vigente, a partir del inicio del periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos por los incrementos o decrementos de los insumos correspondientes a los costos
directos que integran los precios unitarios, se debera determinar utilizando los analisis de precios unitarios
del contrato en el que se sustituyan los costos basicos de cada insumo del costo directo, actualizados con
los relativos o las variaciones en el indice que determine la Contraloria, o en su defecto con los indices o )
porcentajes que se indican en el articulo 202 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios .
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. 0

El factor general o los factores de ajuste por partidas, se obtendran mediante la relacién porcentual que
resulte entre los importes de los presupuestos citados en las fracciones 1l y Il del articulo 207 del i
Reglamento a la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua,
los cuales deberan ser afectados por el anticipo correspondiente.

El ajuste de los precios unitarios para cada concepto de trabajo en funcion de las modificaciones que e
sufran los costos por los incrementos o decrementos en los cargos que los integran, podra efectuarse: - - E
mediante la formula general que sefiala el articulo 210 del Reglamento a la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua

Si durante la vigencia del contrato, surge la necesidad de ejecutar conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a que se ordene
su ejecucion, debera presentar los analisis de precios correspondientes para su revision; su conciliacion y L
su autorizacidn estara sujeta a las caracteristicas, complejidad y magnitud del concepto de que se trate.

OCTAVA.- GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos vy
procedimientos previstos por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua y el Reglamento a dicho ordenamiento juridico, tomando como base los formatos que le sean
proporcionados por “EL MUNICIPIO”, las garantias siguientes:
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por un importe de $63,600.00 {(Sesenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N,), equivalente a
(Diez por cierto) del monto total del contrato, mas el correspondiente Impuesto al Vjglor Agregado, el cual
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se conservara hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi mismo
entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCION, VICIOS OCULTOS Y DANOS Y PERJUICIOS: Una
vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, se liberara la
garantia de cumplimiento a cambio de la entrega de la garantia para casos de eviccion, vicios ocultos y
dafios y perjuicios, {a cual consistira en Fianza en moneda nacional emitida por una Institucion legalmente
autorizada y acreditada en esta ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe
equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido de la obra, mas el correspondiente Impuesto
al Valor Agregado, permaneciendo en poder de “EL MUNICIPIO” durante 12 meses posteriores a la
fecha de entrega de la obra contratada, asi mismo entregara carta compromiso de “EL CONTRATISTA”.

C. ANTICIPO: Fianza en moneda nacional emitida por una Institucién legalmente autorizada y acreditada
en esta Ciudad, a favor de la Tesoreria del Municipio de Chihuahua, por un importe de $190,800.00
(Ciento noventa mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado, equivalente a la totalidad del monto concedido como anticipo asi mismo se obliga a entregar su
respectiva factura para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y
produccidén de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y
demas insumos que se deberan otorgar, conforme a la clausula quinta y debera ser presentada a ia firma
del presente instrumento y con antelacion al comienzo de los trabajos y continuara vigente hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente. Si “EL CONTRATISTA” no presenta la garantia de anticipo en
la forma solicitada, “EL MUNICIPIO” no hara entrega del anticipo, y ex1g|ra a “EL CONTRATISTA” que
los trabajos se inicien en la fecha convenida.

Las fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente sefialado, deberan ser emitidas por una
institucion de fianzas legalmente establecida, a través de una sucursal u oficina de servicio ubicada en el
Estado de Chihuahua.

Para la cancelacion de cualquiera de las garantias sefaladas con anterioridad, “EL CONTRATISTA”
debera presentar una solicitud por escrito a la Direccion de Obras Publicas, quién emitira opinién al
respecto y realizara el tramite correspondiente ante la dependencia correspondiente, a cuyo favor se
otorgé Ia garantia.

La Tesoreria del Municipio de Chihuahua a cuyo favor se otorgo6 la garantia, debera emitir respuesta p
escrito dentro de los 15 dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud, negando u otorga la

autorizacion para la cancelaciéon. En caso de que no emita respuesta dentro de ése término, se tengdra por
autorizada la cancelacion.

MUNICIPIO” y a la Secretaria de la Contraloria la conclusién de los trabajos que le flieron encomendados,

7/
Hoja 9 de 17 Contrato de Obra Publica No. 229/2016

Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina C.P. 31410 Chihuahua, Chih.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” deber7 comunicar a “EL

Conmutador 072 Ext. 6102 Tel.. (614) 200 4800 www.municipiochihuahua.gob.mx

i
i

3

i

H




Y CHIHUAHUA | p'ReCCION DE
OBRAS
PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

para que éste dentro de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente instrumento y sus modificaciones. Al finalizar la verificacién de los
trabajos, “EL MUNICIPIO” contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega — recepcion correspondiente, quedando los trabajos
bajo su responsabilidad.

Si de la verificacidén de los trabajos resulta que éstos no han sido ejecutados conforme a las condiciones
establecidas, se le notificara a “EL CONTRATISTA” para que cumpla con las condiciones contratadas o
convenidas.

La recepcion de los trabajos se efectuard sin perjuicio de las deducciones que deban hacerse por
concepto de retenciones o sanciones en los términos de éste contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro de seis dias naturales, el finiquito
de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, en caso de que “EL CONTRATISTA”
no acuda con “EL MUNICIPIO” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, éste
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de
diez dias naturales, contado a partir de su emision. Dentro de este plazo, “EL MUNICIPIO” convocara a
“EL CONTRATISTA” a una audiencia de conciliacion, invitando a un representante de la Secretaria de la
Contraloria; una vez notificado el resuitado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA?”, éste tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado. '

Si del finiquito resulta que existieren saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, “EL
MUNICIPIO” solicitara en forma inmediata su reintegro, lo que podra realizarse en forma judicial o
extrajudicial, sin perjuicio de cubrirlo con la garantia que se encuentre vigente.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos y con domicilio en el sitio de realizacion de los mismos, un
representante permanente, que obrard como su Superintendente de Construccién, quién debera contar
con sus registros en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica y el
Departamento de Registro Estatal de Profesiones, dicho Superintendente de Construccion debera conoeér

con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumpglimiento del
para firma la bitacora, las solicitudes y estimaciones.
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“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de pedir su sustitucion en cualquier momento, por causas
justificadas, obligandose “EL CONTRATISTA” a nombrar otro que retina los requisitos exigidos.

~ “EL CONTRATISTA” a través del Superintendente de Construccion, deberan realizar las acciones
necesarias que e permitan cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato,
sus anexos y de la bitacora.

El Superintendente de Construccion debera estar facultado por “EL CONTRATISTA”, para oir y recibir
toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal y contar con poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo reiativo al cumplimiento de este Contrato.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES: “EL CONTRATISTA”, como empresaric y patrén del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacion con fos trabajos
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda obligacién {aboral a “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” se compromete a retirar de la obra aquel personal que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no sea conveniente su permanencia en la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a contratar un 30% de mano de obra local del total del
perscnal que ocupe para la ejecucion de la obra materia del presente contrato, acreditando la residencia.
del personal mediante la presentacién de identificacion oficial con fotografia y acta de nacimiento en la que
se asiente que son ciudadanos Mexicanos y Chihuahuenses; al efecio “EL CONTRATISTA” debera
realizar una convocatoria publica para la contratacion de la mano de obra local, mediante la utilizacion de
los medios de comunicacion masiva existentes en la poblacion donde se vaya a ejecutar la obra.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” no podré
subcontratar partes de la obra. Los proveedores o cualquier tercero, no tendran ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “EL MUNICIPIO”, de conformidad con el articulo 82 del Reglamento a la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, asi como respecto de la
calidad de la prestacién del servicio, materiales utilizados y tiempo de ejecucion de los mismos, eximiendo
expresamente a “EL MUNICIPIO” del pago directo de los mismos.

“EL CONTRATISTA” se obliga a que todos y cada uno de los materiales, asi como el equipo
instalacién permanente que se utilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las nor
calidad requeridas para tal efecto y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichaObra, se
efectlien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los\defectos
y vicios ocultos, de los dafos y perjuicios. que por inobservancia o negligencia dd su parte se lleg
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, hasta por un plazo de 12 meses posteriorgs a la recepcién formal
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de la obra; en caso contrario se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta
por el monto total de la misma, a titulo de pena convencional.

En caso de que los materiales y equipo de instalacién permanente que utilice en la obra “EL
CONTRATISTA” no cumpla con las especificaciones requeridas en la ejecucion de los trabajos, se hara
acreedor a una sancién economica que sera determinada a juicio de “EL MUNICIPIO”. Lo anterior sin
perjuicio de que se haga efectiva la garantia de cumplimiento correspondiente.

lgualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas, fisicas o morales, sus
derechos y obligaciones que se deriven de este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre
las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto debera contar con la aprobacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

Cuando a juicio de la Direccién de Obras Publicas se requiera el empleo de dos o mas turnos en la
ejecucion de la obra para evitar desfasamientos del programa, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
utilizarlos. El incumplimiento de esta disposicion serd motivo de rescisién administrativa del contrato en los
términos del articulo 74-de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

“EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debiendo realizar las
acciones necesarias que le permita cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato y bitacora correspondientes. Asi mismo, asumira la conservacion, la limpieza de los trabajos y Ios
riesgos de las obras que realice, hasta su entrega fisica a “EL MUNICIPIO”. :

Cuando los trabajos no se hayan realizado por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las érdenes escritas del Residente de obra, éste ordenara su demolicién, reparacion
0 reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello ni ampliacién del plazo
sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden escrita o
anotaciéon en la bitacora por parte de la residencia de obra, o en el convenio respectivo,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del plazo de ejecucion de los
trabajos.

ambiental, seguridad y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos
establecido “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion de sus trabajos, para lo cual obliga a obtener los
lineamientos correspondientes. L\
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“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que causen a “EL MUNICIPIO” o a
terceras personas con motivo de la ejecucién de los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por la inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la residencia de obra o por
violacion a las leyes, reglamentos o normatividad existente.

“EL CONTRATISTA” esta obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas
en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga;
igualmente “EL CONTRATISTA” se obliga a dar aviso a la residencia de obra, de la existencia de :
incendios, de su localizacion o magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendréa la obligacion de comunicar a la aparicion de cualquier brote epidémico en la
zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo, con los medios de que
disponga. También enterara cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de
la zona. en que se realicen los trabajos objeto del contrato.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES: “EL MUNICIPIO” tendré la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el
Programa Aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”, comparara mensualmente el avance de los trabajos.
Si de dicha comparacién resulta que el avance es menor que lo que debio realizarse, “EL MUNICIPIO”
procedera a:

a) Retener hasta el 1% (Uno por ciento) de la diferencia entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados y el importe de lo que debié realizarse, multiplicado por el nimero de meses transcurridos . -
desde la fecha programada para la iniciacion de los trabajos hasta la revision. i

Por lo tanto, quincenalmente se hara la retencion o devolucion correspondiente, a fin de que la retencion
total sea procedente. L

Si al efectuarse la comparacion del ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe i
se aplicara a favor del Erario como pena convencional por el retardo en el cumplimiento del programa a
cargo de “EL CONTRATISTA”.

b) Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
1% (Uno por ciento) del importe de los trabajos no realizados en la fecha de terminacién sefialada en el
programa, que cubrird “EL CONTRATISTA” quincenalmente y hasta el momento en que los trabajos
gueden concluidos y recibidos a favor de “EL MUNICIPIO”.

Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demor . -
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio ge “EL MUNICIPIQ” no

sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
V)
(X
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Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, si “EL
MUNICIPIO” opta por la rescision del Contrato, aplicara a “EL CONTRATISTA” una sancion consistente
en un porcentaje del valor del mismo, que podra ser a juicio de “EL. MUNICIPIO”, hasta por el monto de la
garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato.

Las cantidades que resulien de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “EL
CONTRATISTA” se haran efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, aplicando
ademas si da lugar a ello, la garantia de cumplimiento del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en
este Contrato. Las penas convencionales en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” en cualquier
momento podra suspender temporaimente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier causa
justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension se efectuara conforme al
procedimiento establecido en los articulos 71, 72 Y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma del Estado de Chihuahua y 153 de su Reglamento.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “EL MUNICIPIO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente este Contrato por causas de interés general o por ocurrir
alguna de las siguientes causales:

.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos en la fecha convenida por causas imputables a los
mismos;

Il.- Si interrumpe injustificadamente la ejecucidon de los trabajos o se niegan a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubieren sido rechazados como defectuosos por el Residente de obra;

Ill.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no
acatan las érdenes dadas por el Residente de obra;

IV.- Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, calidad de
éstos, falta de mano de obra, maquinaria y equipo de construccion que a juicio de “EL. MUNICIPIO”,
pueda dificultar la terminacion satisfactoria en el plazo estipulado. No implicara retraso en el programa de
ejecucion de la obra y por tanto no se considerara como incumplimiento del contrato y causa de su
rescisiéon, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad de los materiales, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de
materiales y equipos que deba suministrar el contratante, asi como cuando “EL MUNICIPIO” hubi

bitacora;

V.- Si es declarado en quiebra, suspension de pagos o sujeto a concurso de acregdores;
VI.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la gyitorizacion ex
escrito de “EL MUNICIPIO”;
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VIi.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacidon expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”:

VIll.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos;

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que se haya establecido como
requisito tener esa nacionalidad;

X.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno, en relacion con el contrato, y

XI.- En general por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y sus
anexos, convenios, bitacora, disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con fa Misma y su Reglamento, y las demas disposiciones
administrativas sobre la materia, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, asi como la suspension injustificada de los
trabajos por parte de “EL CONTRATISTA”, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“EL MUNICIPIO”, ademas de que se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

Si “EL MUNICIPIO” determina rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento establecido en el
articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

No implicara retraso en el programa de ejecucion de la obra y por tanto no se considerara incumplimien
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones
debiendo documentarse tal situacion.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL MUNICIPIO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por que existan causas
justificadas que impidan la continuacién de los trabajos, y en su caso, se demuestre que de continuar con 4
las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio al Estado, para tales efectos se aplicara el i
procedimiento establecido en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Chihuahua y 159, 160, 161, y 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y :
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

DECIMA SEPTIMA - “EL MUNICIPIO” con fundamento en el articulo 71 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, designa al Director de Obras Publicas,
para que en caso de suspension temporal, terminacién anticipada o rescisién en todo o en parte de la
obra, sea dicho funcionario quién ejerza las facultades otorgadas en dicho articulo.

DECIMA OCTAVA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecucién de la obra objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los términos de r erencna
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios Rel
con la Misma del Estado de Chihuahua, al Reglamento de la Ley de Obrjl Publica y Servicios
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Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y demas Normas y Disposiciones Administrativas
que sean aplicables.

DECIMA NOVENA.- Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulara el finiquito
correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a cargo de “EL CONTRATISTA”. Si existen
responsabilidades en contra de éste, se deducira del saldo a su favor, pero si no lo hubiese, “EL
MUNICIPIO” hara efectiva la garantia para el cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la
medida que proceda.

VIGESIMA.- JURISDICCION: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Ambas partes resolveran de comun acuerdo las discrepancias futuras y previsibles, sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo.

VIGESIMA PRIMERA.- El presente contrato, sus anexos, la bitacora de los trabajos y la documentacion
que se genere en el periodo de ejecucion de la obra, son los instrumentos que vincularan a las partes en
sus derechos y obligaciones.

LEIDO.LO-ANTERIOR. TANTO.POR “EL-MUNICIPIO”. COMO “EL C ONTRATISTA”, ENTERADOS DE

SU VALOR Y ALCANCE LEGAL; Y ESTANDO CONFORMES CON SU REDACCION Y CONTENIDO/ /. .

LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A 17 DE NOVIEMBR]
DE 2016.

POR “EL MUNICIPIO”

MTRA. MARTA EUGENIA cgn%s GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL
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C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL

SRm DT e

POR “EL G ATISTA”

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra publica No. 229/2016 a precios unitarios y tiempo determinado, para
llevar a cabo los trabajos consistentes en: “NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS PARA
AV. ANTONIO DE MONTES ENTRE AV. DIVISION DEL NORTE Y WASHINGTON; AV. ZARAGOZA ENTRE AV. JOSE MARIA
IGLESIAS Y AV. COLON; AV. TRASVINA Y RETES ENTRE AV. DEZA Y ULLOA Y AV. WASHINGTON; AV. SAN FELIPE ENTRE AV.
PASCUAL OROZCO Y AV. DEZA Y ULLOA; AV. HEROICO COL. MILITAR ENTRE AV. JUAN ESCUTIA'Y CALLE MONTE ALBAN; AV. -
PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. TEOFILO BORUNDA; AV. INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y p2
AV. PASEO SIMON BOLIVAR (TRAMOS AISLADOS); CALLE 46 ENTRE VIALIDAD CH-P Y CALLE MELCHOR GUASPE; AV. DE LA :
JUVENTUD ENTRE BLVD. ORTIZ MENA Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS), Y OTRAS VIALIDADES EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.”, celebrado el 17 de noviembre de 2016.
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