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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-51-2025

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA EMISION DEL FALLO ADJUDICATORIO DEL PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-51-2025, RELATIVA A: AMPLIACION DE CENTRO
COMUNITARIO LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025)

EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 31 DE JULIO DE ANO 2025, REUNIDOS
POR S O DEBIDAMENTE REPRESENTADOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA E INVITADOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADA EN CALLE CAMINO A LA PRESA CHUVfSCAR NO. 1108, COLONIA
CAMPESINA NUEVA, PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON
FUNDAMENTO EN LO5 ARTICULOS 22 FRACCIONES IV Y VII, 35 FRACCION I, 37 FRACCION I, 50 FRACCION 1, 52
FRACCION 1, 53, 55, 67, 68, 69 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AS/ COMO LOS ARTICULOS 21, 79 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE SU REGLAMENTO.

SE ENCUENTRAN PRESENTE POR PARTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, LOS SIGUIENTES INTEGRANTES:

e LICENCIADA SANDRA ELISA TARANGO FLORES EN REPRESENTACION DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO
RIVAS MARTINEZ, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.

e ARQUITECTA KARLA ANAHI CORRAL VALVERDE, EN SU CARACTER DE ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION
DE INFRAESTRUCTURA, VOCAL (AREA TECNICA).

o LICENCIADA ANA PATRICIA REZA FLORES, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, SECRETARIA
TECNICA

e INGENIERO JESUS LEVI MONTES JUAREZ, EN REPRESENTACION DE LA MAESTRA OLIVIA FRANCO
BARRAGAN, SINDICA MUNICIPAL.

e LICENCIADA MARIA FERNANDA RIOS GOMEZ, EN REPRESENTACION DEL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER
CORRALES MILLAN EN SU CARACTER DE COORDINADOR JURIDICO DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS.

e LICENCIADO ALEJANDRO BURCIAGA PALOMINO, AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS.

e C.FLOR MARIA ORTIZ GONZALEZ, EN SU CARACTER DE OBSERVADOR CIUDADANO.

e C. MANUEL RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ, EN REPRESENTACION DEL INGENIERO JULIO CESAR MERCADO
RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA C.M.I.C. DELEGACION CHIHUAHUA.

-

LICITANTE: 7
o [NGE A FERNANDA ORTEGA AGUIRRE, EN REPRESENTACION DE APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.
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LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. DOPM-51-2025

ANTECEDENTES

1.- CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2025, SE EMITIO OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No.
2025-PDM-PCAM-0P-058 SIGNADO POR LA MAESTRA VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA DIRECTORA DE
PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL, EN EL CUALE AUTORIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA
LA OBRA: AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025).

2.- CON FECHA 02 DE JULIO DE 2025, SE AUTORIZO POR EL COMITE DE OBRAS, LLEVAR A CABO LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-51-2025, RELATIVA A LA: AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO
LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025).

3.- QUE EN FECHA 09 DE JULIO DE 2025, SE PUBLICO LA CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 39 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

4.-QUE EN FECHA 15 DE JULIO DE 2025, SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA TENIENDO COMO PUNTO DE
REUNION LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION SOCIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS.

5.- CON FECHA 16 DE JULIO DE 2025, SE LLEVO A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES.

6.- QUE EN FECHA 24 DE JULIO DE 2025, SE LLEVO A CABO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DOPM-51-2025 RELATIVA A:
AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025),, ACEPTANDO EN UNA PRIMERA
ETAPA LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE: APSA INGENIERIA S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO SU
REVISION DE CONFORMIDAD CON EL ULTIMO PARRAFQ DEL ARTICULO 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
MATERIA.

POR LO QUE, EN CUANTO A LA PROPUESTA RECIBIDA, SE PROCEDIO A LA REVISION DETALLADA QUE FUE
ELABORADA POR PERSONAL ADSCRITOA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DE LAS PROPOSICIONES TECNICAS
Y ECONOMICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS, EN LA CONVOCATORIA'Y LAS
BASES DE LICITACION, PERMITIENDOSE INFORMAR EL RESULTADO OBTENIDO DE LAS MISMA, QUE A 4‘3
CONTINUACION SE DETALLA. '

UTILIZANDO EL MECANISMO BINARIO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 FRACCION |,
DE LA LEY, Y HABIENDOSE SOMETIDO A CONSIDERACION EN LA VIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA
CELEBRADA EL DiA DE HOY EN EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA QUE EL DICTAMEN BASE PARA FALLO NO. DOPM-51-2025 DE FECHA 29 DE
JULIO DE 2025, ESTA DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL Y SEA
CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE PARTICIPACION ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE
LICITACION.

HABIENDOSE INSERITO UNA EMPRESA, PRESENTANDOSE EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIQNES Y ACEPTANDOSE PARA SU REVISION DETALLADA. @
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PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA SE COMPARO: EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA GARANTIZAR
LA CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA DE LA EMPRESA; BASICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

EL IMPORTE DE LA PROPUESTA PRESENTADA QUEDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL

COSTO TOTAL SIN LV.A.

APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.

$5'196,680.84

FALLO

ADJUDIQUESE EL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NO. DOPM-51-2025, RELATIVA A: AMPLIACION DE

CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025)., AL LICITANTE:

LICITANTE ADJUDICADO:

OBSERVACIONES

COSTO TOTAL SIN L.V.A.

APSA INGENIERIA S.A. DE C.V.

1
|
|

QUE ASEGURA AL MUNICIPIO LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y EN LOS ARTICULOS 52
FRACCION I, 53 FRACCION lil DE LA LEY.

| yA QUE PRESENTO LA PROPOSICION |

$5'196,680.84

LA D!RECCION’DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71
PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY, EN PREVIA REVISION ANTES DE LA EMISION DEL FALLO, HACE CONSTAR QUE
NINGUNA DE LAS PERSONAS MORALES Y FISICAS LICITANTES SE ENCUENTRA IMPEDIDA PARA CONTRATAR DE

CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION QUE TIENE EN SUS EXPEDIENTES.

a) QUE DEBERA

SE APERCIBE AL LICITANTE ADJUDICADO

BRAR Y FIRMAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. 102/2025, CON UN MONTO

$5'196,680:84 (CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
84/106°M.N.), CANTIDAD QUE NO INCLUYE LV.A,, EL PROXIMO DIA 05 DE AGOSTO DE 2025, EN LA
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DIRECCION DE OBRAS P!:IBLICAS, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HORAS, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY.

b) QUE AL DIiA HABIL SIGUIENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO O A MAS TARDAR DENTRO DEL TERMINO
DE LOS 10 DiAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, DEBERA
OTORGAR GARANTIA QUE ASEGURE LA CORRECTA Y OPORTUNA EJECUCION DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA, DICHA GARANTIA DEBERA CONSISTIR EN FIANZA EN
MONEDA NACIONAL EMITIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA,
ACREDITADA Y DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% CALCULADO SOBRE EL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, SEGUN LA PROPUESTA PRESENTADAY
OTRA POR EL EQUIVALENTE AL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO QUE PARA EL INICIO DE LA
OBRA PUBLICA, COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE,
OPORTUNAMENTE SE LE ENTREGARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 68
FRACCION Il Y Ill, 69, 70 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY.

c) EL LICITANTE GANADOR RECONOCE QUE DEBERA ENTREGAR LA DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

d) QUE A LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONSTANCIA
DE NO ADEUDO EXPEDIDA POR TESORERIA MUNICIPAL, COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA CON TODAS
SUS MODIFICACIONES, OPINION POSITIVA DEL SAT, INFONAVIT Y CONSTANCIA DEL IMSS
ACTUALIZADAS A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTOS DE NOTIFICACI(:)N PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, Y POR ELLO SE
COMPROMETE Y OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS EL DIA 08 DE AGOSTO 2025, CONTANDO CON UN PLAZO DE
EJECUCION DE 140 DIAS NATURALES.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACION Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 55 DE LA LEY, SE INFORMA QUE A
PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARA EN EL PIZARRON DE AVISOS, DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UN
EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA, POR UN TERMINO NO MENOR DE CINCO DIAS HABILES.

NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER CONSTAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE, PARA CONSTANCIAY A
FIN DE QUE SURTAN TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES Y FIRMAN DE VOLUNTAD EL
PRESENTE DOCUMENTO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO EL DIA
DE SU FECHA, SIN EXISTIR MANIFESTACION ALGUNA, Y HACIENDO ENTREGA DE COPIA DE LA MISMA A LOS
ASISTENTES, SIENDO OCE HORAS CON CUATRO MINUTOS.

POREL CO;:I\ DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE
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NOMBRE Y CARGO REPRESENTANTE —_FIRMA ",
LICENCIADO CARLOS ALBERTO RIVAS LICENCIADA SANDRA ELISA
MARTINEZ TARANGO FLORES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
PRESIDENTE

ARQUITECTA KARLA ANAHI CORRAL
VALVERDE

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

VOCAL (AREA TELIVICA)

LICENCIADA ANA PATRICIA REZA
FLORES,
SECRETARIA TECNICA

MAESTRA OLIVIA FRANCO BARRAGAN

INGENIERO JESUS LEVI MONTES

SINDICA MUNICIPAL JUAREZ

INVITADO

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER LICENCIADA MARIA FERNANDA
CORRALES MILLAN RIOS GOMEZ
COORDINADOR JURIDICO DE LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INVITADO

LICENCIADO ALEJANDRO BURCIAGA
PALOMINO

AREA ADMINISTRATIVA

INVITADO

C. FLOR MARIA ORTIZ GONZALEZ,
OBSERVADOR CIUDADANO.
INVITADO

INGENIERO  JULIO CESAR MERCADO
RODRIGUEZ, PRESIDENTE DE LA CM.I.C.
DELEGACION CHIHUAHUA.

C. MANUEL RAFAEL LOPEZ
RODRIGUEZ
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POR EL LICITANTE:
r
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL REPRESENTANTE AFIRMA
APSA INGENIERIA S.A. DE C.V. INGENIERA FERNANDA ORTEGA
AGUIRRE
2\ [V
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