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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

E.P.-1.-OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposicién debera tomar en cuenta que est4 obligado a presentar detallados y
completos los anélisis para el calculo e integracion de los precios unitarios que proponga para los trabajos
objetos del concurso, debiendo en su formulacién apegarse estrictamente tanto a lo sefialado en el pliego de
requisitos y sus apéndices, como a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas, del Estado de Chihuahua, asi como su Reglamento.

En forma muy particular se recomienda atender a lo sefialado en el parrafo anterior, ya sea que los analisis
detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que
sera causa de descalificacién de la proposicién no presentar dichos andlisis debidamente integrados.

Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demas cargos derivados por
el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreos dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevacion,
desperdicios, limpieza durante y al final de obra asf como todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.0.T),

En los conceptos de estructura metalica incluira: corte, soldadurs, placas de conexién, miscelaneos, pintura
esmalte alquidélico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comex 100 primario
premium gris claro acabado mate o similar, Incluye: limpieza y preparacion de la superficie.

En el caso de conceptos de retiros se incluira: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de
proteccién a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento; obras auxiliares,
separacién de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo
de transporte, transporte de los mismos al lugar de depdsito, descargas y acomodo en ese lugar; los tiempos
de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la
obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

E.P.-2. LIMPIEZA.

El proponente deberd considerar dentro de los analisis de precios unitarios de los diferentes conceptos todo
lo que corresponda por limpieza y retiro fuera de la obra del producto de los desperdicios. Los cuales deberan
ser retirados en forma constante para que la obra se mantenga en condiciones de limpieza, asi mismo para la
entrega de la obra, deberd realizar una limpieza fina del drea de la misma.

E.P.-3.- MATERIALES DE MARCA Y/O SIMILARES.

Siempre que en las especificaciones de cualquier material, proceso o producto, este indicado o especificado,
la calidad, patente o el nombre de los fabricantes, tal especificacién serd considerada con el propdsito de
facilitar la descripcién de los materiales, proceso o productos deseados, y el contratista podra proponer a la
DOPM cualquier material, proceso o articulo que sea substancialmente igual o mejor en todos los aspectos y
caracteristicas, al que ha sido especificado; Previsto de cualquier forma que si la proposicion del contratista
no es substancialmente igual o mejor que lo indicado a juicio de la DOPM, el contratista debe suministrar los
materiales, procesos o productos especificados, es decir, las marcas sefialadas en este catalogo podran ser
similar en calidad y precio y deberar colocarse segun proyecto y cumplir las especificaciones detalladas en las
fichas técnicas del fabricante. Para el caso en el que los materiales u mobiliario vaya a ser “simitar” al
sugerido, el representante de la Dependencia a cargo sera quien autorize el mismo, previo ala instalacion.

El contratista al presentar sus proposiciones, deberd proporcionar la mayor informacion y detalles relativos
de los materiales, procesos o productos que sustituiran a los especificados, para obtener la aprobacion de la
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DOPM. Al no presentarse la informacién del producto o proceso similar al de catélogo, se considerara el
original de catélogo en su colocacion final.

La DOPM tendra la facultad de rechazar los materiales y mano de obra defectuosos y los trabajos que no

cumplan lo especificado. Los trabajos defectuosos seran repuestos o corregidos y los materiales seran
rechazados o removidos sin cargo extra para la DOPM,

E.P.-4 PRUEBAS DE LABORATORIO

EL proponente debera de considerar dentro de los costos indirectos, todo lo que corresponda por pruebas de
laboratorio, tanto de compactaciones de las diferentes capas de las estructuras de terracerias o rellenos, de
concretos en los diferentes elementos estructurales, de los diferentes elementos metalicos (soldaduras,
calidades y calibres de material, espesores de pintura, pruebas no destructivas con ultrasonido y prueba de
habilidad de los soldadores) de los cuales deberé entregar resultados mediante reportes que la supervision
solicite.

Para las compactaciones de terracerias y rellenos deberd presentar reportes de cualquier volumen que se
tenga en cada concepto. Para los concretos debera presentar lo siguiente: premezclados para volimenes de
5m3 en adelante, hechos en obra para volimenes de 3 m3 en adelante.

EP.-5 ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADOS DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION.

En (3 elaboracion de sus anélisis detallados de precios unitarios para acarreos de movimientos de tierrs, el
Contratista participante deberd tomar en consideracion como base obligatoria las tarifas que para estos
servicios establece el acuerdo respectivo publicado en el Periédico Oficial del Estado. Las tarifas referenciales
actualmente vigentes corresponden a las publicadas en el Periddico Oficial del Estado el dia 25 de febrero de

2023.

1 Acarreos de materiales transitando sobre pavimento.

Primer Kildmetro$ 14.34 /m3

Kilometros subsecuentes del Km. 2 al Km. 20 $ 7.08/m3-km

Kilémetros subsecuentes del Km. 21en adelante  $ 6.12 /m3-km

2. Acarreos de materiales transitando sobre revestimiento, terraceria y brecha.
Primer Kilémetro$ 16.45/m3

Kildmetros subsecuentes del Km. 2 al Km. 20 S 8.61 /m3-km

Kilbmetros subsecuentes del Km. 21en adelante  $ 7.08 /m3-km

Ademas debera tomar en consideracién lo siguiente:

a) Que para los acarreos de materiales procedentes de los bancos de préstamo para terracerias fijados
en el proyecto, ordenados por la DOPM y/o los que elija el Contratista, asi como para los bancos de
agua, deberan considerarse para fines de cotizacién, que éstos acarreos se cubriran para el primer
kilémetro y kilémetros subsecuentes, de la combinacién de cada una de las modalidades que el
proponente fije de acuerdo a los puntos 1y 2 mencionados anteriormente.

Los precios considerados en base a las tarifas sélo serdn modificados en base a la variacion que presenten los
mismos y que sean autorizados mediante acuerdo publicado en el Peribdico Oficial del Estado.

E.P.—6 DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
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Durante la ejecucion de las obras objeto de la licitacion y hasta que éstas le sean recibidas, el Contratista
estaré obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los
caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtencion de
los materiales destinados a su construccion, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehiculos
necesarios para su realizacién; estaré obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en la
Norma N-CTR-CAR-1-07-016/00 de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la
inteligencia de que no se le autorizara la iniciacién de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a
satisfaccion de la Direccién de Obras Piblicas Municipales (DOPM), las sefales y dispositivos de proteccion
respectivos, en la formay condiciones indicadas en dicho capitulo.

La elaboracion, colocacién y mantenimiento de las sefales y dispositivos de proteccién, asi como los
bandereros serdn a cargo del Contratista y por lo tanto su costo debera ser considerado en sus indirectos de
obra, conforme a lo sefialado en los trabajos por ejecutar, a la conclusion de las obras, el sefalamiento
quedara a favor de la DOPM.

Ademnds, el Contratista estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al trénsito vehicular
y peatonal accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de
maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

En caso de que se requiera sefialamiento adicional por las condiciones del tramo, el costo sera cubierto por la
Empresa licitante.

Asi mismo, los licitantes deberan considerar dentro de los costos indirectos, el siguiente sefialamiento
informativo de la obra, el cual de acuerdo al avance de los trabajos debera ser reubicado sin costo adicional
para la Dependencia:

Sefalética Adicional y cuyo costo debera ser incluido dentro de los costos indirectos de la propuesta del
Licitante.

1.-Escenario de 12 metros de largo x 2.90 metros de alto elaborado en lona mate tensada sobre bastidor
metalico.

2.-Los trabajadores involucrados en la obra, deberan portar camisetas, gorras y chalecos con el mensaje que
diga “GOBIERNO MUNICIPAL”, y el logo de la presidencia; de manera opcional se puede incluir el logo del
contratista seleccionado. También en los cascos se debers colocar calcas del logo del Gobierno Municipal y
en las maquinas que seran utilizadas en la obra.

3.- El equipo y maquinaria utilizado en la ejecucién de los trabajos deberan portar calcomanias auto
adheribles con la leyenda “Unidad al Servicio del Gobierno Municipal 2024-2027”, Incluyendo el logo de la
Administracion.

Para las actividades que se trabaje en alturas mayores a 2.00 m, se deberd considerar la siguiente normas:
NOM-009-STPS-20T1 (condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura), NOM-064-SCFI-2000 y
Anexo 14 OACI (referentes a la Baliza Luminosa).

CANTIDAD | CLAVE | DIMENSIONES DESCRIPCION

0 SR-9 86 x 86 Velocidad méxima 20 km/hr

3 DPP 86 x 86 Hombres trabajando

0 DPI-7 56 x 178 Precaucion obra en / construccién a
500m

0] DPI-7 56 x 178 Precaucién obra en / construccién a
250m

4 DPI-7 56 x 178 Entrada y salida de camiones de carga

0 DPI-7 71x 239 Desviacion
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2 DPI-7 71x 239 Calle cerrada/ transito local

0 DPI-8 56 x 178 Desviacion, 2 derecha, 2 izquierda

1 DPC-1 30x244 Barrera mévil-doble tablero

1 DPC-6 30x122 Indicadores de obstaculos soporte
moévil

0 DPM-1 60 x 60 Banderola de malla vinilica, color
naranja fluorescente

10 Chalecos de malla vinilica, - color
naranja fluorescente con bandas
reflejantes i

12 90 cm Conos

0 Indicador de alineamiento de plastico
con franjas reflejantes de alta
densidad

0 Barreras de concreto tipo New Jersey

[ de 2.44 m de longitud

0 m De malla ciclénica de 150 m de
altura , removible para proteccién del
rea de trabajos

0 pza Flecha electrénica de 15 luces, para
funcionar con corriente AC/DC, Yy
panel solar

SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA CONSIDERADO MINIMO PARA INICIAR LOS TRABAJOS
(ANEXO A ESPECIFICACION PARTICULAR EP-EES03)

E.P.-7 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DANOS A TERCEROS, SEGURIDAD DE LA OBRA.

Los licitantes deberan considerar dentro del Anélisis de los costos indirectos, el pago y la contratacion de un
seguro de responsabilidad civil contra dafios a terceros, por un monto de $600,000.00 (seicientos mil pesos
00/100 M.N.), en el que se deberd establecer que el beneficiario preferente es el MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA, cuya vigencia del mismo debera contemplar el periodo de contrato, y en caso de existir
prorroga al periodo de ejecucion de la obra, debera realizarse el ajuste de la vigencia del seguro, sin costo
adicional para la Dependencia. La Pdliza del seguro debera ser entregada antes del inicio de los trabajos a (3
Residencia de la Obra.

Los licitantes deberdn considerar dentro de los costos indirectos, la contratacion de un residente de
seguridad de obrs, el cual deberé estar certificado por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social asi como por
la Unidad de Proteccién Civil competente, e incluir las herramientas y consumibles para llevar a cabo de
manera eficiente las labores de seguridad en la obra. Asi mismo deberan alinearse a lo estipulado en la
materia del Reglamento de Construccién de la Ciudad de Chihuahua, asi mismo dar estricto cumplimiento a
las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad emitidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision
Social, particularmente la siguiente: NOM-31-STPS RUBRO CONSTRUCCION.

E.P.-8 GENERALIDADES

En lo subsecuente de estas especificaciones, a la Direccién de Obras Pdblicas y/o a sus representantes que
ésta designe para dirigir, supervisar y/o controlar la obra, se les denominara "la dependencia” y a la empresa
que le sea adjudicado el contrato para la construccion, se le denominara "el contratista”.
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Es necesario senalar, que los voltimenes presentados en el paquete incluyen abundamientos, por lo que el
contratista debera considerarlos desde un inicio, mientras que para las techumbres, se consideran longitudes
medidas en horizonta.

E.P.-9 RESTRICCIONES SANITARIAS.

Para evitar la contaminacion del agua, se debera:

- Vigilar que no existan vertimientos de sustancias téxicas o desechos de obra en rios, arroyos o canales de
riego. Evitar filtraciones de contaminantes a los mantos freaticos. Se deberan colocar los materiales de
desecho lejos de las corrientes superficiales y cubrirlos.

» No disponer las aguas residuales en cuerpos de agua o directamente al suelo. Se deberan instalar sanitarios
portétiles para uso obligatorio del personal, incluyendo el tratamiento de aguas residuales y eliminacién de
quimicos. Deberd considerar la instalacién de uno por cada 25 trabajadores.

.

E.P.~10 TRAZO Y NIVELACION.

El contratista debera marcar de manera permanente e inamovible, los ejes, puntos de liga, bancos de
referencia y niveles de construccién; para la localizacion general de los edificios y demas partes de la obra; en
base a lo cual procederd, una vez verificados y aprobados por la dependencia, con los trabajos para
desplantes y construccion en general. EL proponente deberd considerar dentro de los indirectos los
diferentes conceptos y todo lo que corresponda al trazo y nivelacion del terreno.

Las referencias seialadas en el parrafo anterior tendrdn como base las coordenadas indicadas por la
dependencia y los datos contenidos en los planos del proyecto.

El contratista ejecutara los trabajos y solicitard de la dependencia la verificacién, lo cual no lo releva de su
responsabilidad por mediciones incorrectas o trazo falto de precision manteniendo su responsabilidad por la
correcta ejecucion de los trabajos de localizacion, trazo, alineamientos, dimensiones, elevaciones desde la
iniciacién y durante todo el desarrollo de la obra.

Todos los ejes de las estructuras se trazardn y verificaran empleando tanto en su localizacién vertical como
en la horizontal los instrumentos que se requieran para satisfacer las tolerancias marcadas en el proyecto.
Antes de la ejecucién de cualquier trabajo se debera dar aviso a la dependencia para verificar de localizacién y

orientacion adecuada.

Para lograr un trazo continuo y preciso en todos los elementos, se verificaré en cada uno su verticalidad o
inclinacién respectiva, referida a los puntos de control que se establezcan, tomando en consideracion las
posibles correcciones ocasionadas por desplazamientos durante la construccion

Nivelaciones

El contratista nivelara con precision de 1 mm.,, las referencias indicadas en los planos del proyecto con la

siguiente frecuencia:
Durante la excavacién y construccién de la cimentacién: cada tercer dia
Durante la construccién de la obra: semanalmente

Bancos de nivel

Las nivelaciones se referirén a bancos de nivel cuya ubicacién sera definida en el sitio al inicio de los trabajos
de comtin acuerdo entre la dependencia y el contratista.
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Tolerancias

Tolerancias en colocacién y dimensiones

En posicién de eje de columna 0.5 cm.

En posicién de trabes con respecto a columnas 0.5 cm.

En dimensiones de seccién o peralte de los miembros  +1.0 cm. - 0.3 cm.

En colocacién del refuerzo en losas y zapatas, pero respetando el nimero de varillas por metro.
- Horizontalmente 1.0 cm.

- Verticalmente 2.0cm.

En colocacién del refuerzo en los demas elementos 0.5 cm.
En longitudes de bastones, cortes de varillas, traslapes

y dimensiones de ganchos +1.0 cm.

En localizacién del doblez de columpios 2.0 cm.

En desplome de columnas o de su refuerzo 0.2 cm.

En niveles de losa 0.3 cm.

En espesores de firmes 0.5 cm.

En dimensiones exteriores de tabique o bloque 0.5 cm.

En espesores de rellenos 1.0 cm.

En 4rea transversal del acero de refuerzo +4.0%

Medicién y pagos: Para efectos de medicién y pago se realizara en metro cuadrado.

E.P.-11 EXCAVACIONES.

Representa la remocién y extraccion de los materiales necesarios para efectuar el desplante de la
cimentacién de las estructuras. Esta actividad deberé ser realizada de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o
lo ordenado por la Dependencia, para desplantar o alojar una estructura.

Se deberdn marcar los limites del area por excavar, con estacas que indiquen 3 profundidad de corte para
alcanzar el fondo de la excavacion.

Previamente a la ejecucion de los trabajos, se deberd determinar el tipo de material y su volumen a fin de
determinar taludes adecuados para las paredes que eviten el desgajamiento o caidos que afecten zonas
colindantes, instalaciones o edificios. :

El procedimiento estard determinado por las caracteristicas del material, la profundidad por alcanzar y
condiciones de humedad; todo lo cual debera ser considerado por el contratista a fin de tomar las medidas
pertinentes como es el caso de bermas, tablaestacados, elementos de proteccion, necesidad de bombeo,
tamano y tipo de los equipos a emplear y destino de los materiales por extraer.

Previamente al inicio de los trabajos, el contratista deber3 informar a la dependencia sobre el procedimiento,
equipos y previsiones tomadas para la excavacion, a fin de obtener la autorizacién correspondiente.

Los voldmenes excavados se mediran tomando como unidad el m3 aproximado a un decimal, en seccion del
terreno, a parios y niveles autorizados por la dependencia, para cualquier profundidad, por unidades de obra
excavada y extraida que seran precisamente los establecidos en el proyecto, independientemente de los que
en realidad ejecute el contratista, ya sea por facilidad o por procedimiento adoptado o por cualquier otra
circunstancia. Unicamente se consideraran las variaciones, en mas o en menos, por cambios en el proyecto

que autorice la Dependencia.

Las excavaciones para estructuras se pagaran al precio unitario establecido en el contrato, por unidad de obra
terminada que incluye su extraccién y carga, cualquiera que sea su clasificacion.
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El precio unitario deberd incluir lo que corresponda a desmonte o remocion por cualquier procedimiento de
materiales indeseables en la superficie por excavar, extraccion, carga, afine de taludes, bombeo en su caso,
ademes, extraccion de derrumbes y/o azolves, afinamiento, abundamiento, compactacién y limpieza de la
superficie de desplante y relleno con el material adecuado de la sobre excavacién compactado al 95% de [a
prueba Proctor estandar (No se pagarana sobre anchos ni abundamientos).

E.P.-12 CORTES, DEMOLICIONES, RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y REUBICACIONES

Se refiere al elemento que deberd ser retirado por cuestiones de modificaciones de la obra, previo a la
demolicién de los elementos se realizaran o ejecutaran los trabajos necesarios para establecer una drea de
seguridad en la que se puedan resguardar las actividades de la demolicién con una zona restringida al paso
Unicamente para los trabajadores que intervengan en el area de la construccion, también se establecera una
Area o zona en la que se puedan almacenar de manera provisional todos los materiales productos de la

demolicién para su posterior carga y retiro de los escombros a una zona autorizada por la Supervision.

El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmantelamientos, serd el adecuado para
obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion de
maquinaria, siendo responsabilidad del contratista de obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en
optimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado
si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista de obra corrija las
deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion, que por este
motivo se ocasionen, serdn imputables al contratista.

Los materiales producto de la demolicién y desmantelamiento, se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicios que indique la Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas y protegidos con lonas, que
impidan la contaminacion del entorno o que se derramen, si es que éstos circularan por caminos de UsO
comun, considerando , acarreos, cuando se trate de materiales que no vayan a ser aprovechados
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. EL transporte y disposicion de los residuos se sujetardn, en lo que
corresponda a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

Previamente a la demolicién de una estructura o de una de sus partes, se hara el desmantelamiento de los
materiales aprovechables, cuando no sea posible, la demolicion se haré de acuerdo con lo fijado en el
proyecto o aprobado por la Dependencia, sin dafiar los materiales expresamente indicados para su empleo

posterior.

Antes de la demolicion de banquetas, guarniciones y pavimentos, se hard un corte con sierra para no
ocasionar dafios mas alla de los limites indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia.

En los lugares donde vaya a construirse un terraplén, las demoliciones se hardn hasta sesenta (60)
centimetros debajo del nivel de subrasante, salvo que el proyecto o la Dependencia para cada caso en

particular.

En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se haran
hasta la profundidad que indique el proyecto o apruebe la Dependencia.

Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas fuera de las lineas y niveles indicados
en el proyecto o por la Dependencia,, serén reconstruidas o repuestas por cuenta y costo del contratista de
obra, con las caracteristicas y materiales que tenian en su estado original.
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Todos los materiales producto de las demoliciones y desmantelamientos son propiedad de la Dependencis,
por lo que el contratista de obra no puede disponer de ellos sin la autorizacién por escrito dela misma.
Asi mismo, existird casos en los que aquellos elementos retirados, deberan ser reubicado al punto en el que
el supervisor indique.

El contratista deberé tomar las precauciones necesarias para evitar danos 3 terceros y/o a las propias
instalaciones. En caso de presetarse esto, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del contratista
y a satisfaccién de la DOPM, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

Para los casos en los que se tengan que retirar o traspasar arboles, se debera notificar a las autoridades
correspondientes (definidas por el residente a cargo por parte de la Dependencia), y seguir las
recomendaciones que estan nos marquen.

La demolicién de mamposteria, zampeado, concreto hidraulico o madera se mediara tomando como unidad
el metro cubico.(m3), en el caso de objetos y/o equipo sera en pza.

E.P.—- 13 SENALETICA.

e

Se refiere a la provisién y colocacién de uno o mas letreros, de acuerdo al disefio establecido, los que
deberdn ser instalados en los lugares que sean definidos por el Supervisor de Obra, con las leyendas y
simbolos que este indique.

El Contratista queda obligado a colocar en los lugares que se le indiquen, mismos que deberan de contar con
las caracteristicas y leyenda que oportunamente se le proporcionara, construidos con las dimensiones,
materiales y caracteristicas que se indican en el croquis.

Para el caso de los “anuncios luminosos”, debera apegarse al proyecto, antes de mandar a hacer las letras
deberé consultar con el representante de la DOPM, las calidades, tamanos, tipografias, por lo que una vez
autorizado el disefio, asi mismo, también se deberd consultar la ubicacion del mismo, debiendo incluir las
instalaciones para que este funcione de manera correcta, por lo que se deberan considerar las pruebas que
sean necesarias que aseguren la colocacién correcta del mismo.

Estos, no se deberan colocar hasta que el residente a cargo revise y autorice el disefio de los mismos.

E.P.-14 PLANTILLAS DE CONCRETO

La plantilla es una capa de concreto pobre, el cual se instala por debajo de las cimentaciones con el objetivo
de dividir el suelo del acero o cimiento, La plantilla protege a la zapata para que su resistencia no sea afectada
por las reacciones que se producen en el suelo, como (3 sedimentacion, erosion, etc. La plantilla tiene un
espesor de aproximado de 5 a 7 cm segln sea el tipo de cimentacion y se extiende a lo largo. Estd compuesta
de concreto de baja resistencia; se extiende anteriormente y por separado de la zapata.

L3 excavacion donde se asentara la cimentacion, deberd estar nivelada y afinada, para colocar la plantilla de
concreto. Previo a la colocacién del concreto, la Contratista debera formar y colocar la cimbra de contacto
necesaria para dar forma y contener el concreto fresco, en las lineas y dimensiones que marca el proyecto;
evitando en todo momento la contaminacién del concreto fresco. La superficie donde se va a tender el
concreto deberd estar htimeda con el objeto de que el concreto (con cantidad optima de humedad), no
pierda humedad en el contacto con una base secs; sin embargo, no debe de haber exceso de agua.

El concreto a utilizara sera hecho en obra con revolvedora, obteniendo (a resistencia especificada en
proyecto. La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracion del concreto, den la
calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a
suministrar.Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado.
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Para efectos de medicién y pago se mediré en metro cuadrado.
E.P.-15 HERRERIA

Elementos metilicos, de aluminio o fierro (perfiles estructurales o tubulares) para delimitar espacios, permitir
la iluminacién o ventilacién de interiores, proteccién contra viento, lluvia y polvo, controlar accesos, permitir
una circulacién cémoda y segura, asi como lograr efectos decorativos o de rehabilitacién a elementos ya
existentes.

Los elementos principales son: canceles, mamparas, puertas, ventanas, escaleras, barandales, mallas
ciclénicas, rejillas, reparaciones a elementos existenes y celosias metélicas. el material, dimensiones y
localizacion de elementos, funcionamiento y preparaciones estaran dados por el proyecto. las partes fijas
(barandales, marcos, domos, chambranas, ventanas fijas, etc.), deberan quedar firmemente sujetas al muro,
estructura o cualquier otro elemento portante, previendo las cargas a que se veran sometidas como
consecuencia de su funcionamiento o acciones exteriores. dependiendo del elemento por colocar deberan
fijarse tomando en cuenta los pafios de recubrimiento y los niveles de piso terminado. las partes moviles
(puertas, hojas de ventana, persianas, etc.), deberdn quedar debidamente apoyadas a las partes fijas, quedar
inméviles en cualquier posicién que se les deje, estar en condiciones de un movimiento facil y cerrar
herméticamente. Sera el indicado en proyecto, tanto en calidad como en marcas, normalmente aluminio
(natural o anodizado) o fierro (perfil estructural tubular o elementos laminados) y como elementos de unién:
soldadura (al arco eléctrico o autégena), tornillos, pijas, remaches, bisagras, biseles o anclas.

Cargos incluidos en el precio unitario: Costo de todos los materiales para‘la elaboracion, colocacion y
proteccién de la pieza, puestos en el lugar de su colocacién, su almacenamiento y desperdicios, costo de [a
mano de obra necesaria para rectificar medidas, enderezar perfiles, cortar, lijar, perforar, unir, presentar,
colocar, fijar, proteger, sellar y todas las operaciones requeridas para la total terminacién del trabajo, costo
por uso y depreciacién de herramienta, equipo y accesorios requeridos, correcciones y restituciones de partes
mal ejecutadas a juicio del instituto, todos los demas cargos indirectos, indicados en contrato, costo del vidrio
y elementos para sujetarlo, colocados en el lugar de la obra, materiales para limpieza y proteccién,
almacenaje y desperdicios por cortes o roturas, costo del vidrio y elementos para sujetarlo, colocados en el
lugar de la obra, materiales para limpieza y proteccion, almacenaje y desperdicios por cortes o roturas.

Es necesario, sefialar que las soldaduras es un proceso de fijacion en el cual se realiza a unién de dos 0 mas
piezas de un material (generalmente metales o termoplésticos), usualmente logrado a través de la
coalescencia (fusion), en a cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede agregar un material de aporte
(metal o plastico), que, al fundirse, forma un charco de material fundido entre las piezas a soldar (el bafio de
soldadura) y, al enfriarse, se convierte en una unién fija a la que se le denomina cordén.

Los trabajos especializados (como de soldadura) deberén desempenfarse por personal certificado,
comprobando a través de pruebas y estudios que estos presentan la calidad que el residente demande,
habiendo de entregar los reportes que lo respalden. En caso de ser necesario, las autoridades competentes
deberan revisar y comprobar la calidad de los mismos, por lo que se daré por satisfecha la entrega hasta que
el representante de la DOPM lo considere.

El pago se haré por pieza, por ml, por m2 o por kg, segtin lo indicado en el catalogo de conceptos para cada
caso particular.

E.P.-16 PINTURA

Se aplicara sobre las superficies terminadas como elemento de decoracién y para facilitar su limpieza. Se
deberan respetar pafos y niveles por recubrir, de acuerdo a lo sefialado en el proyecto o a las indicaciones

por parte de la dependencia.
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Se efectuarén muestras con la finalidad de certificar calidad y color a entera satisfaccién de la dependencia.
Materiales.- ‘
a. Pinturas vinilicas en muros interiores y plafones.

b. Pinturas acrilicas para exteriores. .

¢. Pinturas anticorrosivas como primarios en estructuras y elementos metalicos.

d. Pinturas esmalte automotivas como capa de acabado en estructuras y elementos metalicos.

Los materiales se usaran exclusivamente en calidades y marcas de pintura inditadas por el proyecto y/o por
la dependencia, y se aplicaran apegéndose estrictamente a las instrucciones del fabricante.

Procedimiento.-

1)Pinturas vinilicas superficies interiores.

Para su ejecucion, las superficies por cubrir deberan sujetarse al siguiente proceso: Limpieza hasta eliminar
cualquier sustancia extrafia adherida, resanes con plaste en donde se requiera, lijado para eliminar rebabas o
bordes de los resanes, una mano de pintura del color y calidad sobre los resanes.

El terminado se hara con la pintura autorizada utilizando para ello brocha de pelo a dos o mas manos, a juicio
de la dependencia, con intervalo de 4 horas como minimo hasta obtener una superficie tersay uniforme.

No se aplicara pintura sobre superficies himedas, salitrosas, sucias, o con materiales flojos.

2)Pinturas acrilicas en exteriores.

Para su ejecucion la superficie por recubrir debera limpiarse adecuadamente para eliminar polvo o particulas
sueltas. Se aplicard una mano de sellador de marca aprobada. Se terminara con la pintura autorizada a dos
manos o las que sean necesarias, a juicio de la dependencia, aplicadas a intervalos de 4 horas como minimo y

con brocha de pelo.

3)Pinturas anticorrosivas. ‘

Su ejecucién se atenderd al siguiente proceso: Limpieza de la superficie metalica por recubrir hasta eliminar
todas las particulas extrafas adheridas y éxidos. Cuando se trate de superficies pintadas con anterioridad,
salvo indicacién contraria por parte de la dependencia, se removeran totalmente dichas pinturas por medios
mecanicos 0 mediante el uso de removedores, hasta dejar el metal descubierto y limpio. Se desengrasara y
desoxidard con el producto o mediante el procedimiento que recomiende el fabricante de la pintura
aprobada o el que indique la dependencia.

Se aplicard una o dos manos, a juicio de la dependencia, de primario anticorrosivo.

Se plasteceran las irregularidades, con el plaste que recomiende el fabricante.

Se aplicaran dos o mas manos, a juicio de [a dependencia, de esmalte, con pistola de aire, a intervalos de 6
horas como minimo, hasta dejar la superficie uniforme y tersa. :

E.P.-17 PISOS Y FIRMES

Los pisos y/o frimes, son las superficies inferior horizontal de un espacio arquitecténico, el "lugar que se pisa”.
También, en lenguaje coloquial, los diferentes niveles de un edificio son llamados pisos.

Materiales y control de calidad para firmes y/o pisos de concreto: con el fin de tender o evitar la colocacion
del concreto de resistencia o trabajabilidad insuficientes, se llevara a cabo y se registrard una prueba de
revenimiento cada vez que se vacié la revolvedora o el camién revolvedor, y se descartara el material cuyo
revenimiento sea menor a 8 cm. y mayor a 12 cms,, se deberd tomar una muestra de 3 cilindros por cada 200

ml.

Ejecucion: se iniciard el colado hasta tener recibidas las compactaciones del relleno, se construiran de
concreto con la resistencia que se indique en el catdlogo de conceptos, con concreto premezclado que
debera cumplir con lo indicado en la especificacién particular anexa.



OBRA: AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025)
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-51-2025

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

El espesor seré el indicado en proyecto y/o la dependencia, la pendiente especificada deber3 estar perfilada
desde el concepto de relleno, la operacion inicial para la construccion .Al piso ya colado se les debera dar el
acabado y la simetria que se indique en el proyecto.

Después de terminado el acabado, el concreto debera curarse, aplicando a las superficies expuestas una
membrana de curado impermeable que impida la evaporacién del agua de la masa del concreto, en una
proporcién de 0.5 Its /m2 por medio de aspersion, a base de curacreto base diésel. la forma y la aplicacion se
haran de acuerdo a lo especificado por la D.O.P.M.Los firmes que no cumplan con el acabado y el espesor
indicados en proyecto no seran pagadas, procediendo a la demolicion de estas, las cuales se tendran que
volver a colar con cargo al contratista, no generando ningln costo adicional para la direccién de obras
ptblicas los trabajos correspondientes a: demolicion, retiro del material, y el colado de las banquetas en los
tramos que se demolieron.

No deberan efectuarse colados cuando la temperatura sea inferior a 5 grados centigrados.
Juntas. -los firmes podran colarse continuas o por secciones alternadas, si es asi, en cada junta se colcaran

juntas de dilatacion.

Firmes y/o pisos de otros materiales: ademas de concreto, los firmes podran construirse a base de otros
materiales, como son distintos tipos de madera, ceramica (inclidos zoclos), cauchos, en estos Casos, los
materiales deberan presentar las caracteristicas sefialadas en los catalogos, cumpliendo las calidades que se
demanden, antes de colocarlos, el encargado de la obra por parte de la DOPM debera revisar una muestra del
mismo, por lo que se comenzara con la instalacién hasta que el residente lo autorice. Al finalizar, el
contratista deberd entregar las garantias que el proveedor le entregue. Estos trabajos deberan contemplar
los trabajos previos a la colocacion, es decir la preparacion del area, asi mismo, se deberan considerar los
elementos necesarios para la fijacién/coloacién del mismo, como son pegamentos, clavos, taquetes, etc ...

Los trabajos se medirdn en metros cuadrados (m2) con aproximacion de-un decimal y se generaran
preferentemente por tramos completos (de esquina a esquina) y se pagaran a los precios unitarios
estipulados en el presupuesto. s6lo se estimaran aquellas que tengan resultados de pruebas de laboratorio y
acabado satisfactorios, asf mismo, se tendran por terminados los trabajos hasta tener los resultados que
alcancen la f'c de proyecto y hasta que en la obra se haya ejecutado la limpieza total correspondiente a este
concepto, la generacion de volimenes debera hacerse mediante croquis y cuadros dénde se sefialen los
tramos a pagar; acompanando cada estimacion de las pruebas de laboratorio.

E.P.-18 CUBIERTA

Cubiertas que proporciona espacios interiores libres de obstéculos. Estas son de pendiente variable en el
sentido vertical, pueden ser, tipo domo, concha, pergolas, malla sombras, techumbres a base de lamina
galvanizada u otro material.

Para el caso de techumbres tipo domo, el sistema constructivo estd basado en arcos modulares
engargolados entre si de una sola pieza.

Asi mismo, las cubiertas, pueden estar elaboradas a base de malla sombra, el sistema constructivo de estas
consiste en sujeciones a base de argollas y/o soldadura.

Otro tipo de cubierta, son las pergolas. Una pérgola es un elemento arquitecténico y estructural, conformado
por un corredor flanqueado por columnas verticales (denominadas pilares) que soportan vigas longitudinales
(durmientes) que unen las columnas de cada lado, y otras transversales apoyadas en las anteriores (cabios) a
una altura igual o superior uniendo ambos lados y que conforman un enrejado abierto, donde usualmente se
desarrollan plantas trepadoras. La pérgola puede ser independiente o adosada a un edificio u otra estructura
en cuyo caso suelen eliminarse los pilares y sujetarse las durmientes de dicho lado a la estructura ya
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existente. El uso mas comun es la proteccién de zonas de paso de una zona ajardinada, pero pueden también
formar parte de un edificio 0 una casa como proteccién de zonas peatonales.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar danos a terceros y/0 a las propias
instalaciones. En caso de presetarse esto, las reparaciones correspondientes seran por cuenta del contratista
y a satisfaccién de la DOPM, sin tener derecho a retribucion por dichos trabajos.

Los materiales utilizados en la cubierta asi como su estructura de soporte, cumplird con las normas oficiales
mexicanas que le sean aplicables, las especificaciones que sobre materiales contenga el proyecto ejecutivo y
con las particulares que la DOPM emita.

Se cumplira con los trabajos a ejecutarse antes del desplante o colocacion de la techumbre, como son trazo,
nivelacién, desmonte y demoliciones de elementos existentes que interfieran con la estructura, excavaciones
para la cimentacién de la estructura soporte, [a plantilla y rellenos de estas mismas, tapiales para la
proteccion del personas, y sefializacion de proteccion.

Para la estructura soporte de la cubierta, se cumplird con la correcta fabricaciéon de las piezas en
caracteristicas y dimensiones de acuerdo a lo establecido en el proyecto. (La medicién con fines de pago se
realizara por m2. (Medido horizontal))

E.P.-19 MUROS

Son elementos estructurales, semi-estructurales o arquitecténicos construidos a base de diferentes
materiales como piedra, tabique rojo recocido, block hueco refractario, block hueco o sélido de concreto,
concreto, tabicén, entre otros, que se juntean y pegan con una mezcla de Mortero-arena. SUs funciones en
una edificacién pueden ser las de carga, decoracion, aislamiento o separacion. Para el caso de los muros de
cristal, deberan seguirse las especificaciones mejor detalladas en los planos y catélogo, debiendo cumplir con
las calidades, pruebas y garantias necesarias que el residente a cargo demande.

EL muro se desplantara en la parte superior de la dala de desplante, una vez que haya obtenido su fraguado al
100%, como se especifica en los planos estructurales.

La pieza ya sea de tabique, block , durock, plafén, mamposteria, etc, se debera colocar en forma horizontal y
por hiladas formando un cuatrapeo entre las piezas. Los muros de este tipo deben rigidizarse mediante la

construccién de elementos verticales y horizontales, de concreto reforzados, a cierta distancia y altura. Esto
estar definido en el proyecto estructural.

Desde el desplante del muro hasta su terminacion debe revisarse que se construya de manera vertical y que
las hiladas sean horizontales. Las juntas verticales se colocaran a plomo y las juntas horizontales a nivel.

Para efectos de medicién y pago se medird en metro cuadrado.

E.P.-20 ZAPATAS

Una zapata es un tipo de cimentacién superficial, (aislada o corrida), que puede ser empleada en terrenos
razonablemente homogéneos y de resistencias a compresion medias o altas. Consisten en-un ancho prisma
de concreto situado bajo los pilares de la estructura. Su funcién es transmitir al terreno las tensiones a que
estd sometida el resto de la estructuray anclarla.

TRAZO: La contratista deberd revisar los planos estructurales de cimentacion, para trazar sobre la plantilla de
concreto simple, los ejes y niveles establecidos en proyecto.

ACERO DE REFUERZO: La contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para
habilitar el armado de la zapata corrida y la contratrabe, en las posiciones, forma, longitudes, separaciones y
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areas que fijen los planos de proyecto. El acero de refuerzo, debera colocarse y mantenerse firmemente
durante el colado. También se deberé verificar, la ubicacién del acero de refuerzo conforme al trazo, la
verticalidad y los recubrimientos especificados en los planos del proyecto. El armado una vez colocado sobre
la plantilla de concreto se calzara, para permitir el recubrimiento de concreto que se requiere en proyecto.
Previo al colado, la contratista debera realizar una limpieza general, de tal forma que el acero de refuerzo
quede libre de lodo, aceite, otros recubrimientos no metalicos y oxido, asi como de la basura que se genere
como; bolsas de plastico, residuos de madera (aserrin), que puedan afectar adversamente su adherencia. La
contratista una vez que esté terminado el armado informara a la Supervision, el cual procedera a efectuar [a
revision de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes, siendo indispensable su aprobacion para
proceder al colado.

CIMBRA: La contratista ajustara la cimbra a la forma, lineas y niveles de la zapata corrida con contratrabe,
como se especifica en el proyecto. A la cimbra de contacto se le aplicaré la cantidad necesaria y suficiente de
diésel o desmoldante aprobado por la Supervision, para evitar que el concreto se adhiera a la misma.

CONCRETO: El concreto empleado en la construccién de los elementos estructurales, motivo de la presente
especificacion, serd premezclado en planta dosificadora, siempre que todos y cada uno de los materiales
cumpla con las caracteristicas necesarias, para obtener la resistencia a la compresion, de acuerdo con lo
especificado con los planos de proyecto o las indicaciones de la Supervision. Con el objeto de aprobar la
composicién quimica y caracteristicas del concreto, la contratista deberé de proporcionar a la Supervision
previo al inicio de los colados, la dosificacion empleada por la planta, asi como la ficha técnica de los aditivos
y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, sin que ello genere cargos adicionales a la DOP.
La contratista debera garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del concreto, den la calidad y
resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de los materiales a
suministrar. La superficie donde se va a tender el concreto debera estar himeda con el objeto de que el
concreto (con cantidad éptima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca, sin
embargo, no debe de haber exceso de agua. El transporte de [a mezcla del concreto se efectuara con el
empleo de unidades revolvedoras con capacidad de 7 m3, con tiempos de ciclos no mayores de 30 minutos,
ol nimero de camiones a utilizar sera en funcién directa con la produccién y colocacién de la mezcla. La
contratista deberd tomar en cuenta que no se permitiré la colocacion de concreto que cumpla mas de 45
minutos de haberse mezclado el cemento y el agua en la planta dosificadora. La compactacién y el acomodo
de la mezcla se realizara de manera que éste llene totalmente el volumen limitado por los bordes sin dejar
huecos dentro de la masa. Esto se obtendrs mediante el uso de vibradores, de tal modo que se asegure el
correcto acomodo de la revoltura en el interior del cimbrado. Independientemente del procedimiento que se
siga, debera obtenerse invariablemente un concreto denso y compacto que presente una textura uniforme y
una superficie tersa en sus caras visibles. Cuando se haga el descimbrado se quitaran todos los elementos
que no tengan un fin especifico. La calidad del concreto endurecido se verificard, mediante pruebas de
resistencia a la compresion en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-

083-ONNCCE-2002.

Si durante el periodo de fraguado del concreto y mediante registros de pruebas de laboratorio, el concreto no
presente una resistencia minima que garantice (a cobertura de las solicitaciones, la contratista sera
responsable de efectuar una mala aplicacion de las especificaciones y los costos asociados a la correccion de
cualquier efecto serd bajo su cuenta, sin que con ello obligue a la DOP a generar alguna remuneracion
econdémica en su favor.

CURADO: La contratista debera elegir el procedimiento, para el curado del concreto mismo, que debera
indicar en su propuesta técnica, tomando en cuenta su experiencia, tipo de elementos, y consideraciones
medio ambientales.

Para efectos de medicién y pago se medira la zapata corrida en metro y zapatas aisladas en pieza.

E.P.-21 CIMBRA
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Es una estructura auxiliar que sirve para contener el concreto en algunos elementos estructurales, tales
como castillos, columnas o cimentaciones.

La contratista debera considerar las siguientes indicaciones:
la contratista suministrara el material de madera misma que ajustaran a la forma, lineas y niveles
especificados en los planos.

Las cimbras deberan estar contra venteadas y unidas adecuadamente entre si, para mantener su posicién y
forma durante el colado.

Los moldes deberén tener la rigidez suficiente para evitar deformaciones debidas a la presién del concreto, al
efecto de los vibradores y las demés cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

Los moldes deberan ser herméticos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el
vaciado, vibrado y compactado del concreto.

No se permitira la iniciacion de un colado si en la cimbra existen cufias, taquetes u otros elementos sueltos, 0
bien, si no esta construida de acuerdo con el disefio aprobado.

La superficie de contacto con el concreto debers humedecerse antes del colado. La limpieza de la cimbra
deber4 apegarse a las indicaciones siguientes:

e Previamente a la colocacién del acero de refuerzo se aplicara a la cimbra de contacto la cantidad
necesaria y suficiente de diésel o desmoldante aprobado por la Supervicion, para evitar que el
concreto se adhiera a la misma. Al iniciar el colado, la cimbra debera estar limpia, exenta de toda
particula extraiia, suelta o adherida al molde, para tal fin la Contratista utilizard los medios que
considere adecuados y que apruebe o indique la Supervicion. .

Cuando la DOPM lo estime necesario se dejaran aberturas para facilitar la limpieza previa al colado, y las
inspecciones que al respecto se requieran.

La limpieza de los moldes estara sujeta a la inspeccién de la Supervicion, sin cuya aprobacién no se podra
iniciar el colado.

Por lo que se refiere al uso de los moldes, tratandose de cimbra para acabado comtn se utilizard un minimo
de 8 usos y un maximo de 12; traténdose de cimbra para acabado aparente se utilizard un minimo de 5 usos y
un méximo de 8; siempre cuando la Contratista les proporcione el tratamiento adecuado para obtener el tipo
de acabado que sefale el proyecto, y previa autorizacion de la Supervicion. Esto no exime al Contratista de la
responsabilidad de cerciorarse que el estado fisico de los moldes y todos los demas elementos utilizados en
la cimbra, garanticen que no seran causas de fallas o colapsos.

Armado de los moldes para cimbrado aparente: La madera debera estar en perfecto estado de uso, y debera
cumplir con las siguientes caracteristicas: Que las hojas contengan una €s tandarizacion en sus medidas
(1.22x2.44) por ejemplo:

e Todas las hojas de madera deberan estar lo mas rectas posible que no presenten deformaciones
severas en alguno de sus cantos. El acabado de la superficie debera presentar una buena apariencia
no debera tener “ojos “o rayones ni desprendimiento en las capas superficiales que pudieran afectar
la apariencia final del acabado de concreto. La madera como barrotes y polines que se deberan
emplear para el armado de los tableros no debera presentar deformaciones severas que impidan
escuadrar los tableros y o marcos de la cimbra, de preferencia se .deberan utilizar cepillados y
canteados.

Las piezas de chaflan necesaria para el aparentado de las entrecalles de los tableros en el acabado final
deberan estar colocadas a los tableros de tal manera que no se desprendan en el proceso del colado ya que
podrian afectar la apariencia final del acabado.



OBRA: AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO LAZARO CARDENAS (PP-0145-2025)
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DOPM-51-2025

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

S

Proceso del cimbrado: Una vez armados los tableros se procedera a colocar la cimbra en los lugares en los
que se encuentren los armados listos para colocar los moldes antes del colado, se deberd contar con la
anuencia de a supervisién de obra para iniciar los trabajos de colocacion de la cimbra ya que se debera estar
seguro de que los armados se encuentran correctamente ejecutados y que cumplen con las especificaciones
previamente establecidas, por ning(in motivo se procedera con [as trabajos si no se esta en la certeza de que
los trabajos de armado de acero han sido concluidos al 100%.

Trazo y nivelacién: Los trabajos de la posicién y la colocacién de los tableros se iniciaran con el trazo del pafio
del muro segtn los datos y detalles derecubrimiento comdnmente se traza por medio de tiralineas en la
superficie de la plantilla o puede ser también por medio de equipo laser en ambos casos deberan
supervisarse cada uno de los procesos, [a nivelacion y el plomo podréan hacerse con algln contrapeso para
verificar los plomos de cada uno de los tableros.

La colocacién de los separadores: Los separadores deberdn ser de un material resistente que impida que los
tableros de madera puedan unirse durante el troquelado de las piezas los atroquelamientos se deberan
realizar con alambrén del calibre num.2 como minimo para evitar que la cimbra se deforme y que también
pueda abrirse durante el colado del molde.

Descimbrado:La remocién de la cimbra se hara de acuerdo con lo ordenado por la Supervicion. Las cimbras se
iran retirando de tal manera que siempre se procure la seguridad de la estructura.

L3 remocién de los moldes se hara sin dafiar la superficie del concreto recién colado. Una vez efectuado el
descimbrado, la cimbra debe almacenarse en zonas donde quede bien resguardada para su limpieza de la
misma.

Tiempo de Descimbrado: La determinacién del tiempo que deben permanecer colocados los moldes y la obra
falsa, depende del caracter de la estructura.

E.P.-22 DADOS, COLUMNAS Y CASTILLOS

Elemento estructural vertical, usado para soportar losas y elementos elevados, comtinmente construido en
sitio con concreto, se usan también elementos de acero como columnas y son parte fundamental para la
construccién de edificios y estructuras.

Encofrado: El encofrado para las columnas, castillos y dados serd construido con madera de 1” con las
dimensiones de las mismas y en superficie horizontal.

Se clavaran solamente, tres caras del encofrado con crucetas (listones de 2 ” x 2 ”) ubicadas cada 50 cm
dejando la cuarta para cerrar el encofrado en su posicion vertical.

Las crucetas seran colocadas para evitar que se produzcan deformaciones en la madera a consecuencia del
colocado y vibrado del hormigén fresco.

Se colocaran chanfles en las cuatro esquinas del encofrado, los cuales serdn fabricados cortando una
madera de 1” a 45 °, La funcién de los chanfles serd la de evitar que se produzcan desmochaduras en las
esquinas del elemento al momento del desencofrado.

Cuando la columna o castillo esten completamente armados se colocara el encofrado de tres lados
verticalmente ajustando contra el dado para finalmente cerrar clavando el cuarto lado.

Homigon o concreto: EL hormigon serd vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparacion y puesta
en obra del hormigén.Lo primero que se debe hacer antes de vaciar el hormigén es colocar lechada de
cemento sobre la superficie del dado para que exista mayor adherencia.
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Cuando la altura de la columna sea mayor a 2.5 m se debe prever la ubicacién de una ventana por donde se
vaciardy vibrara el hormigén.

Las columnas que forman parte de las zapatas serdn armadas verticalmente sobre la base de la misma. El
armado de las columnas para los pisos superiores sera realizado en superficie horizontal para luego ser
empalmado con alambre de amarre a los fierros que sobresalen de las columnas subyacentes. Las columnas
podra ser de materiales diversos, en caso de que sea asi, deberan presentar las caracteristicas exactas
sefialadas en el catalogo y previamente autorizadas por el residente y se sujetaran y/o soldaran segun planos.

Los elementos anteriores (dados, columnas y castillos), deberan incluir el armado que el catalogo sefiale,
debiendo presentar las calidades que el proyecto demande (ver especificacion correspondiente al "ACERO DE

REFUERZO")

E.P.-23 ACABADOS SUPERFICIALES

El acabado o textura de la superficie expuesta debera apegarse a lo sefialado en el proyecto, para lo cual el
contratista debera prever que los espesores, recubrimientos, proporcionamientos, granulometria y tipo de
agregados; sean los adecuados a fin de permitir alcanzar los niveles de calidad requeridos.

Cuando el proyecto indique acabados especificos que requieran la preparacién de la superficie, ésta se debera
trabajar una vez que esta cuente con las caracteristicas conveniente para ello.

La calidad de las superficies trabajadas, estara sujeta a la aprobacion por parte de la dependencia, para lo cual
el contratista debera ejecutar en los sitios que para ello se le indique, muestras representativas a satisfaccion
de la dependencia, conservando dichas muestras como patran de comparacion por el tiempo necesario. Estas
pruebas serdn con cargo al contratista, por lo que las erogaciones que de ello resulten deberan estar
consideradas como parte del precio unitario correspondiente. (Los trabajos de acabados se cuantificaran por
metro cuadrado con aproximacion al décimo.)

5

E.P.-24 APLANADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-ARENA

El aplanado es el recubrimiento de superficies en elementos de mamposteria de piedra, de Block o tabique,
de concreto hidraulico o cemento-arena, con el fin de protegerlas contra la erosion.

La contratista debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:
Los aplanados se realizaran exclusivamente sobre elementos que se localicen al interior y el exterior, como

son: muros, plafones, columnas y trabes.

En ningtin caso se deberan corregir los desplomes o desniveles de muros, losas, columnas o trabes, variando
significativamente el espesor del aplanado. De ser necesario el uso de andamios, la contratista tendra la
responsabilidad de conseguirlos, de igual manera las herramientas y equipo indispensable para la realizacion

de los trabajos.
Los aplanados serdn a plomo con regla en muros y a nivel con regla en plafones. En ambos casos se

colocaran maestras (a plomo en los muros y a nivel en los plafones) a una separacion maxima de 2.00 m, las
que servirn de guia para distribuir el mortero con la ayuda de reglas de aluminio, afinandose después la

superficie.

En la ejecucion de los aplanados de cemento-areng, la contratista usara cemento en proporcién indicada en
proyecto.
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Previamente a la aplicacién del mortero la contratista humedecera las superficies. EL espesor del aplanado no
serd mayor de 2 cm. Su ejecucién serd a manera de lograr continuidad en la superficie del aplanado en el
muro y se procurard que quede de manera regular y continua.

.

E.P.-25 JUEGOS INFANTILES, MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS.

Se colocaran médulos de juegos infantiles, accesorios, equipo y mobiliario segdn se indica en el catalogo de
conceptos, bajo las caracteristicas y cantidades indicadas en los catalogos y el proyecto.

Los juegos, aparatos de ejercicio, cesto de basura, bancas, accesorios y demés mobiliario se anclaran al
terreno (o 4rea) tomando en cuenta las recomendaciones del proveedor incluyendo en el costo: los
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion por unidad de
obra terminada. Para el caso de los equipos, en caso de requerirlo y de que el residente de obra por parte de
la DOPM lo solicite, se deberan realizar las pruebas necesarias que aseguren el correcto funcionamiento y la
instalacién adecuada de los mismos, a fin de asegurar la integridad del usuario, por lo que el contratista
debera asegurar y comprobar el funcionamiento de los mismos, teniendo en cuenta que en los casos en los
que se requiera, serd necesario que las autoridades competentes revisen y determinen el correcto
funcionamiento del mismo, habiendo de entregar un documento que lo avale.

Ademés sera necesario entregar la garantia que asegure el mobiliario duante el tiempo que el fabricante
sefiala. (La forma de pago sera por piezas.)

E.P.-26 CARPINTERIA, CANCELERIA Y VENTANERIA.

Se entendera por suministro y colocacién de carpinteria, y/o canceleria el conjunto de operaciones que
deberd ejecutar el Contratista para colocar, amacizar y/o probar cada una de las piezas necesarias sefialadas
en el proyecto y/o las ordenes de la Supervicion, dejandolas en condiciones de funcionar a satisfaccion de

éste.

El Contratista instalard cada uno de los elementos necesarios en el proyecto y/o las ordenes de la
Supervicion.

Los elementos que de acuerdo con lo sefialado en el proyecto y/o las ordenes de la Supervicion sean
instalados en las obras objeto del Contrato, deberan cumplir los requisitos minimos de calidad y
funcionamiento. Cabe sefalar que estos elementos serdn responsabilidad del contratista hasta que la
Dependencia reciba de manera ofical la obra.

El suministro de conexiones se medira en piezas. Al efecto se medira directamente en la obra las piezas
sumninistradas por el Contratista y aceptadas por la DOPM.

E.P.-27 DALAS O CADENAS DE CERRAMIENTO

Las dalas o cadenas de cerramiento son elementos horizontales fabricados a base de concreto reforzados. Se
utilizan como elementos estructurales complementarios en los muros con el fin de confinarlos y absorber los
esfuerzos de tensién laterales. Las dalas, ademas deconfinar de manera horizontal al muro funcionan, segin
su ubicacién, como cerramiento (si se colocan en la parte superior del muro, sobre el claro de una puerta o
ventana). Las dimensiones de las dalas estan en funcién de las indicaciones es proyecto.

L3 contratista suministrara el acero de refuerzo en los didmetros requeridos, para habilitar el armado de la
dala de desplante, en las formas, longitudes, separaciones y reas que fijen los planos del proyecto.
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La cimbra deber4 estar contra venteado y unido adecuadamente entre si, para mantener su posicién y forma
durante el colado. La contratista en todo momento debera verificar que entre el armado de la dala de
desplante y la cimbra exista la separacion que garantice el recubrimiento especificado para este elemento. La
superficie donde se va a tender el concreto deberd estar himeda con el objeto de que el concreto (con
cantidad optima de humedad), no pierda humedad en el contacto con una base seca; sin embargo, no debe
de haber exceso de agua. La contratista deberd garantizar que los materiales a utilizar para la elaboracién del
concreto, den a calidad y resistencia requerida en proyecto, presentando previamente reportes de calidad de
los materiales a suministrar. Con el objeto de aprobar la composicién quimica y caracteristicas del concreto, la
contratista deberé de proporcionar a la Supervicion previo al inicio de los colados, (a dosificacién empleado
en obra, asi como la ficha técnica de los aditivos

y/o productos quimicos utilizado para cada tipo de concreto, cuando sea necesario su incorporacion, sin que
ello genere cargos adicionales a la DOP.

El concreto que se utilizara para el colado de las dalas serd hecho en obra con revolvedora, obteniendo la
resistencia especificada en proyecto, para esto se obtendran muestras para pruebas de resistencia a la
compresién en cilindros fabricados curados y probados, de acuerdo con las normas NMX-C-083-ONNCCE-
2002 en un laboratorio acreditado y reconocido. Personal del laboratorio obtendrdn muestras del concreto
hecho en obra, cuando el volumen de los elementos a colar sea considerable, para verificar la calidad y
resistencia requerida en proyecto. Teniendo el concreto preparado se procede a vaciarlo en el cimbrado, se
utilizara vibrador para evitar huecos en la mezcla, se dejara fraguar al 100% pars, posteriormente después
retirar la cimbra. :

Se debers incluir el armado que el citalogo sefale, debiendo presentar las calidades que el proyecto
demande (ver especificacién correspondiente al "ACERO DE REFUERZO")

E.P.-28 ACERO DE REFUERZO

El acero de refuerzo serd de las resistencias marcadas en planos y ademds debera cumplir con las
especificaciones ASTM aplicables, a menos que se especifique otra cosa el acero de refuerzo a utilizar sera
alta resistencia fy = 4,000 kg/cm2. El acero de refuerzo debera almacenarse clasificandolo por diametros y
grados sobre plataformas, polines u otros soportes y se protegera contra oxidaciones y cualquier otro
deterioro.

Dentro de las pruebas de control de calidad acorde a otras que marquen los reglamentos aplicables, se
tendran las siguientes:

Se realizara un muestreo de tres especimenes de varilla de 1.20 mts. de longitud por didmetro de cada diez
toneladas de varilla que lleguen a la obra, de los cuales dos seran sometidos a pruebas de doblado y el
tercero a la de tensién; utilizando para ello los servicios de laboratorios para prueba de materiales, que
autorice la dependenciay con cargo al contratista.

En caso de rechazo del lote de varillas por deficiencia en su calidad, el contratista debera retirar el lote
completo que se encuentre fuera de especificacion, sin tener derecho de pago o de reclamacion sobre
trabajos por suministros, habilitado, corte, manejos, colocacién y retiro que se hubiesen desarrollado o se
tengan que efectuar y reparar a entera satisfaccion de [a dependencia cualquier elemento en el que se
hubiese colocado acero de refuerzo inadecuado.

1. Habilitado.- El contratista deberé realizar los planos de detalle del acero de refuerzo, estableciendo marcas
para cada varilla y proponiendo los puntos de traslape acorde con los planos de disefio. Estos planos y listas
de varillas servirdn para estudiar al detalle las posibles interferencias y deberdn ser aprobados por la
dependencia antes de proceder al habilitado del refuerzo.
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Con el objeto de proporcionar la forma que fijen los planos de disefio, las varillas de refuerzo de cualquier
didmetro se doblaran en frio

A menos que los planos y/o la dependencia indiquen otra cosa, los dobleces, ganchos, anclajes y traslapes se
sujetaran a las disposiciones del "Reglamento de las Construcciones de Concreto Reforzado" del ACl en su
dltima versién. Todo el acero longitudinal corrido que en los planos estructurales se represente sin ganchos,
deberé anclarse de acuerdo con las notas de dichos planos. Los traslapes y anclajes se indican en cada caso
de acuerdo con la calidad del concreto y la posicién de las varillas.

Colocacién del acero de refuerzo. - El acero de refuerzo debera colocarse y mantenerse firmemente dentro
de las tolerancias que marca el reglamento de las construcciones de concreto reforzado del ACl en su dltima
versién, durante el colado en las posiciones, forma, longitudes, separaciones y rea que fijen los planos de
diseiio.

Las varillas de refuerzo pueden ser movidas conforme sea necesario para evitar interferencias con tuberias o
partes embebidas.

Si las varillas son movidas més de un didmetro o lo suficiente para exceder las tolerancias establecidas, el
arreglo resultante del acero de refuerzo deberd ser aprobado por escrito por la dependencia.

En elementos estructurales cuyos planos no marquen la disposicién estructural del acero, las barras
longitudinales se colocardn en paquetes hasta de cuatro varillas como maximo, alojando los paquetes
proximos a las esquinas de la seccion y respetando 2.5 cm de recubrimiento. En direccién horizontal, ademas,
tanto en estribos y refuerzo en espiral como el longitudinal se respetaran, los recubrimientos libres indicados
en estas especificaciones o en los planos estructurales.

El acero de refuerzo embebido no podra ser doblado. Si como alternativa se procede a efectuar el doblez del
acero de refuerzo parcialmente embebido para liberar interferencias, este doblez debera efectuarse segun la
especificacion aplicable en su Gltima version.

Antes de continuar o reanudar los colados, deberd limpiarse el acero de lechadas o residuos de cemento,
pintura o escamas de oxidacion, siempre deberd evitarse la contaminacién del acero de refuerzo con
sustancias grasas y en el caso de que esto ocurra se deberan remover con solventes que no dejen residuos
grasos. Siempre debera garantizarse la adherencia entre el acero de refuerzo y el concreto.

Solo se permitira la sustitucion del grado o diametro del refuerzo con autorizacién escrita de la dependencia.
L os dobleces se haran en frio sobre un perno con didmetro no menor de 12 veces el de la varilla.

Juntas de acero de refuerzo. - Todas las juntas en el acero de refuerzo del No. 6 o menores, se haran por
medio de traslapes, salvo indicaciones en los planos de diseqo.

Los empalmes deberan hacerse en los lugares sefialados en los planos de disefio y deberén ajustarse a las
disposiciones sefialadas en el reglamento de construcciones de concreto reforzado en su Gltima version.
En caso que se especifiquen juntas soldadas en varillas, estas se efectuaran de acuerdo con las normas de la
American Welding Society en su Ultima versién y de tal manera que sean siempre capaces de desarrollar un
esfuerzo a la tensién igual al 125% de la resistencia de fluencia especificada para el acero de refuerzo en el
proyecto. Estas capacidades seran controladas por medio de las pruebas fisicas y radioldgicas que la

dependencia sefiale y con cargo al contratista.

No deberé traslaparse o soldarse mas del 50% del acero de refuerzo en una misma seccién a menos que los
planos de disenio lo indiquen.

Solo se permitiré soldadura en varillas del N° 8 o mayores y se tomaran las precauciones para evitar
sobrecalentamiento de las varillas, el uso de conectores mecanicos sera solamente previa autorizacién por

escrito de la dependencia.
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Solo se permitiran soldaduras a tope o mediante elementos auxiliares que conserven simetria respecto al eje
de la varilla y cuya resistencia no sea menor que la de esta.

Tratdndose de soldaduras a tope, se biselard previamente la punta de la varilla a 60 grados y se limpiara de
todo elemento graso. Si se emplean los elementos auxiliares antes mencionados, la longitud total del corddn
de soldadura a cada lado de la junta no serd menor de 3 veces el didmetro ni de resistencia menor al limite
elastico del acero de refuerzo expresado en kg/cm2. La resistencia de las conexiones soldadas no serd menor
que la resistencia a la rotura de las varillas de que se trate.

Recubrimientos. - Los recubrimientos de concreto que se darén al acero de refuerzo serdn los indicados en
los planos o los minimos siguientes:

—Concreto colado en contacto con el suelo y permanentemente expuesto a él.

Todos los didmetros 7.5 cm.

-Concreto expuesto al suelo o a la accién del clima

Varillas del No. 6 AL10 5.0 cm.

Varillas del No. 5 Y menores 4.0 cm.

-Concreto no expuesto a la accién del clima ni en contacto con el suelo: losas, muros y nervaduras:

Varillas del No. 10 y menores 2.0 cm.

~Columnas y vigas: refuerzo principal, anillos, estribos y espirales.

Todos los didmetros4.0 cm.

Tolerancias.
Habilitado.- Las tolerancias para el habilitado del acero de refuerzo estara de acuerdo con lo especificado en

el manual de detalle del ACI en su Gltima versién.

Colocacién. - Las tolerancias para colocacién del acero de refuerzo estaran de acuerdo con lo dispuesto en el
reglamento de construcciones de concreto reforzado en su Ultima versién. Una vez que esté terminado el
armado, el contratista debera notificarlo a la dependencia para que esta proceda a su revisién y aprobacion.

Las cantidades de acero de refuerzo realmente colocadas deberan apegarse a lo sefialado en los planos del
proyecto y las indicaciones que en su Caso determine a dependencia, por lo que la cuantificacion y medicion
de los kilogramos tomaré como base los pesos por metro de material senalados en las tablas del fabricante,
sin que sean reconocidos sobrepesos por descalibre, lo cual en dado caso tendrd que considerarlo el
contratista en el analisis de su precio unitario. Seguir ; N-CTR-CAR-1-02-008/01.

E.P.-29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Los trabajos relativos a las instalaciones hidraulicas y sanitarias deberan ajustarse a lo establecido en
proyecto, y apegado a los reglamentos y normas que se sefialan en los conceptos de trabajos
correspondientes.

Calidad de los materiales; Por lo que se refiere a la calidad de los materiales debera cumplirse, ademas de lo
indicado por éstas especificaciones, con lo establecido al efecto en las normas vigentes.

Es necesario sefialar, que para la correcta instalacion de las mismas, se debera incluir la tuberia y elementos
necesarios, como lo son las piezas especiales (cajas, valvulas, conectores, codos, coples, llaves, etc... ), asi
como incluir los trabajos de excavaciones y ramaleos necesarios, incluyendo las permisos y las pruebas que
comprueben la funcionalidad de los mismos, debiendo presentar los reportes obtenidos (en caso de que el
proyecto y el residente lo demanden). Es necesario, sefialar que el drea debera barrerse y limpaiarse al
concluir cada uno de los trabajos.

Se entendera por suministro e instalacion de tuberias el que haga el Contratista de aquellas que se requieran
para la construccion de redes de agua potable y drenaje sanitario. En la generalidad son validas las
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especificaciones para la tuberia de asbesto-cemento, PVC, concreto, Pelietileno de Alta Densidad o cualquier
otro tipo aprobado por la Comisién; con las modalidades que son funcién de las caracteristicas de estas
tuberias. Todas las tuberias se suministraran e instalaran de acuerdo a las dimensiones fijadas en el proyecto y
deberén satisfacer las especificaciones valuadas por las Normas de la Comision Nacional del Agua segin la
clase de tuberia que se trate. P.V.C. son las iniciales en inglés de Poli-Vinil-Chlorine, adaptadas
internacionalmente para denominar los productos fabricados precisamente con Cloruro de Polivinilo. La
conexién de un tubo al otro se efectuara insertando el extremo achaflanado a la campana Anger. Las tuberias
que han sido cortadas en la obra deben acampanarse. Para obtener una insercién correcta deberan seguirse
las siguientes recomendaciones:

1- Antes de efectuar la insercién deberdn limpiarse tanto la ranura de la, campana como el extremo
achaflanado del tubo.

2.- En la ranura de la campana, previamente limpiada se coloca el anillo de empaque de tres labios para
facilitar la colocacién del anillo, este puede mojarse con agua limpia.

3.- Sobre el extremo achaflanado del tubo se aplica una capa de lubricante Duralén o Similar, de
aproximadamente 1 mm. de espesor.

4.- Aplicando el lubricante se insertard el extremo achaflanado en la campana. Es de importancia que (3
insercion se haga técnicamente hasta la marca de color que se encuentra en el extremo del tubo.

5. - Se debe tener especial cuidado de que la insercion no se haga hasta el fondo de la campana, ya que la
unién Anger opera como junta de dilatacion.

Nota: Una vez armada e instalada la tuberia con sus conexiones, en el sitio indicado, se realizara una prueba
hidrostética para tener la certeza de que no exista alguna fuga

Prueba Hidrostatica. - Para efectos de la prueba hidrostética se dejan libres todas las conexiones y cruceros,
sometiendo las tuberfas y conexiones instaladas a una prueba hidrostatica por medio de presion de agus, en
la que se cuantificardn las fugas del tramo instalado. Los tramos que se probarén deberan estar
comprendidos entre cruceros, incluyendo piezas especiales y vélvulas de los mismos. En esta prueba la
tuberfa se llenaré lentamente de agua y se purgara de aire entrampado en ella mediante la insercién de una
vélvula de aire en las partes mas altas del tramo por probar. 5e aplicara la presion de prueba mediante una
bomba apropiada y se mantendrd una hora como minimo. La prueba deberd hacerse en presencia del
supervisor de obra y esté deberd dar el visto bueno por escrito para que se proceda a rellenar y compactar la
totalidad de la zanja correspondiente al tramo que se probé. La presion de prueba debera ser 1.5 veces la de
trabajo. MEDICION Y PAGO.- La instalacién sera medida en metros con aproximacién de un décimo. Al efecto
se determinaré directamente en la obra las longitudes de tuberias colocadas en funcién de su didmetro y con
base en lo sefialado por el proyecto; debiendo incluir las siguientes actividades que se mencionan con
carécter enunciativo: A).- Revision de tuberias, juntas y materiales para certificar su buen estado. B).-
Maniobras y acarreos para colocar a un lado de la zanja. C).- Instalacién y bajado de la tuberia y prueba
hidrostatica con el manejo del agua; y reparaciones que se pudiesen requerir. La prueba hidrostatica de los
tubos y juntas deberd efectuarse uniendo cuando menos dos tramos de tuberia, taponando los extremos
libres por medio de cabezales apropiados y llenando (3 tuberia de agua hasta las presiones de prueba, (en
esta obra la presién de prueba deberd ser de 7.5 kg/cm2) las que se mantendran durante los periodos
minimos, la presién maxima serd igual al porcentaje de la presion de trabajo disenada para el tubo de que se
trate y serd mantenida durante periodos minimos preestablecidos. VER NOM-001-CONAGUA-20T1

E.P.-30 MUEBLES Y ACCESORIOS HIDROSANITARIOS

Asi mismo, se contemplaran los accesorios que se requieran para este fin, tal es el -caso de coples, Uaves,
tinacos, lavamanos, coladeras, sanitarios, tarjas, dispensadores, etc..

Para asegurar la correcta instalacién de los mismos, si el proyectoy el residente de la obra lo demandan, se
deberan presentar las pruebas que lo demuestren.

El suministro de conexiones se medira en piezas y/o ml. Al efecto se medird directamente en la obra las
piezas suministradas por el Contratista y aceptadas por la DOPM.
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E.P.-31 CLIMAS
Sistema que permite la alteracién de la temperatura de un espacio determinado a traves de un equipo.

La red de climas deberé esta conformada por la tuberia, cables y elementos necesarios que permitan el
funcionamiento del equipo que permita la regulacion de la temperatura del lugar. Se debera incluir la
tuberia, ductos, rejillas y elementos necesarios, asi como incluir los trabajos de excavaciones, ramaleos e
instalaciones necesarios.

Ademas, se deberan incluir las pruebas que comprueben la funcionalidad de los mismos.
En caso de que el proyecto lo demande, ademas se deberd instalar el equipo, como lo son aires
acondicionados o mini splits, asi como las cajas reguladoras, extractores y controles (La instalacién de estos

deberd incluir las bases que el proyecto seiiale), siguiendo las especificaciones, marcas y calidades definidas
en el proyecto y catalogo.

Por lo que se refiere a la calidad de los materiales debera cumplirse, ademés de lo indicado por éstas
especificaciones, con lo establecido al efecto en las normas vigentes.

E.P.-32 ESCALERAS/ESCALONES

Una escalera es una construccion disefiada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Esta
conformada por escalones (peldafios) y puede disponer de varios tramos separados por descansos, mesetas
o rellanos. Esta conformada por ; barandal, huella, contra huella, pasamanos, peldafio, pendiente, arranque,
descansos, voladizo y pomo.

Un escalén o peldafio es la parte de una escalera en la que se apoya el pie para subir o bajar. Suelen ser de
piedra, de madera, de metal o de otros materiales. La parte horizontal se denomina huella y la vertical
«tabica» o «contrahuella». ‘

La construccién de estos puede llevarse a cabo con diferentes materiales y procedimientos constructivos, es
decir, puede ser prefabricada o fabricarse en el lugar.

En caso de fabricarse en el lugar, los trabajos se desarralloran con forme al proyecto, siguiendo las normas y
especificaciones particulares que correspondan a cada uno de los trabajos. :

Los escalones y peraltes deberan ser previamente disefiados seglin las necesidades del usuario, por lo que
serd el representante de la DOPM quien de la autorizacion final antes de la ejecucion. .

Las caracteristicas, materiales, dimensiones y ubicaciones de las mismas deberan corresponder a las
sefialadas en el catalogo y planos del proyecto.

E.P.-33 RODAPIE

El rodapié tiene como funcion equilibrar la carga, mientras que el pie sirve para transmitir [a carga.
Normatividad dentro de la elaboracién de estructuras que conlleven acero y concreto armado:

1°. Todo elemento sujeto a la elaboracién de acero transversal, estribos, etc, debe de contener un

recubrimiento minimo de concreto de por lo menos 0.025 m (2.5 cm). .
2°. Todo elemento sujeto a tensién deberéa de tener un gancho a su extremo, ya sea en “c’oen“L”.
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En todos los cimientos se lleva a cabo un proceso de cimbrado, el cual sirve como molde para verter el
concreto. Cominmente se hace a base de tablas y estacas, y tiene dos distintos usos:

1uso: elementos de concreto expuesto/aparente. )

3 usos: elementos de concreto recubierto/oculto (bajo tierra).

Para este proceso, se debe de determinar la colocacion de las tablas en los extremos del pie del cimiento.
Una vez hecho, se encaja una estaca enseguida de la tabla recién colocada. Si lo que se piensa hacer es una
Zapata Corrida de Concreto Compuesto, se deben de colocar una tabla y una estaca respectivamente (de
preferencia igual o mayor que el ancho), en cada lado de la dala, para después poner un clavo. Después se
coloca otra estaca en la parte superior de las recién puestas y se clava.

Para evitar el movimiento, se pone alambre recocido (torsal) y se amarra en los puntos especificos. A lo largo
del cimiento, se debe de colocar cada estaca a cada 2’ (61cm). Las estacas pueden ser de metal (varilla) o de
madera (clavos). Es recomendable verter el concreto de forma monolitica (de uha sola vez).

Los pisos y/o frimes, son las superficies inferior horizontal de un espacio arquitecténico, el "lugar que se pisa”.
También, en lenguaje coloquial, los diferentes niveles de un edificio son llamados pisos.

Materiales y control de calidad para firmes y/o pisos de concreto: con el fin de tender o evitar la colocacion
del concreto de resistencia o trabajabilidad insuficientes, se llevara a cabo y se registrara una prueba de
revenimiento cada vez que se vacié la revolvedora o el camién revolvedor, y se descartara el material cuyo
revenimiento sea menor a 8 cm. y mayor a 12 cms., se debera tomar una muestra de 3 cilindros por cada 200

ml.

Ejecucion: se iniciara el colado hasta tener recibidas las compactaciones del relleno, se construiran de
concreto con la resistencia que se indique en el catdlogo de conceptos, con concreto premezclado que
debera cumplir con lo indicado en la especificacion particular anexa. El espesor serd el indicado en proyecto
y/o la dependencia, la pendiente especificada debera estar perfilada desde el concepto de relleno, la
operacion inicial para la construccién .Al piso ya colado se les deber3 dar el acabado y la simetria que se

indique en el proyecto.

Después de terminado el acabado, el concreto debera curarse, aplicando a las superficies expuestas una
membrana de curado impermeable que impida la evaporacion del agua de la masa del concreto, en una
proporcién de 0.5 lts /m2 por medio de aspersion, a base de curacreto base diésel. la forma y la aplicacién se
haran de acuerdo a lo especificado por la D.0.P.M.Los firmes que no cumplan con el acabado y el espesor
indicados en proyecto no seran pagadas, procediendo a la demolicién de estas, las cuales se tendran que
volver a colar con cargo al contratista, no generando ningin costo adicional para la direccion de obras
publicas los trabajos correspondientes a: demolicion, retiro del material, y el colado de las banquetas en los
tramos que se demolieron.

No deberan efectuarse colados cuando la temperatura sea inferior a 5 grados centigrados.
Juntas. -los firmes podran colarse continuas o por secciones alternadas, si es asi, en cada junta se colcaran

juntas de dilatacién.

Firmes y/o pisos de otros materiales: ademés de concreto, los firmes podran construirse a base de otros
materiales, como son distintos tipos de madera, ceramica, cauchos, en estos casos, los materiales deberan
presentar las caracteristicas sefialadas en los catélogos, cumpliendo [as calidadés que se demanden, antes de
colocarlos, el encargado de la obra por parte de la DOPM debera revisar una muestra del mismo, por lo que
se comenzara con la instalacién hasta que el residente lo autorice. Al finalizar, el contratista debera entregar
las garantias que el proveedor le entregue. Estos trabajos deberan contemplar los trabajos previos a la
colocacion, es decir la preparacién del 4rea, asi mismo, se deberan considerar los elementos necesarios para
la fijacién/coloacién del mismo, como son pegamentos, clavos, taquetes, etc ...
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Los trabajos se medirdn en metros cuadrados (m2) con aproximacion de un decimal y se generaran
preferentemente por tramos completos (de esquina 3 esquina) y se pagaran a los precios unitarios
estipulados en el presupuesto. sélo se estimaran aquellas que tengan resultados de pruebas de laboratorio y
acabado satisfactorios, asi mismo, se tendran por terminados los trabajos hasta tener los resultados que
alcancen la f'c de proyecto y hasta que en la obra se haya ejecutado la limpieza total correspondiente a este
concepto, la generacién de volimenes debera hacerse mediante croquis y cuadros dénde se sefalen los
tramos a pagar; acompanando cada estimacién de las pruebas de laboratorio.



