

00931



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-035

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000080

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,630,003.22 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL TRES PESOS 22/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,630,003.22
222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11		

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE COLONIA GIRASOLES 1 (FOLIO PP 135).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-035

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE COLONIA GIRASOLES 1 (FOLIO PP 135) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000080	PRESUPUESTO				
		CANCHA				0.00
		PRELIMINARES				0.00
		Despalme con máquina hasta 30 cm en material II todas las zonas. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	36.67	8,507.44
		Retiro con recuperación de porterías metálicas existentes. Incluye: retiro fuera de la obra a lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	969.12	2,248.36
		Corte de raíz de árbol Incluye: excavación, relleno de material calizo compactado al 90% de PVSM ,retiro de material producto del corte y excavación fuera de la obra. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	1,155.96	1,340.91
		CIMENTACION				0.00
		Afine y compactación, por unidad de obra terminada, del terreno natural en el área de desplante. Para un grado de compactación del 90% de su PVSM. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreos necesarios para su correcta ejecución, maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. .	m2	200.00	32.14	7,456.48
		Suministro y compactación de material de banco compactado al 95% de su PVSM, con ballarina en capas no mayores a 20 cm. Incluye: material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	42.00	328.00	15,980.16
		Excavaciones a máquina en material tipo "B" en cepas en seco excavado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: carga, acarreos y descargas, depósito del material fuera de la obra a lugar autorizado, afinamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias.	m3	18.20	160.72	3,393.12
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	48.00	161.54	8,994.55
		Zapata corrida de concreto hidráulico de F'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor por 40 cm de ancho armada con 3 varillas No. 3 en sentido longitudinal y varillas No. 3 @ 25 cm en sentido transversal. Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	56.00	572.51	37,190.25
		Rodapié a base de block de 20x20x40 cm, acabado aparente, relleno con concreto F'c=150kg/cm2 en todas las celdas, armado con 1 varilla de 1/2 @40 cm en sentido vertical. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	780.04	36,193.86
		Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado pulido, armado con malla electrosoldada 6-6 /10-10. Incluye: curado (no químico), materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	475.43	110,299.76
		Suministro e instalación de canasta portería modelo FTPCPTM10 o similar según croquis a base de tubo negro de 3" de diam. Ced-30. Incluye: cimentación detalle en plano portería de 2.0 m de altura x 3.05 m., de ancho, protector de portería a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15 cm en ambos sentidos, tablero de de placa cal. 10 de 1.60 x 1.20 m., aro de 50 cm de vs de 3/4", red para basquetbol, pintura electrostática color según supervisión, anclaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pza	2.00	37,401.01	86,770.34
		Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de basquetbol, 5 cm de ancho, pintura Top deportiva marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	210.00	46.14	11,239.70
SUB-TOTAL					329,614.93	

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-035


NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE COLONIA GIRASOLES 1 (FOLIO PP 135) No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000080	PRESUPUESTO				0.00	
		CONSTRUCCION DE DOMO				0.00	
		CIMENTACION					0.00
		Excavacion en material tipo "B" profundidad hasta 2.0 mts., a mano Incluye: acarreo a un punto en obra	m3	58.00	160.72	10,813.24	
		Aline y compactacion del area de desplante al 90% de su PVS.M. Incluye: lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	28.00	32.14	1,043.91	
		Plantilla de concreto F'c=100 kg/cm2 de 5 cms. de espesor. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	38.00	161.54	7,120.68	
		Relleno y compactacion al 90% de material producto de la excavacion. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	48.00	127.38	7,092.52	
		Cimbra en cimentacion. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	29.40	243.72	8,311.83	
		Cimbra aparente en dados. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	35.10	427.71	17,414.64	
		Suministro y habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentacion F'y=4200 kg/cm2. Incluye: armado traslapes, sillelas, despercio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocacion N.3	Kg	80.00	48.11	4,464.61	
		Suministro, y habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentacion F'y=4200 kg/cm2. Incluye: armado traslapes, sillelas, despercio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocacion N.4	Kg	350.00	51.18	20,779.08	
		Suministro, y habilitado y armado del acero de refuerzo en cimentacion F'y=4200 kg/cm2. Incluye: armado traslapes, sillelas, despercio, alambre recocido y todo lo necesario para su perfecta colocacion N.5	Kg	320.00	51.95	19,283.84	
		Suministro y colado de concreto premezclado F'c=250kg/cm2. Incluye: vibrado, curado del concreto con curafest rojo o similar en calidad, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	16.10	3,465.46	64,720.93	
		Suministro y compactacion de material de sub base para mejoramiento de terreno en desplante de zapatas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	16.10	328.00	6,125.73	
		SUB-TOTAL					167,171.00

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-035

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO				
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE COLONIA GIRASOLES 1 (FOLIO PP 135)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE *
1		PRESUPUESTO				
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	30.40	205.02	7,229.83
		ESTRUCTURA				0.00
		Suministro y colocación de ancla con varilla lisa de 3/4" y de 0.70 mts. de desarrollo, incluye 10 cms de roscado, 2 tuercas para su nivelación y sujecion, colocación, fijación y nivelación. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	64.00	697.16	51,757.16
		Suministro y colocación de placa base de 30x30x1/2" para desplante de columna. Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación.	pza	12.00	877.76	12,218.42
	No. DE EXPEDIENTE: 2022OP000080	Suministro y colocación de tubo redondo de acero de 6" x 3/16" para columna y apoyo de estructura. Incluye: soldaduras, cortes, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	Kg	1433.28	97.97	162,885.39
		Suministro y colocación de viga IPR 10" x 5 3/4" x 32.80 kg/ml para apoyo de domo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	Kg	2503.00	95.11	276,149.98
		Suministro y colocación de placa de acero de 1/2" para conexiones en estructura en diferentes dimensiones. Incluye: soldaduras, cortes, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	Kg	580.00	90.47	60,868.22
		Suministro y colocación de ángulo de 3"x 3" x 1/4" soldado en parte superior de la viga para fijación de lamina. Incluye: maniobras, cortes, soldaduras, mano de obra, herramientas, pintura y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	113.15	516.03	67,731.00
		Suministro y colocación de lamina autosoportante en cubierta, en lamina cal. 22 galvanizada tipo K-SPAN 120 medido en horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	238.00	1,375.38	379,714.91
		Suministro y colocación de tensor a base de varilla lisa de 3/4" acero A-36. Incluye: varilla 3/4" con rosca, dos tornillos 3/4"x2", dos tuercas y arandela de 3/4", placas de 5/8" y ángulo de 4"x4"x1/4", con refuerzo de cartela de placa de 1/4", pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación por eje según plano.	ml	55.50	122.24	7,869.81
		Suministro y colocación de cruceta para contraviento con varilla lisa de 3/4" acero A-36, incluye varilla 3/4" con rosca, dos tornillos 3/4"x2", dos tuercas y arandela de 3/4", placas de 5/8" y ángulo de 4"x4"x1/4", con refuerzo de cartela de placa de 1/4", pintura de esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación por eje según plano.	ml	98.10	122.24	13,910.42
		Canaleta a base de lamina galvanizada cal. 24. Incluye: soportes a base de per de 11/2" blanco, sellado, sección variable a partir de 15 cm. a 30 cm, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	939.38	54,484.04
		Bajada pluvial a base de lamina galvanizada cal. 24, de sección 15 x 20 cm. Incluye: sujeción, nivelación, sellado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	16.00	749.04	13,902.18
		ALBAÑILERIA				0.00
		Suministro y colocación de grout entre dado y placa base de columna. Incluye: cimbrado, colado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12.00	356.87	4,967.63
		Limpieza general de obra. Incluye: barrido del área de trabajo,retiro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	200.00	8.89	2,062.48
		Murete porta Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60x20 cm, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20x20x40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, rampa para acceso de 15 cm de espesor promedio, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	15,056.73	17,465.81
						0.00
SUB-TOTAL					1,133,217.28	
TOTAL					1,630,003.22	



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2022
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2022
CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07063-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0065/22

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/22	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE COLONIA GIRASOLES 1 (FOLIO PP 135)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,630.00	\$ 1,630,003.22	\$ 1,630,003.22	-	\$ -	M2	100%	ABRIL	JULIO	\$ 543,334.41
TOTAL					\$	\$ 1,630,003.22	\$ 1,630,003.22	\$ -	\$ -					

MTR. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL