

DOGB



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-PCAM-OP-034

NO. EXPEDIENTE: 2022OP000079

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE  
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 18 DE ABRIL DE 2022

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA  
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,091,569.48 (TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

| CUENTA                                                               | CONCEPTO                    | IMPORTE        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| MUNICIPAL                                                            |                             |                |
| 01-12352010001-999999-04-07025-<br>222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$3,091,569.48 |

**OBRA**

1. INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO, MALLA DE ACERO EN CANCHA DE FUTBOL CHURUBUSCO (FOLIO PP 318).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL  
C.C.P.: ARCHIVO



## 5

## CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022

SUB-TOTAL



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2022-PDM-PCAM-OP-034

| CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|
| No. DE OBRA                  | NOMBRE DE LA OBRA                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE   |
| 1                            | INSTALACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO, MALLA DE ACERO EN CANCHA DE FUTBOL CHURUBUSCO (FOLIO PP 318) | PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |                 |           |
|                              |                                                                                               | Rampa para personas con capacidades diferentes de 1.0 x 3.0. Incluye: pintura, acabado rallado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pza              | 1.00     | 1,433.80        | 1,663.21  |
|                              |                                                                                               | MURETE PORTAPLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |          |                 | 0.00      |
|                              |                                                                                               | Murete porta placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60x20 cm, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20x20x40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | pza              | 1.00     | 10,845.00       | 12,580.20 |
|                              |                                                                                               | RETIRO DE ESCOMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |          |                 | 0.00      |
|                              |                                                                                               | Retiro de escombros fuera de la obra. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3               | 137.04   | 205.15          | 32,612.58 |
|                              |                                                                                               | LIMPIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |                 | 0.00      |
|                              |                                                                                               | Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2               | 218.56   | 11.08           | 2,809.14  |
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 |           |
|                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          |                 |           |
| SUB-TOTAL                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          | 49,665.12       |           |
| TOTAL                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |          | 3,091,569.48    |           |

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

