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INVITACION CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No. DOPM-31-2022
MEJORAMIENTO DE PARQUES EN COLONIA SAUCITO (FOLIO PP 322).

DICTAMEN QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TOMANDO EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A
LAS BASES DE LICITACION, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 22 FRACCION V, 35 FRACCION 11, 37 FRACCION |,
50 FRACCION I, 51 Y 52 FRACCION | Y 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 21, 47 FRACCION
I, 69, 70, 71, 72, 73, 79 Y 90 DE SU REGLAMENTO, PARA LA ADJUDICACION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE PARQUES EN COLONIA SAUCITO (FOLIO PP 322).

RESENA CRONOLOGICA

El dia 25 de mayo de 2022 se entregaron las invitaciones a los contratistas;

El dia 31 de mayo del afio en curso se llevé a cabo la visita al lugar de la Obra Publica;

El dia 01 de junio se llevé a cabo el acto de la junta de aclaraciones;

El acto de presentacion y apertura de proposiciones se realizé a las 11:30 horas el dia 09 de junio
de 2022.

Se exponen resultados de la revisién a detalle que fue elaborada por pgrsofjal adscrito a la Direccion de
Obras Publicas:

- Ing. Guillermo Campos Nava.
Subdirector de Construccion. o MSN/

- Ing. Hilario Alejandro Torres Quezada
Jefe de Departamento de Construccién Social

Habiéndose invitado 3 empresas, mismas que se presentaron y fueron aceptadas para su revision
detallada.

Para la evaluacidon de las propuestas se compard: experiencia en obras similares para garantizar la
capacidad técnica requerida de las empresas; basicos de materiales, mano de obra y equipo y analisis de
precios unitarios.
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Se considera como propuesta insolvente econémicamente, después de la revision detallada de las
propuestas técnicas y econdémicas, con fundamento en los Articulos 10y 13 fraccién VI de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, Articulo 80 fraccion VII del
reglamento, asi como cldusula sexta apartado de incumplimiento de las condiciones econémicas
numeral Xl de las bases de licitacién toda vez que sobrepasa la suficiencia presupuestal asignada a la
presente obra la presentada por el siguiente licitante:

DENOMINACION O RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.

1. APSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. $2,627,583.71

Por lo cual, se considera como propuesta solvente, después de la revision detallada de las propuestas
técnicas y econémicas, la presentada por los siguientes participantes:

DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL IMPORTE SIN I.V.A.
1. SANTA TERESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,559,533.83
2. LOZOYA JIMENEZ JESUS HUMBERTO $2,580,276.41

En Chihuahua, Chih. Siendo las 12:52 horas del dia 14 de junio de 2022, reunido el Comité de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para la adjudicacion de contratos de obra publicay basdndose en
el analisis detallado de las propuestas que presentaron los contratistas en la licitacién por Invitacién
Cuando Menos Tres Contratistas No. DOPM-31-2022 correspondiente al ejercicio 2022 y considerando
los resultados que se derivan de dicho analisis esta Dependencia resuelve:

Ya que presenté la proposicién que asegura al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes con fundamento en el
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articulo 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en el articulo 52 fraccién | de
la Ley la materia. Se adjudica el contrato al licitante:

R

LICITANTE ADJUDICADO: COSTO TOTAL SINL.V.A.

e

SANTA TERESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $2,559,533.83

En virtud de lo expuesto en junta publica y con la participacién de los licitantes, se debera emitir el fallo
correspondiente, con base en el presente dictamen.

La Direccién de Obras Publicas del Municipio de Chihuahua emite esta resolucién con fundamento en la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahuay el Reglamento
de la materia.

Para constanciay a fin de que surta todos los efectos legales el presente dictamen, firman.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS\

AP TR .

ING. MA. DEL CARMEN MENDOZ® RUGELIO ING. GUIL CAMPOS NAVA
EN REPRESENTACION DEL SUBDIRECTOR DE INFAESTRUCTURA
ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO BANA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS VOCAL AREA TECNICA
PRESIDENTE DEL COMITE
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