

D1994

exp 0181/22
Cantabria



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2022-PDM-FODESM-AT-064

NO. EXPEDIENTE: 2022AT000019

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

AD 0076/2022

CHIHUAHUA, CHIH. 15 DE JULIO DE 2022

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2022, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$217,018.37 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), Y UNA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$9,042.43 (NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013-256-000-02E1515-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$217,018.37
BENEFICIARIO		
01-12352010001-999999-04-11013-256-000-02E1515-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$9,042.43
OBRA O PROYECTO		

1. REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 08DPR0012U.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

21 JUL 2022
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CONTROL DE OBRA



20 JUL. 2022
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-AT-064

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 08DPR0012U No. EXPEDIENTE: 2022AT000019	PRESUPUESTO				
		PREELIMINARES				
		Desmontaje y retiro de muebles sanitarios, lavabos, W.C., mingitorios corridos y tarjas, con recuperación a donde indique la supervisión. Incluye: acarreos internos hasta el almacén del plantel, mano de obra y herramienta P.U.O.T.	Pza	18.00	373.12	7,790.75
		Desmantelamiento y retiro de espejos existentes. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	Pza	2.00	205.79	477.43
		Demolición de muro de block de concreto o tabique existente. Incluye: resanes, retiro del material no utilizable fuera de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	12.19	134.90	1,907.54
		Demolición a mano de lambri de azulejo y/o materiales vidriados a una altura de 0.00 mts a 2.30 mts. Incluye: andamios, retiro del mortero existente, mano de obra, acarreos en carretilla hasta el lugar de acopio del material producido de los trabajos, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	100.42	123.86	14,428.10
		Demolición a mano de pisos de loseta de granito, cerámica, mosaico, y/o terrazo existente. Incluye: carga manual, acarreos en carretilla hasta el lugar de acopio del material producido de los trabajos, incluyendo también el retiro fuera de la obra al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	37	279.27	11,824.29
		Retiro de puertas de mamparas metálicas existentes. Incluye: acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	12.98	205.79	3,098.54
		Retiro de mamparas metálicas existentes. Incluye: acarreo del material no utilizable fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	14	298.4400	4,725.50
		Desmontaje de cancelería existente. Incluye: retiro de la misma fuera de la obra, en lugar de acopio indicado por la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	M2	3	205.79	697.05
SUB-TOTAL						44,949.20

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

2022-PDM-FODESM-AT-064

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2022-PDM-FODESM-AT-064

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2022				IMPORTE ANUAL
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	
1	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 08DPR0012U No. EXPEDIENTE: 2022AT000019	PRESUPUESTO				
		INSTALACIONES				
		Suministro y colocación de sanitario modelo Zeuz marca Castel color hueso. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, pijas, cuello de cera, llave de retención, alimentador y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	Pza	12.00	3,500.00	48,720.00
		Suministro y colocación de lavabo ovalin para empotrar en losa. Incluye: llave modelo economizadora tv-122 contra de rejilla y cespel cromados, llaves de retención y todo lo necesario para su instalación. P.U.O.T.	Pza	2.00	4,053.27	9,403.59
		Suministro y colocación de mingitorio marca Orion o similar en calidad, con fluxometro manual. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento P.U.O.T.	Pza	3.00	3,068.94	10,679.91
		Suministro y colocación de placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, fijación en muro, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	9,602.81	11,139.27
		SUB-TOTAL				79,942.77
		ESTRUCTURA FINANCIERA				
		FODESEM 2022	217,018.37			
		ABIO 2022	9,042.43			
			226,060.80			
		TOTAL				226,060.80

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL



FECHA: 28/06/2022

SUBCUENTA:

CUENTA:

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION		MOD. DE EJEC.	Situacion de la obra	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31 Dec 2022	PERIODO EJECUCION		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD					SUMA	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 08DPR0012U	AV. INDEPENDEN CIA Y JUSTINIANI COL. SAN RAFAEL	C	IT		226.06	226,060.80	217,018		9,042.43			100%	JULIO	SEPTIEMBRE	75,353.60
					0.00	0.00										
					0.00	0.00										
					0.00	0.00										
					0.00	0.00										
					0.00	0.00										
					TOTAL	226,060.80	217,018.37	0.00	9,042.43							

Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva
Directora de Desarrollo Humano y Educación

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda
Directora de Planeación e Innovación
Gubernamental