



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-PCAM-OP-019

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000050

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 03 DE ABRIL DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2023, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,983,825.32 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 32/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,983,825.32

OBRA

1. MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
			CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 378) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000050		PRESUPUESTO				0.00	
			PRELIMINARES					
			Desmantelamiento malla ciclónica con recuperación. Incluye: acarreo, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	75.00	143.66	12,498.42	
			Retiro de piso de cerámica. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	327.00	108.86	41,292.78	
			Retiro de zócalo existente. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	257.00	43.54	12,980.14	
			Demolición de firme de concreto hasta 12 cms. de espesor. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	45.00	89.08	4,649.98	
			Demolición de dala de concreto. Incluye: acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	75.00	74.56	6,486.72	
			Excavación en material "B" profundidad hasta 2 mts. a mano. Incluye: equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro P.U.O.T.	m3	36.00	315.89	13,191.57	
			Demolición por medios manuales de muro existente de 15 cm. de espesor, hasta una altura de 3.50 m. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	43.21	76.91	3,854.69	
			Demolición por medios manuales bebedero construido a base de albañilería. Incluye: apile de material, carga, retiro de material producto de la demolición fuera de la obra lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, limpieza, maniobras, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	529.51	614.23	
			Corte de baqueta por medio de cortadora de disco de diamante. Incluye: mano de obra, herramienta menor, combustibles y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	150.00	77.84	13,544.16	
			Afine de taludes a mano en terreno clase II (Tipo "B") con material (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) para mejorar la excavación realizada por medios mecánicos. Incluye: equipo, operador y acarreo de material a un punto en obra para su posterior retiro y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	45.00	11.37	593.51	
			Compactación del fondo de excavación por medios mecánicos con compactador tipo ballarina. Incluye: equipo, gasolina, operador y todo lo necesario para su correcta y total ejecución P.U.O.T.	m2	45.00	23.63	1,233.49	
			Relleno con material producto de excavación en capas de 20 cm de espesor compactado al 90% de la prueba Proctor. Incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	30.00	124.00	4,315.20	
			Corte, extracción, retiro de ductos de lamina de aluminio. Incluye: acarreo en camión hasta tiradero autorizado, herramienta, mano de obra, fletes y fabricación e instalación de tapa de lamina de aluminio en remanente de la instalación existente según indicaciones en obra. P.O.U.T.	pza	6.00	272.11	1,893.89	
			Poda de árbol existente en área de construcción de barda perimetral liberando una altura mínima de 4m de altura y eliminando vegetación que obstruye cableado en poste de CFE. Incluye: mano de obra, maniobras, equipo, grúa, herramientas, trámites ante las dependencias o autoridades correspondientes y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.	pza	1.00	769.16	892.23	
SUB-TOTAL						118,041.00		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023									
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1									
MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URIAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000050		PRESUPUESTO				0.00			
		CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA							
		Plantilla de 5.0 cms de espesor a base de concreto F'c=100 kg/cm² hecho en obra. Incluye: elaboración, acarreo y vaciado de concreto, extendido, nivelado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	45.00	189.76	9,905.47			
		Zapata corrida ZC-1 de concreto F'c=200 kg/cm2 de 0.60 m x 0.20 m armada con 3 varillas No. 3 y estribos del No. 4 @ 20 cm. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, acarreos, cruces de varillas, mano de obra, herramienta, equipo, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	75.00	799.35	69,543.45			
		Rodapié de 40 cm de altura a base de block de concreto de 15.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales con un espesor de 1 cm, acabado común, armado integral con varilla # 3/8" a cada 60 cm. Incluye: material, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	30.00	736.37	25,625.68			
		Dala o cadena de desplante de concreto sección 0.15 mt x 0.20 mt, con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, armada con 4 varillas del No. 3 (3/8"), y estribos del No. 2 (1/4") a cada 20.0 cms. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapos, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	75.00	541.55	47,114.85			
		Firme de concreto F'c=200 kg/cm2 con espesor de 10.0 cms para reposición de firme en barda perimetral, igualar acabado al existente. Incluye: cimbrado, descimbrado, bombeo del concreto, membrana de curado, juntas constructivas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	30.00	488.38	16,995.62			
		ALBAÑILERÍA				0.00			
		Muro de block de concreto de 15.0 cms x 20.0 cms x 40.0 cms, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, acabado aparente con junta requemada hasta 3m de altura, armado integral con varilla #3 @60cm en sentido vertical y varilla no.3 en sentido horizontal, relleno de concreto F'c= 150kg/cm2 con agregados no mayores a 1" y block "U" en hilada final con varilla #3 relleniando con concreto F'c= 150kg/cm2 con agregados no mayores a 1", la tercer hilada con block de concreto arquitectónico "acanalado" marca GCC o similar en calidad y especificaciones. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, chuleado de juntas, desperdicios, soluciones de arranque con soportes horizontales a elementos existentes y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	150.00	712.65	124,001.10			
		Firme de concreto F'c=200 kg/cm2 con espesor de 10 cms para reposición de firme en barda perimetral, igualar acabado al existente. Incluye: cimbrado, descimbrado, bombeo del concreto, membrana de curado, juntas constructivas, y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	30.00	488.38	16,995.62			
		Firme de concreto F'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 40.0 cm de ancho con espesor de 10 cms para reposición de firme en ranurado para instalación de sistema eléctrico, igualar acabado de firme a demoler. Incluye: herramienta, mano de obra, revolvedora, protección de firme existente según indicaciones en obra, juntas constructivas y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	140.00	360.92	58,613.41			
		Fabricación de área de limpieza de albañilería a base de block de concreto de 15.0 x 20.0 x 40.0 cm y tarja de concreto hecha en obra de concreto F'c=200kg/cm2 de 10cm de espesor recubierta con cerámica modelo manuecos casa blanca 20x30cm marca Inter ceramic o similar en calidad en un área de 1m2 de hasta 90cm de altura según indicaciones en sitio. Incluye: herramienta, material, mano de obra, revolvedora, llave de jardín para salida hidráulica, accesorios hidráulicos y sanitarios para instalación, adhesivo marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla marca Inter ceramic o similar en calidad, esqueros marca Inter ceramic o similar en calidad, protección de firme existente según indicaciones en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	1.00	2,781.45	3,226.48			
					SUB-TOTAL	372,021.69			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MTRA. VERÓNICA ÉSTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					
				CONCEPTO					
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URIAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000050			PRESUPUESTO					0.00
				ACABADOS					
				Resanes de muros interiores producto de trabajos de demolición en el espacio a trabajar. Incluye: materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		m2	50.00	179.64	10,419.12
				Colocación de malla ciclónica producto de la recuperación de un metro de alto. Incluye: corte, equipo, mano de obra, material y accesorios nuevos necesarios, equipo, maniobras, fijación, fletes, y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		m	75.00	208.92	18,176.04
				Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones exteriores color a elegir en obra marca Osel plata o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, sellador las manos necesarias, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.O.U.T.		m2	571.00	81.29	53,843.24
				Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros y plafones interiores, solo en salones según plano de acabados, color a elegir en obra marca Osel plata o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, sellador las manos necesarias, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación P.O.U.T.		m2	1149.99	81.29	108,439.45
				Suministro e instalación de zócalo vinílico flexible residencial de 9cm de altura color a elegir en sitio, auto extingible marca ALBATROS o similar en calidad, instalado a base de pegamento tipo Resistol 5000 o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie, adhesivo, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		m	257.00	81.13	24,186.48
				Suministro e instalación de cerámica de 0.50 x 0.50 m, modelo Sayulita Riviera Gray marca Inter ceramic o similar en calidad (ver planos) Incluye: adhesivo marca Inter ceramic o similar en calidad, boquilla marca Inter ceramic o similar en calidad, material, herramienta, mano de obra, retiro de desechos, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		m2	311.20	443.51	160,103.33
				INSTALACION HIDROSANITARIA					0.00
				Suministro y colocación de paquete de lavabo con pedestal Civic Corona y llave mezcladora o similar en calidad. Incluye: Alimentadores, trampa de PVC., materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.O.U.T.		pza	2.00	2,199.75	5,103.42
				Instalación hidráulica, tubería polipropileno de 1/2" tubo plus marca Rotoplas o similar en calidad. Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		sal	2.00	669.01	1,552.10
				Instalación sanitaria, tubería PVC. de 2". Incluye: conexiones, materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		sal	3.00	495.54	1,724.48
				INSTALACION ELÉCTRICA					0.00
				SUBESTACION					0.00
				Suministro e instalación de transformador tipo poste monofásico de 37.5 kva 23kv - 120/240v, marca PROLEC. Incluye: material, mano de obra, equipo de elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.		pza	1.00	71,749.85	83,229.83
				Suministro e instalación de cable acsr cal. 10. Incluye: varilla guarda línea, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		mt	60.00	45.08	3,137.57
				Suministro e instalación de estructura tipo rp1n según especificaciones de cfe. Incluye: herrajes, elaboración de cepa, maniobra con grúa de brazo articulado, mano de obra, vestido de poste y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.		pza	1.00	30,779.23	35,703.91
		SUB-TOTAL					505,618.96		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD				
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379)	PRESUPUESTO						
		Suministro e instalación de conector a presión tipo t con estribo de cobre con protocolo de lapem. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	124.83	144.80		
		Suministro e instalación de aluminio suave para amarrar. Incluye: mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	kg	2.00	1,717.85	3,985.41		
		Suministro e instalación de aislador sintético de suspensión de 22kv marca lusa o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	560.12	1,299.48		
		Suministro e instalación de cruceta pv75 con protocolo de lapem. Incluye: mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	703.75	1,632.70		
		Suministro e instalación de abrazadera 1ag marca lusa o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	527.43	1,223.64		
		Suministro e instalación de grapa remate ral 6 marca lusa o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	698.53	1,620.59		
		Suministro e instalación de retenida tipo banqueta según especificaciones de cfe. Incluye: (2) aislador r, (4) guardacabo g2 (1) perno ancla 1pa, (1) ancla cónica, protector para retenida r1, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	60,377.55	70,037.96		
		Suministro e instalación de apartarrayo tipo rise pole marca lusa o similar. Incluye: soporte tipo z, 10 m de cable desnudo cal. 8 para aterrizar, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	1,443.39	1,674.33		
		Suministro e instalación de cortacircuito con fusible marca lusa o similar. Incluye: listón fusible de 15 amp, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	1,443.39	1,674.33		
		Suministro e instalación de tubería p g g de 2" de 3mt de largo marca Rymco o similar. Incluye: fleje de acero inoxidable perforado y grapa, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	602.29	2,095.97		
		Suministro e instalación de cable calibre 8 THHW-LS color verde. Incluye: (3) conector tope a tope ponchable cal. 6, (1) zapata mecánica calibre 4/0, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	15.00	44.19	768.91		
	ACOMETIDA BAJA TENSIÓN					0.00		
		Suministro e instalación de cable XHHW Cal. 3/0 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	30.00	347.73	12,101.00		
		Suministro e instalación de cable XHHW Cal. 1/0 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	10.00	129.90	1,506.84		
		Suministro e instalación de cable XHHW Cal. 1/0 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	15.00	129.90	2,260.26		
							SUB-TOTAL	102,026.22

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URIAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000050	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de gabinete tipo himmel de 60x30x20 cms nema 3R. Incluye: soportaria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	1,856.95	2,154.06
		Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 3x200 amps marca General Electric o similar. Incluye: zapatas, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	17,484.20	20,281.67
		Suministro e instalación de interruptor tipo caja moldeada de 2x100 amps marca General Electric o similar. Incluye: zapatas, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	4,324.41	10,032.63
		Suministro e instalación de base de medición 7x200 amps tipo nema 3R marca Schneider Electric o similar. Incluye: fijación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	2,748.41	3,188.16
		Suministro e instalación de apartarrayos en baja tensión 240 v. Incluye: soportaria, conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	1,566.54	1,817.19
		Excavación por medios manuales para alojar S1B de 40x80cms. Incluye: con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	20.00	293.37	6,806.18
		Suministro e instalación de tubería pad 2" rd 17 lisa marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	20.00	30.66	711.31
		Demolición de baqueta por medio de cortadora de disco de diamante. Incluye: mano de obra, herramienta menor, combustibles y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	40.00	77.84	3,611.78
		TABLERO DE PRINCIPAL				0.00
		Suministro e instalación de tablero de 18 circuitos con interruptor principal de 2x100amps 14ka marca Siemens o similar nema 1 para sobreponer. Incluye: mano de obra, herramienta, menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	10,590.23	12,284.67
		Suministro e instalación de interruptor derivado marca Siemens enchufable de 2x50 amps 220v. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	3.00	911.91	3,173.45
		Suministro e instalación de cable XHHW Cal. 1/0 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	80.00	45.08	4,183.42
		Suministro e instalación de cable XHHW Cal. 2 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	80.00	52.67	4,887.76
		Suministro e instalación de cable XHHW Cal. 4 marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	500.00	46.05	26,709.00
		ALIMENTADOR BAJA TENSION HACIA SALONES				0.00
		Excavación por medios manuales para alojar S1B de 40x80cms. Incluye: con cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	60.00	293.37	20,418.55
SUB-TOTAL					120,259.84	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
No. DE OBRA		CONCEPTO				CANTIDAD		
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URIAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379)	PRESUPUESTO						
		Suministro e instalación de tubería pad 1 1/2" rd 17 lisa marca Viakon o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de registro de 40 x 40 x 60 cms. Incluye: mano de obra, herramienta menor, excavación, retiro de escombros, nivelación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Demolición de baqueta por medio de cortadora de disco de diamante. Incluye: mano de obra, herramienta menor, combustibles y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		SALONES						
		Suministro e instalación de centro de carga de 12 circuitos marca general electric o similar nema 1 para empotrar incluye etiquetado, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación						
		Suministro e instalación de I.T.M de 2x50 amps 15 ka marca Square D a instalar en tablero climas principal. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de I.T.M de 2x15 amps 10 ka marca square D a instalar en tablero climas principal. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x15 amps 10 ka marca square D a instalar en tablero climas principal. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de I.T.M de 1x20 amps 10 ka marca square D a instalar en tablero climas principal. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		CLIMAS						
		Suministro e instalación de minisplit marca Carrier de 1 ton, 220 v mod 53fq123d. Incluye: instalación básica, mano de obra, instalación de dren de condensados a drenaje según indicaciones en obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de minisplit marca Carrier de 1.5 ton, 220 v mod 53fq183d incluye instalación básica, mano de obra, instalación de dren de condensados a drenaje según indicaciones en obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de minisplit marca carrier de 2 ton, 220 v mod 53fq243a. Incluye: instalación básica, mano de obra, instalación de dren de condensados a drenaje según indicaciones en obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de tubería P.G.G de 1". Incluye: soportaria, mano de obra, herramienta menor, cople y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LB de 1". Incluye: soportaria, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de curva de 1" de P.G.G. Incluye: soportaria, herramienta menor, mano de obra, cople p.g.g de 2" y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		Suministro e instalación de desconector tipo navaja nema 3R de 2x30 marca General Electric o similar. Incluye: mano de obra, herramienta menor, soportaria y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.						
		SUB-TOTAL						
		305,621.37						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000050	PRESUPUESTO				
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 14. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	400.00	34.01	15,780.64
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportaria, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	50.00	105.67	6,128.86
		Suministro e instalación de caja registro tipo conduit tipo LB de 3/4". Incluye: soportaria, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	Pza	9.00	88.31	921.96
		Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuante de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	9.00	56.47	589.55
		ALUMBRADO SALONES				0.00
		Suministro e instalación de luminaria tipo para sobreponer en losa catalogo 4w3040 marca Cooper Lighting o o similar, con NOM vigente. Incluye: conectores, soportaria, tornillos y puesta en función, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, desperdicio, andamios y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	52.00	2,087.11	125,894.48
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportaria tipo clip 3/4", mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	300.00	105.67	36,773.16
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4". Incluye: soportaria, conexiones, conector 3/4", tapa ciega 4"x4", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	26.00	51.23	1,545.10
		Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 12. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	900.00	29.88	31,194.72
		Suministro e instalación de cable tipo armoflex de 3x14 awg. Incluye: conector uso rudo de 1/2", herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m	52.00	132.47	7,990.59
		CONTACTOS SALONES				0.00
		Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 20 amps marca Leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	50.00	410.21	23,792.18
		Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportaria tipo omega de 3/4", mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	380.00	105.67	46,579.34
		Suministro e instalación de caja tipo americana galvanizada de 4"x4". Incluye: soportaria, conexiones, conector 3/4", marco reductor 4"x2", mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	50.00	51.23	2,971.34
	Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS calibre 10. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	mt	1000.00	34.57	40,101.20	
					SUB-TOTAL	340,263.10

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-PCAM-OP-019

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
				CONCEPTO				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URIAS BELDERRAIN NO. 1810 (FOLIO P.P. 379) No. DE EXPEDIENTE: 2023OP000050		PRESUPUESTO					
			Tramites					
			Tramites correspondientes ante la c.f.e para el cambio de estructura, para energizar transformador pedestal elaboración de planos en sistema deprored y/o documentos que solicite la c.f.e y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.					
			Tramites ante la UVIE. El contratista deberá de entrega los cuadros de cargas, diagrama unifilar, listado de material, así como la documentación que no se anexe en el proyecto el contratista deberá elaborar y todo lo necesario para su correcta ejecución P.O.U.T.					
			HERRERIA					
			Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.10m a base de perfiles metálicos de 2"x1" cal 14 según diseño. Incluye: marco, chapa de seguridad, pintura de esmalte automotiz con aplicación de fondo base tipo primer, instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.O.U.T.					
			Suministro y colocación de bases de herreria para condensadoras en dimensiones según el equipo a instalar a base de ángulo de 2 1/2". Incluye: pintura de esmalte automotiz con aplicación de fondo base tipo primer, instalación, herramienta, maniobras, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.O.U.T.					
			Suministro e instalación placa conmemorativa de identificación de 40x60cm de aluminio fundido grabado en alto y bajo relieve de un espesor de 12mm. Incluye: Material, mano de obra, sujeción, base para sujeción según detalle en plano y todo lo necesario para su correcta instalación P.O.U.T.					
			LIMPIEZA Y RETIRO					
			Retiro de escombro fuera de la obra. Incluye: carga con maquina y acarreo en camión hasta tiradero autorizado P.O.U.T.					
			Limpieza general de la obra. Incluye: limpieza fina, herramienta, mano de obra y retiro de material sobrante fuera de la obra P.O.U.T.					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2023

CUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI

SUBCUENTA: 01-12352010001-999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-TI



EXP: 0067/23

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE ELEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO 1810 (REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES) FOLIO P.P. 379.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,983.83	\$ 1,983,825.32	\$ -	\$ 1,983,825.32	M2	100%	ABRIL	JULIO	\$ 661,275.11
TOTAL					\$ 1,983.83	\$ 1,983,825.32	\$ -	\$ 1,983,825.32					

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RÓNQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 282-II Extraordinaria • Chihuahua, Chihuahua, 14 de febrero de 2023



GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MTRO. CARLOS ALEJANDRO OLIVAS BUHAYA
TITULAR DEL ÁREA

GACETA MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Responsable de la publicación: Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, Presidente Municipal de Chihuahua, en ejercicio de las facultades que me conceden los artículos 2 fracción IV, 3 segundo párrafo, 28 fracción I, 29 fracción IV y 50 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y el artículo 29 fracción XXIV del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, he tenido a bien emitir el siguiente:


ACUERDO 756/2023

ARTÍCULO PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua, el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de cabildo celebrada el día 08 de febrero del 2023, número S.O.03/23, mediante el cual:

Único: Se autorizan los proyectos ganadores obtenidos como resultado de la Consulta Pública del Presupuesto Participativo 2023.

SEGUNDO: Este Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de Chihuahua y/o en el Periódico Oficial del Estado.

DADO en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los 13 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés.



**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**



**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN**

DISTRITO 15

Monto Asignado: \$41,970,766.52

Monto Gastado: \$41,611,216.55

Monto Sobrante: \$ 359,549.97

FOLIO ▼	NOMBRE FINAL ▼	COSTO ▼	CANT. DE VOTOS ▼	BOLSA ▼
169	MAQUINARIA PARA LA JUVENTUD CONALEP 1.	\$ 1,636,876.43	1604	\$ 1,636,876.43
146	REHABILITACIÓN PARQUE LOMAS KARIKE, COL. LOMAS KARIKE.	\$ 4,140,831.33	1321	\$ 4,140,831.33
→ 204	REACONDICIONAMIENTO PARQUE ECOLÓGICO.	\$ 4,471,399.57	1217	\$ 4,471,399.57
350	REMDELACIÓN DE CINE EL REJÓN.	\$ 3,908,968.00	1108	\$ 3,908,968.00
✓ 207	PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIERRA VERTIENTE, SIERRA NEVADA, SIERRA SANTA ROSA Y SIERRA CANDELA.	\$ 1,945,631.20	1101	\$ 1,945,631.20
125	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 2CMS DE ESPESOR EN CAMINO A LA HACIENDITA, ENTRE PARCIAL COLEGIO REGIONAL BILINGÜE Y ENTRADA A LA COMUNIDAD LA H.	\$ 3,519,983.80	989	\$ 3,519,983.80
144	PARQUE PANORÁMICO CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN.	\$ 3,680,596.80	982	\$ 3,680,596.80
OP 206	REHABILITACIÓN CAMELLÓN AV. HACIENDAS DEL REAL.	\$ 3,040,353.27	929	\$ 3,040,353.27
304	VIDEO VIGILANCIA DE LA AV. SENDA REAL.	\$ 891,472.42	924	\$ 891,472.42
306	PASEO VALLARTA.	\$ 4,091,694.07	842	\$ 4,091,694.07
74	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE PARQUE AVÍCOLA 1.	\$ 2,709,709.85	816	\$ 2,709,709.85
171	REHABILITACIÓN DE CANCHAS UBICADO EN C. CIRCUITO 1810, COL. IGNACIO ALLENDE.	\$ 2,407,784.16	795	\$ 2,407,784.16
203	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INSURGENTES.	\$ 2,223,067.28	766	\$ 2,223,067.28
379	MEJORANDO NUESTRO JARDÍN DE NIÑOS LUIS URÍAS BELDERRAIN NO. 1080.	\$ 1,983,825.32	736	\$ 1,983,825.32
240	ILUMINEMOS PANORÁMICO.	\$ 724,856.05	614	\$ 724,856.05
278	EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS.	\$ 35,300.00	430	\$ 35,300.00
213	EQUIPAMIENTO CLUB ABUELOS ÁNGELES DE LA UNIDAD.	\$ 198,867.00	310	\$ 198,867.00