



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-33FM-OP-061

NO. EXPEDIENTE: 2023OP000073

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE ABRIL DE 2023

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2023, Y DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$260,130.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-51331020001-999999-04-07013- 221-000-02K1101-33201-1-0-FAFM-25	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$260,130.00

OBRA

1. PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2023-PDM-33FM-OP-061

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	PRESUPUESTO				
		ALCANCES DEL SERVICIO.				
		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON SECCIONES A CADA 20 M DE LOS ESCURRIMIENTOS PRESENTES EN EL PREDIO	ESTUDIO	1	17,250.00	20,010.00
		ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.	ESTUDIO	1	40,250.00	46,690.00
		DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL	ESTUDIO	1	11,500.00	13,340.00
		EXENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL INCLUYE PAGO DE DERECHO	TRAMITE	1	37,950.00	44,022.00
		MECÁNICA DE SUELOS	ESTUDIO	1	34,500.00	40,020.00
		PROYECTO EJECUTIVO OBRAS PLUVIALES	PROYECTO	1	57,500.00	66,700.00
		GESTIÓN DE PERMISO ANTE CONAGUA	TRAMITE	1	13,800.00	16,008.00
		PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	TRAMITE	1	11,500.00	13,340.00
		TOTAL				260,130.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE ABRIL DEL 2023

CUENTA: 01-5131020001-999999-04-07013-221-000-02KT101-33201-1-0-FAFM-25

SUBCUENTA: ESTUDIOS Y PROYECTOS

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



HOJA 1 DE 1

EXP: 0092/23																	
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.		AVANCE AL 31/12/23	PERIODO EJECUCIÓN INC. (MES) FIN (MES)		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS	M.	CANTIDAD					
1	PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 260.13	\$ 260,130.00	\$ 260,130.00	\$ 260,130.00	\$ 260,130.00	\$	PROYECTOS	1.00	100%	MAYO	JULIO	\$ 130,065.00
TOTAL																	

ING. ROBERTO ARMANDO RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ATRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

MEMORANDUM

SIU-356/2023

Fecha: 08 de septiembre de 2023

Para: Ing. Xóchitl Pérez Blanco- Encargada del Depto. de Licitaciones y Control de Obra
Asunto: Entrega de cotizaciones

Por este conducto me permito enviar a Usted de manera física las 3 cotizaciones relativas a la obra "INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA ALREDEDOR DEL DEPORTIVO (PP 303)" de los siguientes contratistas:

- SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y PRESUPUESTOS, S.A. DE C.V.
- GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CENSOL, S.A. DE C.V.

Que incluyen los siguientes documentos:

- Presupuesto
- Análisis de Precios Unitarios
- Programa de Obra en monto y plazo
- Especificaciones firmadas
- Padrón Único de Contratistas del Estado
- Cuadro comparativo (Estudio de mercado)
- Correo electrónico de la solicitud de la cotización

Así mismo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Plazo de ejecución: 60 días naturales
- Anticipo: 0%
- Especialidad: 1301 Y 3309
- Capital contable: \$200,000.00 (Doscientos mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

Lo anterior para su revisión y se proceda con el trámite correspondiente.

Sin otro particular de momento y agradeciendo su atención al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA.
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.c.p. Archivo
GCN/cmr.



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

RECIBIDO
11 SEP 2023
PM 9:10
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA



MARIA DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO <carmen.mendoza@mpiochih.gob.mx>

Cotización del proyecto: PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

MARIA DEL CARMEN MENDOZA RUGELIO <carmen.mendoza@mpiochih.gob.mx>

22 de agosto de 2023,
14:18

Para: "Jidasac@gmail.com" <Jidasac@gmail.com>, "abrahamleonel@gmail.com" <abrahamleonel@gmail.com>, "contacto@caduma.com.mx" <contacto@caduma.com.mx>, GUILLERMO CAMPOS NAVA <guillermo.campos@mpiochih.gob.mx>

Buenas tardes:

Se les hace una cordial invitación a cotizar el siguiente proyecto: "PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA".

PARA TAL EFECTO DEBERÁN PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- 1.- PRESUPUESTO CON LOS SIGUIENTES DATOS ADICIONALES:
DOMICILIO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, RFC Y FECHA
- 2.-ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
- 3.-PROGRAMA DE OBRA EN MONTO Y PLAZO (PLAZO 30 DÍAS)
- 4.- COPIA DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIGENTE.
- 5.- ESPECIFICACIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS.

Las propuestas deberán ser impresas en papel membretado de la Empresa Y DEBERÁN SER ENTREGADAS A LA BREVEDAD POSIBLE A LA SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

FAVOR DE CONFIRMAR DE RECIBIDO

ATENTAMENTE

ING. CARMEN MENDOZA RUGELIO

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRAULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y



VIALID_2023042081954.xlsx

18K

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO	OBRAS PUBLICAS	PRECIO	ABRAHAM LEONEL LÓPEZ LEÓN	PRECIO	JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRECIO	GRUPO CADUMIA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
1	ALCANCES DEL SERVICIO.										
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON SECCIONES A CADA 20 M DE LOS ESCURRIMIENTOS PRESENTES EN EL PREDIO	ESTUDIO	1	\$17,250.00	\$17,250.00		\$15,661.91	\$16,120.00	\$16,120.00	\$16,450.00	\$16,450.00
2	ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO.	ESTUDIO	1	\$40,250.00	\$40,250.00		\$47,115.46	\$38,800.00	\$38,800.00	\$39,500.00	\$39,500.00
3	DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL	ESTUDIO	1	\$11,500.00	\$11,500.00		\$18,488.52	\$10,300.00	\$10,300.00	\$11,000.00	\$11,000.00
4	EXENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL INCLUYE PAGO DE DERECHO	TRAMITE	1	\$37,950.00	\$37,950.00		\$29,513.84	\$36,520.00	\$36,520.00	\$35,000.00	\$35,000.00
5	MECÁNICA DE SUELOS	ESTUDIO	1	\$34,500.00	\$34,500.00		\$39,556.87	\$36,161.41	\$36,161.41	\$33,500.00	\$33,500.00
6	PROYECTO EJECUTIVO OBRAS PLUVIALES	PROYECTO	1	\$57,500.00	\$57,500.00		\$62,615.18	\$55,786.00	\$55,786.00	\$55,000.00	\$55,000.00
7	GESTIÓN DE PERMISO ANTE CONAGUA	TRAMITE	1	\$13,800.00	\$13,800.00		\$6,669.22	\$15,435.39	\$15,435.39	\$13,500.00	\$13,500.00
8	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	TRAMITE	1	\$11,500.00	\$11,500.00		\$15,790.83	\$14,417.40	\$14,417.40	\$11,450.00	\$11,450.00

SUBTOTAL	\$ 224,250.00	SUBTOTAL	\$223,540.20	SUBTOTAL	\$215,400.00
IVA	\$ 35,880.00	IVA	\$ 35,766.43	IVA	\$ 34,464.00
TOTAL	\$ 260,130.00	TOTAL	\$ 259,306.63	TOTAL	\$ 249,864.00



OFICIO NO. 893

ASUNTO: MANIFESTACIÓN ART. 14
CHIHUAHUA, CHIH., A 30 DE JUNIO DE 2023.

HOJA 1 DE 1

ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE
LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA
PRESENTE.

Por este medio se hace de su conocimiento que para los trabajos referentes a: **PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, la Subdirección de **Infraestructura Urbana** manifiesta que para la ejecución del presente contrato no dispone cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, así mismo se verifico que en los archivos de esta dirección no existen proyectos relativos al **PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, con fundamento en el artículo 14 de la Ley en materia, que a su letra dice:

Artículo 14. Los Entes Públicos que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del Ente Público, no procederá la contratación de dichos servicios, salvo los trabajos, estudios y proyectos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

Los organismos descentralizados y las entidades paraestatales, deberán remitir a su coordinadora de sector, una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.


Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas solo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita la persona titular del área responsable de los trabajos.

Sin más por el momento me despido de usted, con un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
ÁREA REQUIRIENTE O ÁREA TÉCNICA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p. Ing. Guillermo Campos Nava- subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p. Arq. Lorena Edith De la Fuente Valerio- Líder de Proyecto.
GCN/LEDV/lpm.



RECIBO
08 SEP 2023
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Recibí
ROCIO V.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuviscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

MEMORANDUM

SIU-348/2023

Fecha: 05 de septiembre de 2023

Para: Ing. Xóchitl Pérez Blanco
Encargada del Departamento de Licitaciones y Control de Obra
Asunto: Entrega de cotizaciones

Por este conducto me permito enviar a Usted de manera física las 3 cotizaciones relativas a la obra "PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA HIDRÁULICA ENTRE CALLE MONTE BELLO Y VIALIDAD SACRAMENTO, FRACC. QUINTAS CAROLINAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA." de los siguientes contratistas:

- ABRAHAM LEONEL LÓPEZ LEÓN
- GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.
- JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Que incluyen los siguientes documentos:

- Presupuesto
- Análisis de Precios Unitarios
- Programa de Obra en monto y plazo
- Especificaciones firmadas
- Padrón Único de Contratistas del Estado
- Cuadro comparativo (Estudio de mercado)
- Correo electrónico de la solicitud de la cotización

Así mismo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Plazo de ejecución: 30 días naturales
- Anticipo: 0%
- Especialidad: 6502
- Capital contable: \$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

Lo anterior para su revisión y se proceda con el trámite correspondiente.

Sin otro particular de momento y agradeciendo su atención al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA.
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.c.p. Archivo
GCN/cmr.

