



DICTAMEN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-67-005-808019998-N-10-2024

DICTAMEN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-67-005-808019998-N-10-2024 DE ACUERDO AL RESUMEN DE CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 003/2024, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET, EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2024, AL AMPARO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL (VUPE), SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE LA SHCP, SE CONVOCÓ PARA RECIBIR LAS PROPUESTAS RELATIVA A: REHABILITACIÓN A BASE FRESADO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. CARLOS PACHECO VILLA/ CARRETERA CUAUHTÉMOC-CHIHUAHUA/ CHIHUAHUA/ FEDERAL HWY 16/ AV. CARLOS PACHECO TRAMO ENTRE C. CUARTA Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+850 (DOS CARRILES CENTRALES DE CADA CUERPO).

En Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del día 04 de noviembre del 2024, se reunió el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Chihuahua en materia Federal, para el dictamen que servirá de base para emitir el fallo de la licitación de referencia, **con fundamento en lo establecido en los Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 63 de su Reglamento, se comunica lo siguiente:**

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE PROPUESTAS

I.- Relación de la propuesta que fue desechada antes de la evaluación por puntos y porcentajes y la razón que provoco dicho desechamiento:

Con relación a la propuesta presentada por: **Bowera, S.A. de C.V.**

Observaciones:

El licitante en el Formato Anexo económico AE 5 Analisis, calculo e integración por financiamiento, considera un financiamiento de 0.8161 %, y en el el Formato Anexo económico AE 9 análisis de precios unitarios aplica un pocentaje de 0.8950.

El licitante en el Formato AT 7 Relación de maquinaria y equipo de construcción no incluyó el camión volteo, según lo solicitado en el numeral 2.23.1 Propuesta técnica, i Calidad en la obra, c) Maquinaria y equipo minimo requerido no limitativo.

El incumplimiento de las condiciones técnicas y económicas, la ubica dentro de las Causas para el desechamiento de la propuesta, según el punto I y II del numeral 2.22, de la Convocatoria a la licitación, así como el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y fracciones I y II del articulo 69 de su Reglamento.

II.- Relación de la propuesta y sus resultados, después de la evaluación por puntos y porcentajes:

Propuesta Técnica de: **Cyp Cruz Sáenz, S.A. de C.V.**

Relaciona 2 (dos) contratos, dentro de los últimos 05 (cinco) años, acreditando su conclusión, documentos completos y firmados.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DICTAMEN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-67-005-808019998-N-10-2024

RUBRO	PUNTUACIÓN	RAZONAMIENTO
CRITERIO I CALIDAD DE LA OBRA RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	15.00	
CRITERIO II CAPACIDAD DEL LICITANTE RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	11.00	No acredita personal con discapacidad dentro de su plantilla laboral. El superintendente y el encargado de obra cumplen con los años experiencia requerida.
CRITERIO III EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	15.00	Relaciona 2 (dos) contratos, dentro de los últimos 05 (cinco) años, acreditando su conclusión, documentos completos y firmados, (se considera un plazo de ejecución para la experiencia de los contratos acreditados de 240 días).
CRITERIO IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	5.00	Relaciona 2 (dos) contratos, dentro de los últimos 05 (cinco) años, acreditando su conclusión, documentos completos y firmados, (se considera un plazo de ejecución para la experiencia de los contratos acreditados de 240 días).
CRITERIO V CONTENIDO NACIONAL	3.00	
TOTAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA:	49.00	

III.- Resultado de la evaluación por puntos y porcentajes de la propuesta que resulto solvente:

Propuesta Técnica y Económica de: **Cyp Cruz Sáenz, S.A. de C.V.**

RUBRO	PUNTUACIÓN	RAZONAMIENTO
CRITERIO I CALIDAD DE LA OBRA RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	15.00	
CRITERIO II CAPACIDAD DEL LICITANTE RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	11.00	No acredita personal con discapacidad dentro de su plantilla laboral. El superintendente y el encargado de obra cumplen con los años experiencia requerida.

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DICTAMEN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-67-005-808019998-N-10-2024

CRITERIO III EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	15.00	Relaciona 2 (dos) contratos, dentro de los últimos 05 (cinco) años, acreditando su conclusión, documentos completos y firmados, (se considera un plazo de ejecución para la experiencia de los contratos acreditados de 240 días).
CRITERIO IV CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS RELATIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA:	5.00	Relaciona 2 (dos) contratos, dentro de los últimos 05 (cinco) años, acreditando su conclusión, documentos completos y firmados, (se considera un plazo de ejecución para la experiencia de los contratos acreditados de 240 días).
CRITERIO V CONTENIDO NACIONAL	3.00	
TOTAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA:	49.00	
TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA :	50.00	
TOTAL DE PUNTOS:	99.00	

IV.- Relación de la propuesta que resulto solvente y su monto:

NUM.	DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	PUNTAJE	IMPORTE SIN I.V.A.
1.	Cyp Cruz Sáenz, S.A. de C.V.	99.00	\$ 3,052,231.00

En Chihuahua, Chih. Siendo las 11:07 horas del día 04 de noviembre de 2024, reunido el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para la adjudicación de contratos de obra pública y basándose en el análisis detallado de las propuestas que presentaron los licitantes en la Licitación Pública Nacional Presencial No. **LO-67-005-808019998-N-10-2024** considerando los resultados que se derivan de dicho análisis esta Dependencia resuelve:

Ya que presentó la proposición que asegura al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo anteriormente citado, adjudíquese el Contrato de Obra Pública respectivo a:

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DICTAMEN PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LO-67-005-808019998-N-10-2024


CONTRATISTA	TOTAL, DE PUNTOS OBTENIDOS	IMPORTE SIN I.V.A.
Cyp Cruz Sáenz, S.A. de C.V.	99.00	\$ 3,052,231.00

Por haber presentado la propuesta solvente con el puntaje más alto.

Se exponen resultados de la revisión a detalle que fue elaborada por el personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas por parte del **Subdirector de Infraestructura Urbana, Ingeniero Guillermo Campos Nava.**

Ing. Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniera Xóchitl Pérez Blanco
Suplente del
Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana
Vocal (Área Técnica)

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva. C.P. 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

[Inicio](#) / [Oficialía Mayor](#) / [Portal de Contrataciones](#) / [Proveedores Sancionados](#)

Proveedores Sancionados

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nombre/Razón social

No. procedimiento

Tipo de sanción

Selecione

BUSCAR / FILTRAR

LIMPIAR

EXPORTAR

Lista de proveedores/contratistas sancionados (6) registros

mostrar 10 registros por página

NO. PROCEDIMIENTO	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	
O.M.76/19	MAQUINARIA,REFACCIONES Y SOLUCIONES DE MÉXICO,S.A. DE C.V.	Ver detalle
O.M. 38/2020	Juan Carlos Loya Garcia	Ver detalle
O.M. 38/2020	ARFAMA,S.A. DE C.V.	Ver detalle
O.M. 38/2020	NOVALISTICA,S.A. DE C.V.	Ver detalle
O.M. 38/2020	Manuel Arturo Romero Reyes	Ver detalle
AD147/2022	UNIÓN ECOLÓGICA, S.A. DE C.V.	Ver detalle

1



Denuncia a personas servidoras públicas municipales

Denuncia a elementos de seguridad pública municipal



LIGAS DE INTERÉS

- [Contacto](#)
[Webmail](#)
[Declaración Patrimonial](#)
- [Descargas](#)
[Información Pública 2019](#)
[Información Pública 2020](#)

Directorio

Información Pública 2023

PAE

Recomendación 91/2019

Mesa de Servicio a Usuarios

Órgano Interno de Control

APPS DE GOBIERNO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Administración 2024 - 2027

Av. Independencia No. 209 Colonia Centro,

C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua

Todos los derechos reservados © 2024 Gobierno Municipal de Chihuahua 2024 - 2027

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nivel: Proveedor o contratista: Institución sancionadora:

No. Expediente: No. contrato: Tipo sanción:

Causa de la sanción: Fecha de la resolución: Fecha inicio: a: Fecha fin:

Lista de **proveedores/contratistas sancionados (30)** mostrar registros por página

No. Registro	Nivel	Proveedor o contratista	Institución sancionadora	Número de expediente	Sentido de la resolución	Fecha de registro	Estado sanción	
1	Estatat	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO NÚCLEO, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/AD/034/A/2016	Multa de \$86,880.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 28/08/2020 al 28/08/2022.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
2	Estatat	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/LPE/011/2017-BIS	Multa de \$37,745.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 15/11/2017 al 15/05/2018.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
3	Estatat	INTRAJECK BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/LPE/058/2017-B	Multa de \$7,549.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 25/01/2018 al 25/07/2018.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
4	Estatat	PACKING SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	DIF/AD/01/2017-C	Multa de \$7,549.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 15/02/2018 al 15/08/2018.	25/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
5	Estatat	GRUPO FRITAG, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/074/2016	Multa de \$75,490.00, cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 20/12/2017.	26/02/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
6	Estatat	SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUEI, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/R/058/2014-B	Multa de \$80,600.00, cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 02/07/2018.	03/06/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
7	Estatat	SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUEI, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/R/057/2014-B	Multa de \$80,600.00, cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 20/06/2018.	03/06/2019	Sanción emitida	Ir a detalle
8	Estatat	PACHISA PROCESADOS ASFÁLTICOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/020/2016	Multa de \$84,490.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 12/09/2019 al 12/09/2021.	28/01/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
9	Estatat	AESA DEL NORTE S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	PRA-001-2019-SH/022/2016	Multa de \$84,490.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 24/09/2019 al 24/09/2021.	27/03/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
10	Estatat	SERVICIOS Y ATENCIONES MÉDICAS K, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	D20517	Multa de \$84,490.00, Cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 02/07/2019.	03/08/2020	Sanción emitida	Ir a detalle

Página 1 de 3

[Anterior](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Siguiete](#)

* Información actualizada al: 30/10/2024 12:57

* La información contenida en el Portal de Contrataciones Abiertas proviene del Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



Enlaces

- [Trámites y servicios](#)
- [Dirección de servidores públicos](#)
- [Información judicial](#)
- [Pago de impuestos](#)
- [Periódico oficial](#)
- [Registro público de la propiedad](#)
- [Transparencia](#)
- [Ventanilla Única Nacional](#)
- [Recomendación 21/2024](#)

Ciudadano

- [CECOC](#)
- [Contacto](#)

Centro Ciudadano de Información Telefónica

070 o 800 MARCHAME

(Lunes a Viernes 8 am a 8pm)

Acerca de

- [Acerca de](#)

Gobierno

- [Plataforma RH](#)
- [Webmail](#)

 **Gobierno del Estado de Chihuahua** • Secretaría de la Función Pública

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nivel: Proveedor o contratista: Institución sancionadora:

No. Expediente: No. contrato: Tipo sanción:

Causa de la sanción: Fecha de la resolución: al

Lista de proveedores/contratistas sancionados (30) mostrar registros por página

No. Registro	Nivel	Proveedor o contratista	Institución sancionadora	Número de expediente	Sentido de la resolución	Fecha de registro	Estatus sanción	
11	Estatul	SUMINISTROS Y EQUIPOS INDUSTRIALES SUEI, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	ICHIFE/ADQ/011/SHRO8114/2015	Multa de \$84,490.00, Cancelación Registro Padrón de Proveedores del Estado a partir del 09/05/2019.	03/08/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
12	Estatul	CREACIONES BULLET, S.A. DE C.V.	Secretaría de Hacienda	SH/LPE/113/2017-A	Multa de \$84,490.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 06/02/2020 al 06/02/2022.	27/08/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
13	Estatul	RAFAEL MARIO GUERRERO RIOS	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-01/2019	Sanción de apercibimiento.	03/09/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
14	Estatul	GRUPO TORRES CORZO DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-03/2020	Sanción de apercibimiento.	09/10/2020	Sanción emitida	Ir a detalle
15	Estatul	SOLUCIONES PAKKIMEX, S.A. DE C.V.	Tribunal Superior de Justicia	02/2019	Multa de \$8,449.00, Suspensión Padrón de Proveedores del Estado del 26/11/2020 al 26/02/2021	23/02/2021	Sanción emitida	Ir a detalle
16	Estatul	ANA ISABEL CASTILLO GARCÍA	Secretaría de Hacienda	ANA-ISABEL-CASTILLO-GARCÍA	MULTA \$84,490.00, REINTEGRACIÓN \$117,350.63 SUSPENSIÓN PADRÓN PROVEEDORES DEL 03/10/2020 AL 03/10/22	23/02/2021	Sanción emitida	Ir a detalle
17	Estatul	COMERCIALIZADORA DON CACAHUATO, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-02/2019	Se emite Apercibimiento	23/03/2021	Sanción emitida	Ir a detalle
18	Estatul	GENÉRICOS INYECTABLES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2019	Multa de \$37,547.35 e inhabilitación del 26/04/2021 al 25/12/2023	26/04/2021	Sanción emitida	Ir a detalle
19	Estatul	GENÉRICOS INYECTABLES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-05/2019	Multa de \$56,321.03 e inhabilitación del 26/04/2021 al 24/04/2025.	26/04/2021	Sanción emitida	Ir a detalle
20	Estatul	MAYOREO GARAY DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-03/2019	Multa de \$46,934.19 pesos e inhabilitación del 30/04/2021 al 27/08/2024 del Padrón de Proveedores de	29/04/2021	Sanción suspendida por recurso/juicio	

Página 2 de 3

[Anterior](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Siguiente](#)

* Información actualizada al: 30/10/2024 12:57

* La información contenida en el Portal de Contrataciones Abiertas proviene del Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



Enlaces

- Trámites y servicios
- Directorio de servidores públicos
- Información judicial
- Pago de impuestos
- Periodico oficial
- Registro público de la propiedad
- Transparencia
- Ventanilla Única Nacional
- Recomendación 21/2024

Ciudadano

- CECOCI

- Contacto

Centro Ciudadano de Información Telefónica

070 o 800 MÁRCAME

(Luna Vieja a San Juan)

Acerca de

- Acerca de

iGobierno

- Plataforma RH

- Webmail

© Gobierno del Estado de Chihuahua • Secretaría de la Función Pública

Búsqueda de proveedores/contratistas sancionados

Nivel: Proveedor o contratista: Institución sancionadora:

No. Expediente: No. contrato: Tipo sanción:

Causa de la sanción: Fecha de la resolución: Fecha inicio: Fecha fin:

Lista de proveedores/contratistas sancionados (30) mostrar registros por página

No. Registro	Nivel	Proveedor o contratista	Institución sancionadora	Número de expediente	Sentido de la resolución	Fecha de registro	Estatus sanción	
21	Estatat	MARINA GUADALUPE MARTÍNEZ ORTEGA	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-02/2020	Multa de \$9,378.39 pesos e inhabilitación del 10/08/2021 al 30/03/2022	10/08/2021	Sancion emitida	Ir a detalle
22	Estatat	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2020	Multa de \$19,304.73 e inhabilitación por un plazo de 15 (quince) meses y 29 (veintinueve) días.	10/09/2021	Sancion emitida	Ir a detalle
23	Estatat	HGK AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2020/	Multa de \$19,304.73 e inhabilitación por un plazo de 15 (quince) meses y 29 (veintinueve) días.	10/09/2021	Sancion emitida	Ir a detalle
27	Estatat	GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES PRIVADOS S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-02/2021	Multa de \$19,913.56 e inhabilitación del Padrón de Proveedores del Estado del 19/12/2022 al 17/04/20	28/12/2022	Sancion emitida	Ir a detalle
28	Estatat	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASESORIA CDO. S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-03/2021	Se impone multa de \$27,244.50.	11/01/2023	Sancion emitida	Ir a detalle
47	Estatat	CHRISTIAN JAVIER BALLESTEROS PEÑALOZA	None	001/2021	Multa de \$8,962.00 e inhabilitación para celebrar contratos por tres meses a partir del 18/01/2023 a	31/01/2023	Sancion emitida	Ir a detalle
48	Estatat	SELENE MONTES VEGA	Tribunal Superior de Justicia	001/21	Multa de \$8,962.00 e inhabilitación para celebrar contratos por tres meses a partir del 18/01/2023 a	31/01/2023	Sancion emitida	Ir a detalle
67	Estatat	DIANA GARCÍA RIVERA	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-05/2021	Se emite Apercibimiento	17/03/2023	Sancion emitida	Ir a detalle
87	Estatat	KASTELL ARTIG HANDEL, S. DE R.L. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-AD-04/2022	MULTA \$29,870.34 E INHABILITACIÓN POR UN PLAZO DE 23 MESES Y 29 DIAS	20/04/2023	Sanción suspendida por recurso/juicio	
107	Estatat	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V.	Secretaría de la Función Pública	SANC-OP-01/2022	Multa de \$2,132,683.10 e inhabilitación del Padrón de Contratistas del Estado del 15/06/2023 al 06/0	15/06/2023	Sancion emitida	Ir a detalle

Página 3 de 3

[Anterior](#) [1](#) [2](#) [3](#) [Siguiente](#)

* Información actualizada al: 30/10/2024 12:57

* La información contenida en el Portal de Contrataciones Abiertas proviene del Sistema de Contrataciones Públicas del Estado de Chihuahua.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



- Directorio de servidores públicos
- Información judicial
- Pago de impuestos
- Puntaje oficial
- Registro público de la propiedad
- Transparencia
- Ventanilla Única Nacional
- Recomendación 2i/2024

Ciudadano

- CEGOCi
- Contacto

Centro Ciudadano de Información Telefónica

070 y 300 MARCHAME

(Lunes a Viernes 8 am a 4pm)

Acerca de

- Acerca de

iGobierno

- Plataforma RH
- Webmail

Gobierno del Estado de Chihuahua - Secretaría de la Función Pública