



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-DR-007

NO. EXPEDIENTE: 2024DR000016

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE FEBRERO DE 2024

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA MUNICIPAL	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-15022- 227-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$550,000.00

OBRA O PROYECTO

1. OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

21 FEB. 2024
9:00 JL
RECIBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

22 FEB 2024
9:49
RECIBIDO
DEPTO. LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-PDM-DR-007

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DEUSOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO No. DE EXPEDIENTE: 2024DR0000016	PRESUPUESTO				
		Piso Athena, blanco ETT Moderado, PEI IV, 60 CM x 60 CM, marca Interkeramic o similar en calidad, asentado con adhesivo Interkeramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, instalación, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	355.96	577.58	238,490.64
		Piso Athena, crema ETT Moderado, PEI IV, 60 CM x 60 CM, marca Interkeramic o similar en calidad, asentado con adhesivo Interkeramic, conjuntas en color, incluye: suministro de materiales, instalación, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	116.46	577.59	78,029.37
		Zodo Athena, crema, ETT Moderado, PEI IV, 60 CM x 10 CM, marca Interkeramic o similar en calidad, asentado con adhesivo Interkeramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, instalación, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	114.87	198.00	26,383.34
		Lambén de labaroca con bastidor a base de perfil canal y poste @67cm, 6.35 cal.22; juntas selladas con perla y una capa de pasta redmix mesa. USG o similar a una altura máxima de 3.5m. Incluye: andamios, suministro de materiales, cortes, desperdicios y elevaciones; consumibles, lijado y preparación de la superficie para recibir pintura, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	30.00	350.00	12,180.00
		HIDRAULICO				0.00
		Suministro y colocación de sistema de 5000 lts de almacenamiento de agua, marca rotoplas o similar en calidad con base metálica. Incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	24,516.50	24,959.14
		Suministro e instalación de equipo hidroneumático con electrobomba jet en hiarro de 2 hp 10 servicios simultáneos tanque 150 l 220/440 volts. Incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	19,791.90	22,854.20
		Muro de Block de concreto de 20 x 20 x 40 cms., asentado con mortero cemento arena 1:3 juntas verticales y horizontales con un espesor del cms acabado aparente a una cara. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, anclaje de muro a otros elementos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O. T	M2	30.00	610.50	21,245.40
		Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.10m a base de perfiles metálicos de 2"x4" cal 14 según diseño. Incluye: marco, chapa de seguridad, pintura de esmalte automotriz con aplicación de fondo base tipo primer, instalación, herramienta, maniobras, filetes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.O.U. T.	PZA	1.00	15,600.00	18,096.00
		Suministro y colocación de lamina rectangular galvanizada SSR KR-18 CAL 24. Incluye: clips y ciscos, mano de obra, materiales, cumbra, montaje, acarreo, laqueles, sello alkaliflex, conexiones, uniones, plado, montaje, acarreo, laqueles, desperdicios y todo lo necesario para el correcto colocación. P.U.O. T.	M2	7.00	680.00	5,521.60
		Pintura marca Oxel plata o similar con acabado semimate, repelente a las manchas, con un tiempo de secado de 60 minutos entre mano y mano, con una dilución máxima de agua del 10% para aplicación con rodillo y de 20% para aplicación con brocha; color por definir. Incluye: rodillo y de 20% para aplicación con brocha; color por definir. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O. T.	M2	30.00	145.50	5,063.40
		TOTAL				452,823.10

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTFA-VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-DR-007

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DEUSOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO	PRESUPUESTO				
		CERCO				
		Suministro e instalacion de Cerca a base de poste ganadero de 6 ft de altura @2.60 m, 4 hilos de alambres de puas cal. 12.5; retenidas de poste ganadero de acuerdo proyecto, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavacion en material tipo "C", relleno de concreto F'c= 150 kg/cm2, equipo y herramienta.	ML	263.05	280.25	88,569.36
		ELECTRICO				
		Suministro e instalacion de registro tipo conduct. el tipo "LB" de 3/4" Incluye soporteña, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion	PZA	2.00	180.00	417.60
		Suministro e instalacion de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" Incluye coples de compresion, soporteña, mano de obra, herramienta menor y todo Lo necesario para su correcta instalacion	M	20.00	102.00	2,366.40
		Suministro e instalacion de desconector de navaja de 2x30 amp marca iusa o similar Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	2,500.30	2,900.35
		Suministro e instalacion de cable cal. 10 THHW-LS marca condumex o inilar Incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalacion.	M	60.00	42	2,923.20
		SUB-TOTAL				97,176.90
		TOTAL				550,000.00

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRÚNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2024

FECHA: 16/02/2024

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

SUBCUENTA:

CUENTA:

Dirección de Desarrollo Rural

DEPENDENCIA EJECUTORA:

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN o LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS					METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC. 2024	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS BENEFICIARIOS	U. DE M.	CAN TIDAD		INIC. (MES)	FIN (MES)	
	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO	COLONIA SOTO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	C	IT	550.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	OBRA	1	100%	FEBRERO	MARZO	275,000.00
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
TOTAL						550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00						

Lic. Armando Gutiérrez Torres

Director de Desarrollo Rural

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda

Directora de Planeación e Innovación Gubernamental



-Maritza
Control de
Obra

20 de febrero de 2024
Oficio no: DDR/0111/2024

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE. -

Por este medio lo saludo con gusto, a su vez le envío copia del expediente técnico denominado "OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO" con número de afectación presupuestal 2023-PDM-DR-007 y número de proyecto 2024DR000016, para comenzar el procedimiento correspondiente para la contratación del servicio.

Sin más por el momento, quedo de usted.



ATENTAMENTE

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL



AAV/mval



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Rural

C. 4a y Ochoa No. 3608, Col. Santa Rosa, C.P. 31050 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 y (614) 415 8602 | municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-PDM-DR-007

NO. EXPEDIENTE: 2024DR000016

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 19 DE FEBRERO DE 2024

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$550,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DIRECTOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-15022-	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$550,000.00
227-000-02K0904-61201-2-0-PDAM-11		

OBRA O PROYECTO

1. OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



RECIBIDO
21 FEB. 2024
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-PDM-DR-007

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DEUSOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO No. DE EXPEDIENTE: 2024OR000016	PRESUPUESTO				
		Piso Alhena, blanco ETT Moderado, PEI IV, 60 CM x 60 CM, marca Inter ceramic o similar en calidad, asentado con adhesivo Inter ceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, instalación, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	355.96	577.58	238,490.84
		Piso Alhena, crema ETT Moderado, PEI IV, 60 CM x 60 CM, marca Inter ceramic o similar en calidad, asentado con adhesivo Inter ceramic, conjuntas en color, incluye: suministro de materiales, instalación, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	116.46	577.59	78,029.37
		Zodlo Alhena, crema, ETT Moderado, PEI IV, 60 CM x 10 CM, marca Inter ceramic o similar en calidad, asentado con adhesivo Inter ceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, instalación,acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	114.87	198.00	26,383.34
		Laminón de tablaroca con bastidor a base de perfil canal y poste @67cm, 6.35 cal 22, juntas selladas con perla cinta y una capa de pasta redmix mea. USG o similar a una altura máxima de 3.5m, incluye: andamios, suministro de materiales, cortes, desperdicios y elevaciones, consumibles, Lijado y preparación de la superficie para recibir pintura, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	30.00	350.00	12,180.00
		HIDRAULICO				0.00
		Suministro y colocación de cisterna de 5000 lts de almacenamiento de agua, marca rotoplas o similar en calidad con base metálica, incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	21,516.50	24,958.14
		Suministro e instalación de equipo hidroneumático con electrobomba jcl en hierro de 2 hp 10 servicios simultáneos tanque 150 l 220/440 volts, incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y todo lo necesario incluye: materiales, accesorios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00	19,701.90	22,854.20
		Muro de Block de concreto de 20 x 20 x 40 cms., asentado con mortero cemento arena 1:3,juntas verticales y horizontales con un espesor del cms acabado aparente a una cara, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, anclaje de muro a otros elementos y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O. T	M2	30.00	610.50	21,245.40
		Suministro e instalación de puerta metálica de 1.00 x 2.10m a base de perfiles metálicos de 2"x1" cal 14 según diseño, incluye: marco, chapa de seguridad, pintura de esmalte automotriz con aplicación de fondo base tipo primer, instalación, herramienta, maniobras, flejes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y fabricación P.O.U. T.	PZA	1.00	15,600.00	18,096.00
		Suministro y colocación de lámina rectangular galvanizada SSR KP-18 CAL 24, incluye: clips y ciscos, mano de obra, materiales, cumbriera, montaje, acarreos, taquetes, sellos, uniones, plizado, montaje, acarreos, desperdicios y todo lo necesario para el correcto colocación P.U.O. T.	M2	7.00	680.00	5,521.60
		Pintura marca Osej plata o similar con acabado semimata, repelente a las manchas, con un tiempo de secado de 80 minutos entre mano y mano, con una dilución máxima de agua del 10% para aplicación con rodillo y de 20% para aplicación con brocha, color por definir, incluye: rodillo y de 20% para aplicación con brocha, color por definir, incluye: materiales, herramienta,mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O. T	M2	30.00	145.50	5,063.40
	</					

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.


MESA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2024-POM-DR-007

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023							
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DEUSOS MÚLTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO	PRESUPUESTO					
		CERCO					
		Suministro e instalación de Cerca a base de poste ganadero de 6 ft de altura @2.60 m, 4 hilos de alambres de puas cal. 12.5, retenidas de poste ganadero de acuerdo proyecto. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, excavación en material tipo "C", relleno de concreto F'c= 150 kg/cm2, equipo y herramienta.	ML	263.05	290.26	88,569.36	
		ELECTRICO					
		Suministro e instalación de registro tipo conduíto tipo "LB" de 3/4" incluye soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	PZA	2.00	180.00	417.60	
		Suministro e instalación de tubería pared delgada galvanizada de 3/4" incluye coples de compresion, soportera, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	M	20.00	102.00	2,366.40	
		Suministro e instalación de desconectador de navaja de 2x30 amp marca iusa o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	1.00	2,500.30	2,900.35	
		Suministro e instalación de cable cal. 10 THHNWLS marca condumex o similar incluye mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	M	60.00	42	2,923.20	
		SUB-TOTAL				97,176.90	
		TOTAL				550,000.00	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE


MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

No. DE EXPEDIENTE: 2024DR000016



RECURSOS MUNICIPALES
ANEXO TECNICO DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2024

FECHA: 16/02/2024

OFICIO DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: Dirección de Desarrollo Rural

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DEL PROYECTO		AVANCE AL 31 DE DIC. 2024	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS BENEFICIARIOS	U. DE M.	CAN TIDAD	INIC. (MES)	FIN (MES)	
	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN EL SECCIONAL DE COLONIA SOTO	COLONIA SOTO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	C	IT	550.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	OBRA	1	FEBRERO	MARZO	275,000.00
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
					0.00	0.00									
TOTAL						550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00					

Lic. Armando Gutiérrez Torres

Director de Desarrollo Rural

Mtra. Verónica Estela Rodulfo Borunda

Directora de Planeación e Innovación Gubernamental