

AD 0085-2023

EXP 0062/23

D4145



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2023-PDM-AT-080

NO. EXPEDIENTE: 2023AT000053

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE NOVIEMBRE DE 2023

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2023, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DISPONIBLES A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$867,240.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, Y APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE \$8,760.00 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), DANDO UN TOTAL DE \$876,000.00 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-PDAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$867,240.00

BENEFICIARIOS		
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABI0-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$8,760.00

OBRA O PROYECTO

1. BARDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAER Y RAMPA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTHONY QUINN 08DJN2202I.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE



MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-AT-080

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTOS					CANTIDAD O VOLUMEN	
PRESUPUESTO								
Cancha de usos múltiples								
Preliminares								
Demolición de concreto armado en banquetas por medios mecánicos. Incluye: Mano de obra, herramienta y equipo, así como retiro de escombros fuera de la obra a un lugar autorizado por D.D.U.E. y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m3	7.50	991.80	8,628.66			
Clausura de registro eléctrico de 50x50x10cm. Incluye: cimbra muerta, losa de concreto F'c= 150 kg/cm2, armado con una varilla No. 3 a cada 0.15 m. ambos sentidos. P.U.O.T.		pza	1.00	482.42	559.61			
Compacificación del terreno natural con equipo mecánico (bailarina) en el área de desplante al 90% prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m2	112.00	31.41	4,080.79			
Excavación a mano en material tipo B, hasta una profundidad de 1.00 m. dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	30.00	217.80	7,579.44			
Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba Proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	5.40	116.88	732.14			
Suministro y relleno de material inerte compactado con bailarina en capas de 15cm de espesor, con humectación óptima hasta alcanzar el 95% de la prueba de Proctor. Incluye: acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra, medido compacto, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.		m3	44.80	668.64	34,747.88			
Albanelería								
Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	20.80	185.36	4,472.37			
Rodapié de block de concreto 15 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	21.60	754.45	18,903.50			
Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x 6-10/10, acabado fileado y/o vuela de plana. Incluye: suministro de materia, redila de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, extendido del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	112.00	490.23	63,690.68			
No. EXPEDIENTES: 2023AT000053								
		SUB-TOTAL					143,395.06	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-AT-080

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BARDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAER Y RAMPA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTHONY QUINN 08DJN22021	PRESUPUESTO				
		Acabados				
		Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos en cancha de usos múltiples, 5.0 cm. de ancho, color a determinar en obra, pintura Top deportiva Marca Comex o similar en calidad. Incluye: el trazo para la cancha de baloncesto, fútbol y voleibol, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	151.00	41.89	7,337.45
		Suministro y roliado en centro de cancha, con logotipo de la administración varios colores en pintura Top-deportivo, acabado deportivo de alta resistencia, acrílico base agua, marca Comex o similar en calidad. Incluye: trazo, preparación de la superficie, pintura, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta aplicación. P.U.O.T.	pza	1.00	15,062.70	17,472.73
		Placa de identificación de la obra con sección de 40 x 60 cm., acrílico cristal 3 mm de espesor, chapalones metálicos, roliación en vinil, de acuerdo a proyecto ejecutivo y/o planos. Incluye: suministro, colocación taqueles, tornillos para anclaje a muro de block, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	1.00	1,815.00	2,105.40
		Muebles				
		Suministro e instalación de portería prefabricada, a base de tubo de acero de 1 1/2" de diam. ced-30. Incluye: portería de 2.0 mts de altura x 1.5 mts de ancho, red de nylon, pintura electrolítica color según supervisión, anclaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento P.U.O.T.	pza	2.00	36,775.18	85,318.42
		Barda perimetral				
		Prellimnaries				
		Demolicion de guarniciones de concreto simple con equipo mecanico. Incluye : maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, reiro del material producido de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	4.12	991.80	4,740.01
No. EXPEDIENTES: 2023AT000053		Desmontaje y reiro de malla ciclónica de 2.50 m de altura. Incluye: Retiro con recuperación, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	76.40	198.86	18,085.12
		Corte en piso de concreto con disco de diamante. Incluye: cortadora para concreto con disco de diamante de 12", maniobras locales, acarreo, maquinaria, equipo, mano de obra, generador eléctrico a gasolina, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	156.80	36.76	6,686.20
		Excavación a MANO en material tipo B, hasta una profundidad de 1.00 m. dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	39.98	217.80	10,100.87
		SUB-TOTAL				151,846.21

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

INTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-AT-080

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	BARDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAER Y RAMPA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTHONY QUINN 08DJN22021	PRESUPUESTO						
		Albanilería						
		Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	50.30	185.36	10,815.39	
		Zapata corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cms en sentido transversal. Incluye: traslapes, desperdicios, cargas, acarreos, acomodos, materiales, mano de obra, alambre recodo, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m	83.00	811.47	78,128.33	
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba Proctor estándar en capas de 20 cm, de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezzclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m3	20.00	116.88	2,711.62	
		Suministro y relleno de material inerte compactado con ballarina en capas de 15cm de espesor, con humectación optima hasta alcanzar el 95% de la prueba de Proctor. Incluye: acarreo en carretilla dentro y fuera de la obra, medido compacto, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m3	7.00	668.64	5,429.36	
		Rodapié de block de concreto 15 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, aseniado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1 .00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, impermeabilización, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	44.80	754.45	39,207.26	
		Dala de desplante de 15 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero F'y=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habillado y colocación del acero de refuerzo, colocación de tuño de 3/4", ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m	83.00	540.84	52,072.08	
		Muro de block liso de 15 x 20 x 40 cm., aseniado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado común, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con 1 varilla #3 @ 40cms en sentido vertical y en sentido horizontal @80cms. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra , andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m2	166.00	521.49	100,418.11	
		Casillito de concreto de 15 x 15 cm., a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzado con acero F'y=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., acabado común, de 2.50 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vaciado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, colocación de tuño de 3/4", cimbra común con madera de 1era., cimbrado, descimbrado, habillado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.		m	68.70	526.05	41,921.98	
		Dala de cerramiento de 15 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero F'y=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm. Incluye: suministro de los materiales, habillado y colocación del acero de refuerzo, colocación de tuño de 3/4", ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., descimbrado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m	83.00	511.83	49,278.99	
		Retiro de escombros producto de la construcción fuera de la obra en camión, limpiando el área de trabajo. Incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.		m3	10.60	209.54	2,576.50	
				SUB-TOTAL		382,659.61		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-PDM-AT-080

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023				
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BARDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAER Y RAMPA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTHONY QUINN 08DJN22021	No. EXPEDIENTES: 2023AT000053	PRESUPUESTO				
			Suministro y colocación de alambre de navaja marca Razor Ribbon con separación entre vuelta y vuelta de 25 cms máximo y 2 hilos de alambre. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	m	83.00	308.55	29,707.19
			Banqueta de 10 cm. de espesor, a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado fleteado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, redlla de madera, afine y compactación del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la área de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	49.90	500.06	28,945.47
			Suministro y colocacion de placa de acero A36 de 1/4" de espesor y seccion da 15 x 15 cm., con 1 ancla de varilla lisa de 3/8" en "L" con un desarrollo 20cm. Incluye: materiales, soldadura, primer, colocacion en dala de serramiento, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correta ejecucion, P.U.O.T.	pza	27.00	569.18	17,826.72
			Suministro Fabricacion e Instalacion de Bayote de angulo de 1 1/2" x 1/4" de espesor en acero a A36 con una longitud e desarrollo de 50 cm., soldada a las placas base de la dala de cerramiento, para recibir alambre de navajas (concretina). Incluye: material, soldadura, primer, pintura esmalte color por definir, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	27.00	541.92	16,972.93
			Adaptación USAER y rampas				
			Preliminares				
			Retiro de puerta principal multipanel de medidas 1.20x2.10m y 0.10m de ancho. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, traslado a las instalaciones del DIF y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	8.00	544.89	5,056.58
			Impermeabilizante				
			Impermeabilización a base de acrílico elastomérico marca IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, trasapándola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	90.00	233.29	24,355.48
Muebles							
Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.90x2.10mts., color café para baños. Incluye: vestiduras, fijado a muros de mampostería con taquete y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral, material, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	6,040.51	28,027.97			
Suministro y colocación de puerta multipanel de 1.00x2.10mts. Incluye: vestiduras, fijado a muros de mampostería con taquete y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral, material, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4.00	4,233.77	19,644.69			
			SUB-TOTAL			170,537.03	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023-EST-FAMU-AT-001
2023-PDM-AT-080

CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2023		CONCEPTOS				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	BARDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAER Y RAMPA EN JARDÍN DE NIÑOS ANTHONY QUINN 08DJN22021	Albanilería				
		Acceso en banquetas o rampas para personas discapacitadas, de 10cm. de espesor a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, acabado rallado y una pendiente de 8%. Incluye: pintura de tráfico para logo de discapacitados en color azul a dos manos, marca Comex o similar en calidad, suministro de los materiales, redil de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la zona de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	9.80	1,824.30	20,738.63
		Limpieza				
	No. EXPEDIENTES: 2023AT000053	Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	150.00	39.79	6,923.46
		ESTRUCTURA PRESUPUESTAL				
		PDAM \$ 867,240.00				
		BENEFICIARIOS \$ 8,760.00				
		TOTAL \$ 876,000.00				
		SUB-TOTAL 27,662.09				
		TOTAL 876,000.00				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023

SUBCUESTA:

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



RECursos Municipales

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2023

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023

CUENTA:

SUBCUENTA:

REPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

EXP: 0262/23



HOJA 1 DE 1

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



[Firma manuscrita]

7. Lic. Edwin Jahir Aldama Moreno, en representación de la Mtra. Indra Manzo Rascón, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social;
8. Mtra. Eva América Mayagoitia Padilla, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia;
9. Lic. Raquel Bravo Osuna, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana;
10. Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa;
11. Arq. Ana Victoria Cortez Mendias, en representación del Ing. Hugo Loya Pliego, Presidente del Consejo local de FECHAC; y
12. Lic. Luis Carlos Echavarría Bolívar, Director Ejecutivo de Paz y Convivencia Ciudadana, A.C.

Se encuentran presentes 12 de 13 integrantes que conforman el Comité de Validación, por lo que se declara que existe el quórum legal necesario para sesionar, y los acuerdos que se tomen serán válidos y vinculatorios.

III.-LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023

Previo a dar inicio al tercer punto del orden del día, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, en aras de fortalecer la transparencia del programa, propone al Comité de Validación agregar la aprobación de la tabla de selección, así como el tabulador de aportaciones a dicho punto del orden del día, siendo aprobado por unanimidad de quienes están presentes.

En virtud de lo anterior, el punto número III del orden del día queda de la siguiente manera:

Lectura, Análisis y Aprobación de la tabla de selección, tabulador de aportación y listado de beneficiarios del programa Infraestructura Educativa 2023.

Para continuar con el orden del día, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, cede la palabra al Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, quien explica al Comité de Validación la tabla de selección con la que se selecciona a las escuelas, de acuerdo a los criterios establecidos en la Convocatoria y en las Reglas de Operación del programa.

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete la tabla de selección a consideración del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

Acto continuo, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, explica el tabulador de aportaciones, a través del cual se definirá el porcentaje de aportación que tendrán las escuelas de conformidad a lo establecido en el numeral 4.1.4 de las Reglas de Operación del programa.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)2004800 | municipio@chihuahua.gob.mx

[Firma manuscrita: Camacho]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



[Handwritten signature and initials]

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2023

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, siendo las 14:30 horas del día 14 de julio del año dos mil veintitrés, se lleva a cabo la segunda sesión del Comité de Validación del Programa de Infraestructura Educativa, con el siguiente orden del día

ORDEN DEL DÍA

- I. Bienvenida
- II. Pase de lista de asistencia y confirmación de quórum legal
- III. Lectura, análisis y aprobación del listado de beneficiarios del programa Infraestructura Educativa 2023
- IV. Asuntos generales
- V. Clausura de la sesión

I.- BIENVENIDA

En el desarrollo del punto número uno del orden del día, se da la bienvenida por parte de la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, agradeciendo la asistencia de quienes están presentes.

II.- PASE DE LISTA Y CONFIRMACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, cede la palabra al Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación, quien procede a dar el pase de lista de quienes integran el Comité de Validación.

Encontrándose presentes las siguientes personas:

1. Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación;
2. Ing. Javier Villareal Posada, en representación del Ing. Rodolfo Armendáriz Ronquillo, Director de Obras Públicas;
3. Lic. Rosa Alegría Villareal Arroyo, en representación de la Mtra. Olivia Franco Barragán, Síndica Municipal;
4. Lic. Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, Subdirector de Educación;
5. Mtra. Diana Azucena Acosta López, Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación;
6. Lic. Francisco Javier Turati Muñoz, Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Planeación;

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Computador 072 Ext. 553 / 5143204900 / municipal@chihuahua.gob.mx

[Handwritten signatures and initials]



Sucesivamente, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete el tabulador de aportaciones a consideración del Comité, siendo aprobado por unanimidad.

Previo a exponer los proyectos a aprobarse, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, hace del conocimiento del Comité las solicitudes de proyectos de continuidad, los cuales pueden participar previa autorización del Comité, de acuerdo al numeral 3.10. inciso c, de las Reglas de Operación del programa.

Las escuelas que presentaron proyectos de continuidad son las siguientes: 1. Primaria Miguel Hidalgo, C.C.T. 08DPR1454W, para terminación de techumbre; 2. Primaria Adolfo López Mateos, C.C.T. 08DPR0012U, para rehabilitación de baños; 3. Primaria Francisco Villa, C.C.T. 08DPR1023G, para reemplazo de malla ciclónica; 4. Primaria Gonzalo A. Reyes 2457, C.C.T. 08EPR0117N, para rehabilitación de baños; y, 5. Telesecundaria Chihuahua, C.C.T. 08DTV0246H, para construcción de segunda etapa de domo.

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, solicita la autorización del Comité de Validación para que participen los proyectos de continuidad, el cual autoriza por unanimidad de quienes están presentes.

Una vez expuesto lo anterior, el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, informa al Comité de Validación que se recibieron 174 solicitudes de escuelas, de las cuales 83 no cumplen con los requisitos, por lo que quedan 91 solicitudes viables, las cuales se sujetan a la tabla de selección para definir a las escuelas seleccionadas.

La propuesta de escuelas seleccionadas para su análisis y aprobación es la siguiente:

1. Escuelas que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas con recurso FAM, y sus aportaciones:

#	ESCUELA	% DE APORTACIÓN	CCT	COLONIA	MONTO AUTORIZADO	FAM	MUNICIPAL	AÑO	CONCEPTOS AUTORIZADOS
1	TELESECUNDARIA CHIHUAHUA	1%	08DTV0246H	VISTAS DEL NORTE II	\$2,600,000.00	\$2,574,000.00		\$26,000.00	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE DOMO
2	PRIM. MIGUEL HIDALGO	0%	08DPR1454W	HIDALGO	\$603,000.00	\$603,000.00		\$0.00	TECHUMBRE
3	PRIM. FEDERAL 15 DE MAYO	5%	08DPR2259Z	MARMOL III	\$762,000.00	\$723,900.00		\$38,100.00	REHABILITACIÓN DE DOMO
4	PRIM. BENITO JUÁREZ	1%	08DPR1574I	EL SAUZ	\$1,581,000.00	\$1,565,190.00		\$15,810.00	DOMO
5	JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ 1064	1%	08EIN0195A	EL SAUZ	\$500,000.00	\$495,000.00		\$5,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO
6	PRIM. PEDRO LEAL RODRÍGUEZ	4%	08DPR2421L	ROBINSON	\$1,951,000.00	\$1,872,960.00		\$78,040.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS Y BAÑOS
7	PRIM. CREI JORGE BARGUETTE MORENO	1%	08DPR0602H	BOCA DE CENEGA DE ORTIZ	\$2,558,562.85	\$2,383,414.37	\$151,562.85	\$25,585.63	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO DOMO
8	PRIM. JOHN P. KENNEDY	4%	08DPR0714L	VILLA JUÁREZ	\$1,550,000.00	\$1,488,000.00		\$62,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO
9	PRIMARIA FEDERAL JAIME BUSTILLOS BUSTILLOS	1%	08DPR0855K	VISTAS DEL NORTE	\$1,967,000.00	\$1,947,330.00		\$19,670.00	CONSTRUCCIÓN DE DOMO
10	PRIM. JESÚS GARCÍA CORONA N° 2058	4%	08EPR0515L	INDUSTRIAL	\$1,780,000.00	\$1,708,800.00		\$71,200.00	DOMO
					\$15,852,562.85	\$15,339,584.37	\$151,562.85	\$341,405.63	

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5511 (51/3200/5000)



Handwritten signature and notes on the right margin.

Una vez realizado el análisis, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete a consideración del Comité de Validación la aprobación de las 10 escuelas que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas con recurso FAM y sus aportaciones, siendo aprobadas por unanimidad de quienes están presentes.

II. Escuelas que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas con recurso municipal, y sus aportaciones:

Una vez realizado el análisis, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete a consideración del Comité de Validación la

#	ESCUELA		CCT	MONTO AUTORIZADO	MUNICIPAL	ABIO	CONCEPTOS AUTORIZADOS
1	CECYTECH N° 6 (CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE CHIHUAHUA)	OBRAS	08ETC0011E	\$1,265,188.00	\$1,126,017.32	\$139,170.68	IMPERMEABILIZACIÓN, LAMINA EN BORDA PERIMETRAL, BEBEDEROS, CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, MALLA SOMBRA, Y PINTURA
2	JARDIN DE NIÑOS ANTHONY QUINN	OBRAS	08DJN2202I	\$876,000.00	\$867,240.00	\$8,760.00	BORDA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ADAPTACIÓN DE AULA USAR Y RAMPA
3	JARDIN DE NIÑOS ELISA GRIENSEN	OBRAS	08DJN2137Z	\$858,000.00	\$815,100.00	\$42,900.00	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, CANALONES Y FIRME DE CONCRETO EN AREA DE JUEGOS
4	PRIM. JOSÉ MARTÍ	OBRAS	08DPR2452E	\$545,000.00	\$523,200.00	\$21,800.00	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS E INSTALACIÓN DE TINACOS
5	PRIM. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA 2603	OBRAS	08ÉPR0032G	\$618,000.00	\$587,100.00	\$30,900.00	INSTALACIÓN DE CISTERNA, HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, INSTALACIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BORDA
6	SEC TEC 58	OBRAS	08DST0058A	\$1,031,830.67	\$980,239.14	\$51,591.53	REHABILITACIÓN DE BAÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y RAMPAS, PUERTAS DE SEGURIDAD, REJAS EN PUERTAS Y CUARTO PARA CISTERNA
7	SECUNDARIA TÉCNICA N° 92	OBRAS	08DST0092H	\$1,093,401.19	\$1,038,731.13	\$54,670.06	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL
				\$ 6,287,419.86	\$ 5,937,627.59	\$ 349,792.27	

aprobación de las 7 escuelas que serán ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas con recurso municipal y sus aportaciones, siendo aprobadas por unanimidad de quienes están presentes.

III. Escuelas que serán ejecutadas por medio de FECHAC, y sus aportaciones:


#	ESCUELA	% DE APORTACION	CCT	COLONIA	MONTO AUTORIZADO	CONCEPTOS AUTORIZADOS
1	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 23	0%	08DML0023I	LEALTAD I	\$1,291,203.20	ACONDICIONAMIENTO DE COCINA
2	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JUAN JACOBO ROUSSEAU 7009	0%	08EML0003U	SANTO NIÑO	\$1,220,167.62	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
3	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 47	0%	08DML0026F	UNIDAD BUROCRATICA	\$1,666,050.37	REHABILITACIONES GENERALES
4	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 7507	0%	08EML0006R	PABLO GOMEZ	\$428,441.57	TRABAJO DE REHABILITACION
5	TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ	0%	08DTV0219K	AGRICOLA FRANCISCO VILLA	\$1,471,627.67	CONSTRUCCION DE DOMO
6	PRIM. JOSÉ MARÍA PONCE DE LEÓN N° 2200	0%	08EPR0157O	RIBERAS DE SACRAMENTO	\$1,741,727.40	CONSTRUCCION DE DOMO
7	PRIMARIA ESTATAL JOSÉ DOLORES PALOMINO No.2	0%	08EPR0106B	SAN FELIPE	\$2,100,000.00	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACIONES
					\$ 9,919,217.83	

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 5511 (614)2004800 | municipiochihuahua.gob.mx

Handwritten signature and notes at the bottom right.



V.- ASUNTOS GENERALES

Para continuar con el orden del día, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete a consideración del Comité de Validación que la publicación de resultados del Programa de Infraestructura Educativa 2023 sea el día lunes 17 de julio del año corriente en las redes sociales de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, siendo aprobado por unanimidad.

Así mismo el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, Jefe del Departamento de Infraestructura Educativa, hace del conocimiento al Comité que las obras beneficiadas por FECHAC serán realizadas según sus tiempos y procedimientos de ejecución. Acto continuo, la Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, somete a consideración del Comité de Validación lo planteado por el Ing. Samuel Trujillo Schiaffino, siendo aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos generales que tratar, se procede a la clausura de la sesión.

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

La Mtra. Mónica Ivonne Herrera Villanueva, Directora de Desarrollo Humano y Educación, declara la clausura de la sesión, siendo las 16:00 horas del día 14 de julio del año 2023.

**MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA
VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO
HUMANO Y EDUCACIÓN**

**LIC. CARLOS DANIEL RODRÍGUEZ
CASTAÑEDA
SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN**

**ING. SAMUEL TRUJILLO SCHIAFFINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
EN REPRESENTACIÓN DEL
ING. RODOLFO ARMENDARIZ
RONQUILLO DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)2004800 | municipiochihuahua.gob.mx

Camacho


[Firma]

245



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados


Gobierno Municipal 2021-2024


MTRA. DIANA AZUCENA ACOSTA
LÓPEZ
REGIDORA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN


LIC. EDWIN JAHIR ALDAMA MORENO
EN REPRESENTACIÓN DE
MTRA. INDRA MANZO RASCÓN
REGIDORA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO
SOCIAL



LIC. RAQUEL BRAVO OSUNA
REGIDORA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI
MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y
PLANEACIÓN


MTRA. EVA AMÉRICA MAYAGOITIA
PADILLA
REGIDORA PRESIDENTA DE LA
COMISIÓN EDILICIA DE
TRANSPARENCIA


LIC. ROSA ALEGRIA VILLARREAL
ARROYO
EN REPRESENTACIÓN DE
MTRA. OLIVIA FRANCO BARRAGAN
SINDICA MUNICIPAL


ARQ. ANA VICTORIA CORTÉS MENDIAS
EN REPRESENTACIÓN DEL
ING. HUGO LOYA PLIEGO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
FECHAC


LIC. LUIS CARLOS ECHAVARRÍA
BOLÍVAR
DIRECTOR EJECUTIVO DE PAZ Y
CONVIVENCIA CIUDADANA A.C.

La presente hoja de firmas, pertenece a la segunda acta de la sesión del Comité de Validación del Programa Infraestructura Educativa 2023 de fecha 14 de julio del 2023

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Dirección de Desarrollo Humano y Educación

C. Ojinaga No. 300 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6511 (614)2004800 | municipiochihuahua.gob.mx