



Chihuahua
Gobierno Municipal

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2024-EST-FAMU-AT-001

NO. EXPEDIENTE: 2024AT000030

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE AGOSTO DE 2024

MTRA. MONICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DE DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2024, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$1,649,000.00** (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2024 (FAMB), ASI COMO LA APORTACION DE BENEFICIARIOS (ABIO) POR LA CANTIDAD DE **\$51,000.00** (CINCUENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), APROBADOS MEDIANTE EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN 2024-2K016D2-A-15708 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2024, DANDO UN TOTAL **\$1,700,000.00** (UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-FAMU-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,649,000.00
01-12352010001-999999-04-11013- 256-000-02E1505-61201-2-0-ABIO-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$51,000.00

OBRA O PROYECTO

1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES DEBERÁ OBSERVARSE LA ESTRUCTURA FINANCIERA SEÑALADA, LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, Y PARA EFECTO DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES, SE DEBERÁN OBSERVAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO	PRESUPUESTO				
		PRELIMINARES				
		Retiro de porterías metálicas de 1.80 x 1.50 m. con recuperación. Incluye: demolición de bases de concreto, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo dentro de la obra y retiro de escombros fuera de obra a donde indique la supervisión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	p23	2.00	\$1,315.61	3,062.22
		Despejar y deshierbe de terreno natural en material tipo "B" en una capa de 20 cm. de espesor. Incluye: acarreo de material a un punto en obra para su posterior carga y acarreo del material fuera de la obra hasta banco autorizado y todo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	503.25	\$66.63	33,068.90
		Corte de terreno natural en material tipo "B" en una capa de 20 cm. de espesor. Incluye: acarreo de material a un punto en obra para su posterior carga y acarreo del material fuera de la obra hasta banco autorizado y todo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	100.65	\$194.74	22,736.67
		CIMENTACIÓN				
		Tratamiento del terreno natural con equipo mecánico en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	503.25	\$28.37	15,394.01
		Relleno con material de banco calidad base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, scarros internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	211.50	\$570.56	139,981.19
		Excavación con equipo en material tipo A y/o B (1 y/o 2), hasta una profundidad de 0.00 a 1.50 m. dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior carga y acarreo del material fuera de la obra hasta banco autorizado. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	103.40	\$105.19	12,616.91
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (rodadura) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	72.36	\$26.85	2,254.35

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO	PRESUPUESTO				
		ALBAÑILERIA				
		Planchilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., incluye: redilla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	75.46	\$211.44	18,508.10
		Zapata Cauda de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cms en sentido transversal. cimbra conlón en zapatas con madera 1era., incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldado, desmoldado para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	98.00	\$847.39	96,331.30
		Rodapé con block de concreto de 20x20x40 cm. asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5 juntas verticales y horizontales con un espesor de 1.0 cm. relleno de celdas con concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra. Incluye: una varilla de 3/8" a cada 40.0 cm. verticalmente y una varilla del No 3 horizontalmente a cada 40.0 cm. acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	62.04	\$936.09	67,367.03
		Dado o cadena de desplante de concreto sección 0.20 x 0.20 m. con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20.0 mm, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos del número 2 (1/4") a cada 0.20 cm. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado, armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	98.00	\$495.46	56,323.89
		Muro de block de 20 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, relleno de concreto de 150 kg/cm2, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor, reforzado con una varilla no. 3 a cada 0.40 m en sentido vertical y una a cad 0.60 en sentido hoz; incluye: suministro de los materiales, acarreo de los materiales dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	186.20	\$1,026.26	221,663.95
		Dado o cadena de camión de concreto sección 0.20 x 0.20 m. con fabricación de concreto F'c= 200 kg/cm2, agregado de 20.0 mm, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos del número 2 (1/4") a cada 0.20 cm. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, pruebas de laboratorio, habilitado, armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo, herramienta de mano y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	142.00	\$556.73	91,704.57
		Castillo de concreto F'c=200 kg/cm2, de 20 x 25 cm, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 20 cm. acabado aparente incluye: cimbra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	10.50	\$609.54	7,424.20
		Trabe de concreto F'c=200 kg/cm2, de 20 x 40 cm, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambón a cada 20 cm. acabado aparente incluye: cimbra, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	9.50	\$1,093.48	12,050.15
					0.00	
	2024AT090030	MALLA Y PORTERIA				
		Placa base de acero A36 sección de 15 x 15 cm., de 1/4" de espesor con 4 andas de 3/8" para anclaje en piso y castillos. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con limpiador, primer anticorrosivo, barridos para recibir anclajes (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreo de los materiales dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	24.00	\$335.14	9,330.30
		Suministro y colocación de puerta de malla cónica galvanizada cal. 10.5, rondo de 50x50 mm., de 2.00 mts., de altura, con postes de 3" cad. 30, soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a postes y entrelazada a malla, accesorios en anclajes, pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería, pasador de seguridad, bisagras. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00	\$2,926.20	3,396.71
		SUB-TOTAL \$				584,100.19

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024					PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO	PRESUPUESTO						
		Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada ca. 10.5 rombo de 50x50 mm de 1.00 mts. de altura, con postes de arranque de 3" ced. 30, postes de línea de 2 1/2" ced. 30 @ 1.5 mts, barra superior e inferior de 1 5/8" ced. 30. Incluye: soldadura en uniones, solera de 1"x1/4" en parte inferior soldada a tubo y entrelazada a malla, placas de 1/4" de 0.20 x0.20 m anclada a dala, accesorios en anclajes y pintura de esmalte de aluminio en toda la tubería. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	85.50	\$2,057.00	204,013.26		
		Suministro e instalación de portera a base de malla ciclónica cal 10.5 con solera entrelazada, placas de 1/4" con ancla de varilla del no.3, pintura electrolitica color según supervisión, andaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarreos, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	2.00	\$57,953.68	134,452.54		
		PASTO SINTETICO				0.00		
		Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECI-45 en un a proporción de 1.50 lt/m2. Incluye: suministro y traslado de los materiales, flete de los materiales, piqueo con arena, acarreo enlomos dentro de la obra, limpieza general, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	553.00	\$29.45	18,891.59		
		Suministro e instalación de pasto sintético marca Comorplay o similar para cancha de fútbol, stengrass de 30 mm con 12,000 diex, tipo de fibra, 100% mono filamento de poliéster, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de látex negro con diexes, con un peso de la fibra de 1250 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2501 g/m2 en color emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 m de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de finalción de la cancha, con pegamiento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por m2 para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto - arena sílica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sor granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2 bajo ningún concepto usar caucho reciclable que no cumpla con la especificación antes mencionada Incluye: logotipo representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	515.00	\$464.00	289,141.60		
		PINTURA				0.00		
		Pintura vinílica sobre aplastados de 0.00 a 1.20 m, en exteriores, en color gris fno, marca comex o similar en calidad. Incluye: las mano necesarias para cubrir, mano de obra, herramienta, equipo, material, material de resaca, desperdicios, maniobras locales, fletes, almacenajes, elevaciones, acarreo, retiro de materiales y limpieza una vez terminado, a nivel de obra terminada y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m2	380.00	\$98.03	43,211.62		
		BANQUETAS				0.00		
		Excavación a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 1.50 m, dejando el material a un costado de la excavación, para su posterior carga y acarreo del material fuera de la obra hasta banco autorizado Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	13.20	\$383.01	5,558.41		
2024AT000030		Planilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm. Incluye: refija de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	27.00	\$211.44	6,622.30		
		Rodapié con block de concreto de 20x20x40 cm. asentado con mezcla a base de mortero cemento-arena en proporción 1:5 juntas verticales y horizontales con un espesor de 1.0 cm. relleno de celdas con concreto F'c=150 kg/cm2, hecho en obra. Incluye: una varilla de 3/8" a cada 40.0 cm. verticalmente y una varilla del No 3 horizontalmente a cada 40.0 cm. acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	27.00	\$1,091.64	34,180.16		
		Relleno con material de banco calidad sub base hidráulica con agregados de 1 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor. compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreo enlomos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	8.80	\$527.95	5,389.31		
		Banqueta de 10 cm., de espesor a base de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado fileado y/o vuella de plana. Incluye: suministro de los materiales, refija de madera, afine del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, extendido del concreto, acarreo dentro de la zona de la obra, curado de concreto con membrana a base agua, junta de contracción a base de corte de concreto, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	43.00	\$555.14	27,690.38		
		SUB-TOTAL \$					769,181.18	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRINDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN
GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2024-EST-FAMU-AT-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2024				
		CONCEPTOS				
No. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO 21911002 PR FAMBE/F2024	PRESUPUESTO				
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
		Elaboración de Banco de ductos en terreno tipo B de sección de 40 x 80 cm., para alojar el ducto de polietileno de alta densidad RD19 de 51 mm (2") de diametro color rojo. Incluye: excavación a mano, plantilla de arena de 5 cm. De espesor, relleno con material producto de excavación, carga y acarreo del material sobrante fuera de la obra hasta un banco Autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, limpieza del área de trabajo, cinta de precaución roja, retiro con concreto Fc= 150 kg/cm2 hecho en obra en un espesor de 10 cm., mano de obra, maquinaria y equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.				
		m	40.00	\$208.91	9,893.42	
		Suministro e instalación de interruptor de navajas con fusibles en gabinete nema-3r según se indica en proyecto, capacidad para 600v, colocado a pie de equipo, marca square d y todo lo necesario para su correcta instalación. P. U. O. T				
		pza	1.00	\$2,279.65	2,844.39	
		Suministro e instalación de cable cal. 6 THHW-LS. Incluye: conector tipo brisilaco 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		m	150.00	\$58.88	9,859.84	
		Suministro e instalación de poste metálico de 7.00 m., de altura para luminarias, incluye: base de concreto, acarreo, lavado de poste, excavación, relleno, acarreos dentro de la obra, maniobra con grua, nivelación, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		pza	2.00	\$12,106.24	28,086.48	
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 metro de largo para alojar reflector diluición en campo. Incluye: soportolito, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		pza	2.00	\$2,480.17	5,753.99	
		Suministro e instalación de luminaria tipo reflector led de 200W marca voltek similar en cancha de futbol. Incluye: materiales, conexiones, mano de obra, herramienta menor, equipo de elevación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
		pza	4.00	\$4,235.00	19,850.40	
		Suministro e instalación de registro de alumbrado público de 40 cms x 40 cms x 80 cms, prefabricado marca Luce o similar en calidad. Incluye: apertura de cepa, retiro de escombro, resane, sellado de ductos con polietileno, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.				
pza	1.00	\$5,748.78	6,868.58			
Centro de carga de 2 circuitos empotrable para contactos y alumbrado interior barras de 100 amperes, incluye: 2 fin de 1x20 110 Ovalls incluye traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T						
pza	1.00	\$871.64	1,127.10			
LIMPIEZA FINAL						
Limpieza gruesa y fina de la obra, incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreos dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.						
PLACA DE IDENTIFICACIÓN						
Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos; Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						

MTRA VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2024
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2024
CUENTA:
SUBCUENTA:



EXP: 0176/24

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS														DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL														EAT: 01/07/24	
No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/24	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL														
		LOCALIDAD					SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)															
1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA XX ANIVERSARIO C.C.T.08DPR2209S	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 1,700.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,649,000.00	\$	\$	OBRA	1.00	100%	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 566,666.67													
TOTAL						\$	\$ 1,700,000.00	\$ 1,649,000.00	\$	\$						\$ 51,000.00													

MTRA. MÓNICA IVONNE HERRERA VILLANUEVA
DIRECTORA DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Dirección de Planeación y Evaluación
Departamento de Validación y Planeación Educativa
No. de Oficio DPE-VP/182/2024

Chihuahua, Chih., a 01 de agosto de 2024.

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente le informamos que tiene aprobado con Recursos de FAM 2024 de Educación Básica en Alianza con el Municipio, el importe de **\$8,483,579.27** (Ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos 27/100 M.N.).

PROYECTO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE APROBADO
08DPR2209S	XX ANIVERSARIO	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	\$1,649,000.00	\$51,000.00	\$1,700,000.00
08DPR126SD	VICENTE SUAREZ	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	\$1,697,500.00	\$52,500.00	\$1,750,000.00
08DJN2196O	VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$751,750.00	\$23,250.00	\$775,000.00
08EJN029OE	SUAVE PATRIA 1249	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$921,500.00	\$28,500.00	\$950,000.00
08DPRO049H	VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE DOMO	\$2,914,690.07	\$59,483.47	\$2,974,173.54
08DPRO083O	HERMANOS FLORES MAGÓN	CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL	\$549,139.20	\$22,880.80	\$572,020.00
				\$8,483,579.27	\$237,614.27	\$8,721,193.54

De la misma manera solicitó realizar de manera mensual el seguimiento, reportes para avance de obra y avance financiero y mandarlos de manera digital.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de Usted.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL SERGIO ROMERO MÉNDEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P. C.P. FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ - SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN


pp



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"

Edificio "Héroes de la Revolución", 4° Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 514 429-33-00 Exts. 12309
www.chihuahua.gob.mx





ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2024-2K016D2-A-15708
Chihuahua, Chih. 16 de Agosto de 2024

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente :

Con relación al Programa de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$1,700,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	ESCUELA DIGNA	<u>\$1,700,000.00</u>
DESCENTRALIZADO 101-5222101001-42401-207-999999- 000-000-80100001-251-2K016D2- C0100-E104T4-18-2533099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVERSION PÚBLICA)	\$1,649,000.00
PARTICIPANTES ESPECIE		\$51,000.00

Para la realización de estas acciones deberá observarse la estructura financiera señalada. Para efecto de celebración de contratos, ejecución de obras públicas y adquisición de bienes muebles, mercancías y materias primas, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles, se deberán observar las disposiciones establecidas en la Legislación Aplicable.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo, no reelección "



SECRETARÍA DE HACIENDA
CHIHUAHUA, CHIH.

Bertha G. Nevarez

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA

Subdirección de programación
y seguimiento

RECIBIDO
16 AGO 2024

Dirección de Planeación
Innovación Gubernamental

"2024. Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"
Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

RECIBIDO
21 AGO 2024

Estado: Chihuahua

INFORMACION COMPLEMENTARIA

No. DE OFICIO:

2024-2K016D2-A-15708

FECHA:

16 de Agosto de 2024

NO DE PROYECTO Y TIPO DE LOCALIDAD

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

CONCEPTOS DEL PROYECTO

Descripción

Unidad

Cantidad

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO

ESCUELA M2

1.00 553.00

21911002 PR

LOCALIDAD: CHIHUAHUA

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO, AREA A CUBRIR 553 M2

FAMBI/F/2024

MUNICIPIO: CHIHUAHUA

TRABAJO A REALIZAR:

PRELIMINARES

CIMENTACION

ALBAÑILERIA

MALLA Y PORTERIA

PASTO SINTETICO

PINTURA

BANQUETAS

INSTALACION ELECTRICA

LMPIEZA FINAL

PLACA DE IDENTIFICACION

EJERCICIO 2024.-100%

APROBACIÓN DE RECURSOS SEGUN OFICIO DPIG-2024-0513 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, VALIDADO POR LA SEYD SEGUN OFICIO DPE-VP/182/2024

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Bertha G. Nevarez

No de Proyecto y Tipo de Local	Subprograma Nombre y Descripción del Proyecto	ES del Proyecto (A.C.A. MPO)	Tipo de Proyecto	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance (Pesos) 31/12/2023	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)							Metas Totales del Proyecto			Beneficiarios	Avance (Pesos) 31/12/2024	Avance (Porcentaje) 31/12/2024	Estado
						Coste Total	Empleados Asignados		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	N. A. Final 2024				
21911002	01 REHABILITACIÓN	IT	A	2024	CHIHUAHUA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,649,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	METRO CUADRADO ESCUELA	553.00	100	280	100	1,700	C
PR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, REPIDO EN LA ESCUELA PRIMARIA XX ANIVERSARIO							Total	1,700,000.00	0.00	1,649,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00							

Observaciones:

Bertha G. Nevarez C

LIC. BERTHA GUADALUPE NEVAREZ CORONA
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN