

D1266



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-FODESM-DR-033

NO. EXPEDIENTE: 2025DR000034

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 14 DE MAYO DE 2025

LIC. ARMANDO GUTIÉRREZ TORRES
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
01-12365010001-999999-04-15022- 227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,000,000.00

OBRA O PROYECTO

1. PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-033

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No. DE EXPEDIENTE: 2025DR000034	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO	PRESUPUESTO PRELIMINARES				
		Corte de carpeta de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante, incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	10	\$ 103.61	1,201.88
		Demoliciones de concreto hidráulico: simple, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	2	\$ 520.93	1,208.56
		Demoliciones de concreto hidráulico reforzado, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. P.U.O.T	m3	2	\$ 959.40	2,225.81
		Retiro de escombros existente en el sitio y material adicional producido de las demoliciones, incluye: desmonte, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares, maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	10	\$ 381.98	4,420.97
		Excavación manual para sondeos de líneas de servicios existentes cualquiera que sean clasificación y profundidad, incluye: el relleno compactado, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2	\$ 1,618.32	3,754.50
		OBRA HIDRAULICA Y SANITARIA				
		Renovación de caja de válvulas de 0.00 a 0.50 m. Incluye: retiro de tapa existente, construcción de anillo perimetral de concreto armado para colocación de marco y tapa de foto nuevo sobre losa, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su colocación de tapa de foto, materiales, correcta instalación. P.U.O.T.	pza	4	\$ 10,893.05	50,543.75
		Renovación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m. Incluye: brocal nuevo, demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, retiro de material fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	5	\$ 10,435.85	60,527.93
		TERRACERIAS				
		Excavaciones, en cortes y adicionales cuando el material se despende, incluye: desmonte, desviación de contenidos, remoción, en seco o en agua, a mano o con máquina, extracción, afianzamiento de taludes, bombeos, ademes y tablasclacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, acarreo y descargas fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE, afianzamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y maniobras necesarias para su correcta ejecución. P.U.O.T	m3	467.15	\$ 256.58	139,040.62
		Formación y compactación de terraplenes con material de banco, espesor variable, compactada al 90% AASHITO, incluye: formación de terraplenes, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la épima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrancho con el extendido del material en los taludes, afianzamiento de toda la sección, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	124.57	\$ 438.37	63,347.35
		Formación y compactación de terraplenes con material producido de excavación, espesor variable, compactada al 90% AASHITO, incluye: formación de terraplenes, acarreo de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria, operaciones para retiro de humedad excedente de la épima, compactación al grado fijado, recorte de cuñas de sobrancho con el extendido del material en los taludes, afianzamiento de toda la sección, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	62.29	\$ 177.35	12,814.12
		Compacticación del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes y estructuras, para novena por ciento 90% de su P.V.S.M, incluye: escarificado, incorporación del agua, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	1557.18	\$ 44.78	80,887.56
		Mezclado, tendido y compactación de la capa subbase formada con material seleccionado de banco, con TMA de 3" y un VRS mínimo de 30, de la elevación de la subbase en cortes y/o terraplenes existentes, para una compactación del novena y cinco por ciento (95%), incluye: material, acarreo, acameillonado, formación, agua para la compactación, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medio compacto. P.U.O.T.	m3	155.72	\$ 450.01	81,266.76
TOTAL \$ 501,269.80						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA-VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-FODESM-DR-033

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO	PRESUPUESTO						
		PAVIMENTACIÓN						
		Suministro, formación y compactación de Base Hidráulica, compactada al cien por ciento (100%) P.V.S.M. del banco que elija el Contratista, con material bituminoso total. Incluye: materiales, aceros, cargas y descargas, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afianzamiento y todo lo necesario para su colocación. P.U.O.T						
		m3	311.44	\$	575.07	207,753.50		
		Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de aserrita y cinco por ciento (5%) a razón de 1.5 litro/m2, empleada en revo de impermeación, según N.CTR.CAR. 104.004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, manobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T						
		li	2335.77	\$	25.25	68,414.83		
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpeta de concreto MR=40 kg/cm2 TMA 3/4, acabado rastreado. Incluye: materiales, sileta, pasa junta, cinta metálica, cinchado y descinchado, caballo con sello isométrico, cola de rata, aserrado, corte, acero de transmisión de esfuerzos de 1", mano de obra, herramienta, bardo de la base impermeada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.						
		m3	186.86	\$	8,788.58	1,605,011.46		
		GUARNICIONES Y BANQUETAS						
		Excavaciones a mano en material "B" en capas en seco y/o saturado, de 0.00 a 3.00 m de profundidad para desplantar de guarniciones. Incluye: desmonte, carga, aceros y descargas, depósito del material a lugar autorizado por la DDUE, afianzamiento, compactación y limpieza de la superficie de desplante, obras auxiliares y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T						

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA VERÓNICA ESTEZA ROBULLO BORRUDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

2025-PDM-FODESM-DR-033

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLÚMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 3 de 3



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2025

CUENTA: 01-12365010001-999999-04-15022-227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26

SUBCUENTA: 01-12365010001-999999-04-15022-227-000-02F0805-61501-2-0-PEPD-26

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0107/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADOS PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO DE EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	ESTATAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 3,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00	M2	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 1,000,000.00
TOTAL					\$ 3,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000.00					

Licenciado Carlos Alberto Givas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Macdía Verónica Estela Rodulfo Borupúa
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



Nº del Proyecto	Nombre de proyecto	META		INVERSION	
		Total a Realizar	Unidad de Medida	FODESM	TOTAL
4	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TERCERA EN EL CHARCO	220.00	METROS	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00
5	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL VALLECILLO	1.00	OBRA	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00
6	PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y MATERIALES ASFÁLTICOS PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN COLONIA OCAMPO	5.00	KILOMETROS	\$ 3,000,000.00	\$3,000,000.00
7	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDOR DE BASURA EN EL TARÍN	1.00	APOYO	\$ 100,000.00	\$100,000.00
8	APOYO EN ESPECIE PARA CONSTRUIR CONTENEDOR DE BASURA EN GRANJAS PARAÍSO	1.00	APOYO	\$ 100,000.00	\$100,000.00
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN BOCA DE CIÉNEGA	1.00	SERVICIO	\$ 150,000.00	\$150,000.00
10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN EL VALLECILLO	1.00	SERVICIO	\$ 200,000.00	\$200,000.00
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES EN EJIDO OCAMPO	1.00	SERVICIO	\$ 250,000.00	\$250,000.00
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANELES SOLARES	1.00	SERVICIO	\$ 400,000.00	\$400,000.00

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

2/7

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx