



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-055

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000088

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE JUNIO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,926,368.56 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,926,368.56

OBRA

1. REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0236-2025)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVALMARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

18 JUN. 2025
RECEBIDO
DESPACHO DE DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-055					
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
		CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0236-2025)	CAMPO Preliminares			
		Demolicion de banquetas de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual (compresoras electricas, incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m3	\$1,376.81	\$ 2,970.61
		Demolicion de muro de block de concreto, por medio mecanico, de 0.00 m a 4.00 m de altura. Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolicion fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	\$285.37	\$ 8,447.87
		Desmantelamiento y retiro con recuperacion de muebles y accesorios de baño (w.c., lavabos, mingitorios) por medios manuales, incluye: accesorios inferiores dentro de la obra, disposicion final donde lo indique la supervision, limpieza de la area de trabajo, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	pza	\$753.32	\$ 6,116.06
		Desmantelamiento y retiro con recuperacion de canceleria de aluminio (ventanas y puertas) incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, proteccion de las mismas con plastico y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	\$528.20	\$ 3,860.08
		Desmantelamiento y retiro con recuperacion de herreria metalica (Puertas, rejas de proteccion etc) incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, proteccion de las mismas con plastico y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	\$468.67	\$ 2,609.55
		Desmantelamiento y retiro con recuperacion de estructura de sacos de box) incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, proteccion de las mismas con plastico y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m2	\$468.67	\$ 1,957.17
		Transporte de arbol de 0.00 a 8.00 m. de altura, con equipo mecanico, incluye: excavacion, acarreo dentro de la obra, carga y retiro fuera de la obra hasta donde indique el supervisor donde se plantara, tierra de jardin composta para relleno, riego con agua, maquinaria, equipo, mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	pza	\$7,220.37	\$ 25,126.89
TOTAL \$				\$1,089.12	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO INVAZO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTBA ESTEFANIA ESTERZA SANCHEZ VALMARRISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACION Y SEGURIMIENTO DE INVERSION
EN AUSENIA DEL L.C. INRIECTORA MTBA VERONICA ESTELA RODRIGUEZ
BORRADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-032						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0238-2025)	Demolición de registro específico de 0.60 x 0.60 x 0.90 m. de concreto simple (un acero de refuerzo), con equipo mecánico manual (compresores eléctricos, incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga y acarreo, refiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Desmantelamiento y refiro con recuperación de puertas de madera incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Demolición de gálones de tableros, densa glass, durlock y vitelux, con equipo manual y/o mecánico. Incluye: andamios, acarreo dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, maquinaria y/o equipo, carga y acarreo del material producido de la demolición hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza pza m2	1.00 1.00 80.00	\$ \$2,293.05 \$1,149.28 \$ \$318.64	2,775.94

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO INICIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SU DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIÓN
EN ASISTENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA: COM-PONDAMIENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CONCEPTOS A EFECTUAR EN 2025

CONCEPTOS A EFECTUAR EN 2025

PRICE	DATE	QTY	UNIT PRICE	TOTAL
			\$2.198 75	
SUBTOTAL			\$	294.285 60
MTRA. ESTERILIZ. E VIRZ. SINDOZA MARFISCA				

MITRA ESTEFANIL ELMIRA SINDOVAL MARISCAL
SUNDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN ATENCIÓN A LA C. DIRECTORA MITRA VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Precio Unitario	Importe
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0236-2020)	Chaflán de mezcla de sección de 10 x 10 cm en perfiles y damanitas para desviar agua pluvial en acrotas a base de mortero caliza-arena 1:4 + 25% de cemento. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	14.00	\$ 4279.54	6,972.73
		Perfil de block tipo de 15x20x40 cm., aserrado con mortero cemento-arena en proporción 1:4, de 3.00 a 6.00 m. de altura, acabado comas, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con escudilla metálica de acero Py= 5.000 kg/m ² cal. 10 CSO, a cada 2 haldas. Incluye suministro de los materiales, colocación del acero, acabados internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamiazo, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo. Implica de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m ²	15.00	\$	13,973.73
		Firme de concreto de 10 cm., de espesor a base de concreto premezclado F'c=150 kg/cm ² , reforzado con malla electropuntada Ex 6-10/10, acabado pulido, incluye suministro de materia, red de madera, curado de concreto con membrana de curado a base agua, vaciado del concreto, alisado del concreto, vibrado del concreto, juntas de contracción a base de corte con disco de diamante, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m ²	32.50	\$	25,786.29
		Inserimentalización a base de Astilo modificado SBS (sistema bituminoso-elástico) de 3.50 mm de espesor, reforzado con una membrana de refuerzo de fibra de vidrio. Incluye: preparación de la superficie con un compuesto Adhérico de baja Viscosidad sin diluir, aplicación de manto prefabricado adhiriendo por termofusión, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m ²	32.50	\$	29,012.04
		PUERTAS Suministro y colocación de puerta interior de laminar de 1.20x2.10mts., color café para baños. Incluye: vidrieras, fijado a muros de mampostería con taponaje y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral, marco metálico, bisagras de libro de 2.5", chapas como. Defiant modelo 130339 y/o similar en calidad, acabados dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, material, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	3.00	\$	27,891.09
	No. DE EXPEDIENTE: 205HCPO0088	CANCELERIA Y HERRERIA Suministro y colocación de puerta de aluminio, de 0.90x2.10 mts. con perfles de 3" vidrio templado de 9 mm de espesor con marco de aluminio color blanco de perfil 3" de espesor y fijo en la parte superior con marco de aluminio blanco, fijado a muros de block con laque y tornillo en mínimo 3 puntos por lateral. Incluye: material, mano de obra, pasador, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro y colocación de ventana corrediza de vidrio sencillo de 120 cm de ancho x 60 cm de alto, de 6mm de espesor con marco de aluminio color blanco de 2", herraje con pasador de seguridad en hoja móvil. Incluye: broche, mosquetero, sello, material, mano de obra, herramienta, herramiento, pegamento y todo lo necesario en la zona de instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de cortina enrollable de acero tipo comercial en lamina calibre 24, con barra inferior de ángulo sencillo, pasadores y portacanalizado, de 2.10 m x 1.65 mt. Incluye: materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de puerta doble de emergencia marca Doodick o similar de 0.90m x 2.1m cada puerta, de caliche estándar. Incluye 2 barras alpinicas, chapa, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro e instalación de reja para protección de ventanas de 120 cm de ancho x 60 cm de alto a base de perfil cuadrado de 1" calibre 14, marco del mismo perfil, cuerdas en sentido horizontal con una separación de 15.0 cm. Incluye: soldadura, pintura Masca Salmada o similar, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	\$	28,704.55
			pza	3.00	\$12,372.65	
			pza	1.00	\$	13,751.67
			pza	1.00	\$5,951.63	
			pza	1.00	\$53,434.29	61,983.78
			pza	1.00	\$	60,698.51
			pza	3.00	\$60,084.92	9,408.08
			pza	3.00	\$2,703.47	
					SUBTOTAL	287,164.49

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTIHA. ESTEFANIA EL VIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSIENCIA DE LA C. DIRECTORA MTIHA. VERONICA ESTELA RODOLFO
BORRADA: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-052					
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025			
		CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0234-2025)	CLIMAS Suministro de unidad de refrigeración tipo paquete de 5.011 fti-cali con bomba de calor marca Carrier o similar, modelo 520c0a0a105-0b, para trabajar en corriente 220/360v, con termostato digital marca Honeywell modelo PR06000 con garantía de plástico. Incluye: traslado, base de ángulo de 1 1/2" y acarreos puesto a pie de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 240,952.93
		Ductos metálicos a base lámina galvanizada Calibre 26, sección de 80 x 40 cm., para distribución de aire. Incluye: suministro, habilitado, forjado y rolado de la lámina para la formación del ducto, colocación del ducto como se indica en planos, abrazaderas, fijación con grapas, recortes, equipo de seguridad, andamios, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	5.00	\$ 11,835.77
		Suministro y colocación de rejilla difusora de aire, de aluminio de 60x60 cms. Incluye: pintura esmalada anticorrosiva, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 4,581.37
		Suministro e instalación de motor de 1 ton Frost-Cali mod 53PRQ123C en 220 v., marca Carrier o similar incluye instalación básica, divn, base para condensadora, puesta en marcha, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	\$ 56,801.23
		Impermeabilización a base de acrílico elastomérico tipo IMP/AC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de polidestieno, tejido de 40 grs por m2 con arena central sobre la primera capa de impermeabilizante. Incluye: suministro y colocación de los materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, limpieza en el área de trabajo, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	372.00	\$ 124,955.25
		ACABADOS Aplanado de yeso en muros interiores de 2.00 cms. De espesor, muestreado con acabado pulido listo para recibir pintura o acabados. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	153.00	\$ 33,486.93
		Aplanado de yeso en losas de concreto, muestreado y reglado con un espesor de 2.00 cm., con acabado pulido listo para recibir pintura y/o acabados que indique el proyecto. Incluye: suministro y colocación de los materiales, acarreo interno dentro de la obra, andamios, elevación de materiales, mano de obra, agua, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	32.50	\$ 7,487.60
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad, color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de mortero y aplanados de yeso en muro a cualquier altura, Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador con agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	950.10	\$ 147,022.27
		Pintura vinil acrílica Comex Pro 1000 Plus o similar en calidad, color por definir en obra, aplicada sobre aplanados de yeso a cualquier altura sobre losa. Incluye: suministro y colocación de los materiales, aplicación a dos manos o hasta cubrir la superficie, aplicación de sellador con agua, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	32.50	\$ 5,026.18
		Aplanado fino a base de mortero Cemento-Arena en proporción 1:3 con un espesor de 1.5 a 2.0 cm., reglado y pátinado de 0.00 a 4.00 m. de altura Incluye: suministro de materiales, elaboración del mortero, acarreo interno dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, limpieza de la zona de trabajo y lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	75.00	\$ 21,053.13
		Realización de cello de 0.30 x 0.50 a base de placa de yeso revestida con fibra de vidrio marca DensGlas o similar en calidad, con basidor metálico de postes galvanizados 2.5", volumen según detalle en plano. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	10.41	\$ 6,020.38
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos, Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreos internos dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 45,050.84
		Plafón reticulado de 0.61 x 0.61 m. modelo Five fis five book suspensión visible 15/16 de la marca Armstrong o similar en calidad. Incluye: suministro de materiales, andamios, trazo, cortes, desperdicios, colgantes, tornillos, tornillos, tornillos, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	80.00	\$ 212,855.84
		Plafón de panel de yeso de 1/2" marca USG o similar, canal listón 5/8" @ 0.61m, cal 26, canalista de carga 3/4", cal 22 @ 1.22m, ángulo de anclaje calibre 26, sellado con perforación y rodillo acabado fino, alambre galvanizado, anclajes, andamios, acarreos internos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, carga y retiro de materiales sobrantes fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m2	175.00	\$ 130,310.78
		Piso de Cerámica línea Sagrada Rivera Gray de 50 x 50 cms, color gris, Marca Interceam o similar, asentado con pegajalepo con boquilla sin arena de 3 mm de ancho. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, recortes, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	m2	372.00	\$ 345,936.64

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTA- ESTE FIRMAR EL VRA SANDOVAL JARISCA
SUPERINTENDENTE DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AGENCIA DE LA DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
BORRADA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. de Obra	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				2025 PDM PCAM OP-026	
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0236-2025) No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000088	PRESUPUESTO Laminado de Cerámica línea Sayulita Rivera Gray de 50 x 50 cms, color gris. Marca InterCeramic o similar, asentado con pegajalepo, con boquilla sin arena en color blanco de 3 mm de ancho (a 2.43 mts de altura de piso a losa) remate de perfil de aluminio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	69.30	\$ 854.58	\$	58,997.98
		Suministro y colocación de zócalo 10 cms de altura, de Cerámica línea Sayulita Rivera Gray. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra, pegamento y todo lo necesario para su correcta colocación P.U.O.T.	m	26.00	\$ 166.29	\$	5,015.31
		INSTALACION HIDROSANITARIA Excavación a mano en material tipo A y/o B (I y/o II), hasta una profundidad de 0.00 a 3.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	3.68	\$ 449.66	\$	1,919.51
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (patata) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	7.36	\$ 30.44	\$	259.86
		Relleno con arena de río y/o triturada, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclador, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	1.47	\$ 744.27	\$	1,269.13
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a línea, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o paquero de material, producto de excavación, incorporación de agua, mezclador, acarreo internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	2.21	\$ 194.83	\$	469.47
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor. Limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	1.47	\$ 287.50	\$	480.25
		Suministro e instalación de tuberías para la salida hidráulica con tuboplas de 1/2" para 2 lavabos, 3 WC, 2 mingitorios, 1 séptico, con una distancia de hasta 6.00 m. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	sdl	8.00	\$ 1,424.87	\$	13,222.79
		Suministro e instalación de tuberías sanitarias con PVC de 4" grado sanitario, para 3 WC con una distancia máxima de 4.00 mts. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	sdl	3.00	\$ 879.75	\$	2,365.53
		Suministro e instalación de tuberías sanitarias con PVC de 2" para 2 lavabos, 2 mingitorios y 1 séptico, con una distancia máxima de 4.00 m., en cabecera de grado sanitario. Incluye: conexiones, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	sdl	5.00	\$ 313.20	\$	1,816.56
		Suministro y colocación de sanitario candel blanco, alargado, marca American Standard o similar en calidad. Incluye: pías de sujeción, cuello de cera, llave de retención, manguera alimentadora, asiento con tapa, mano de obra, herramientas, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 10,405.44	\$	36,210.93
		Suministro y colocación de mingitorio marca Orón o similar en calidad con fluómetro manual. Incluye: fluómetro manual para mingitorio línea Universal en cromo pulido marca InterCeramic y/o similar, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 8,831.16	\$	20,488.29
		Suministro y colocación de lavabo American standard de pedestal blanco o similar en calidad. Incluye: llave mezcladora duomando para lavabo FLOWELL, Modelo E1399SM o similar, llaves de retención, alimentadores, tampa de pvc, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 7,289.13	\$	16,910.78
		Suministro y colocación de dispensador manual de jabón de 34 oz para empotrarse en muro marca Kimberly Clark o similar en calidad. Incluye: fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	2.00	\$ 793.50	\$	1,840.02
						SUBTOTAL \$	171,007.32

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRADA
BORRADA
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIRIHUANA

2025 PDM PCAM-OP-052

MITRA, ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MITRA, VERÓNICA ESTELA RODRIGO
TORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA. MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

542.40	\$	SUBTOTAL	\$	1,087,806.51
--------	----	----------	----	--------------

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
 SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y VERIFICACIÓN DE INVERSIÓN
 MTRA. ROSA ELIZABETH A. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ
 COORDINADORA CONTINUAMIENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
 INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOTA. LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MÚNDO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Página 9 de 11

MTM. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTM. VERÓNICA ESTELA RODOLFO
BORRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHA.

41

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVENIEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PUM-PCAM-OP-052				
Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	RENOVACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRUNFO (PP-0224-2025)	PRESUPUESTO Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o plano. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, acarreos menores dentro de la obra, limpieza general dentro del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	1.00
				\$ 12,951.06
		LIMPIEZA Limpieza final de la obra para entrega de la misma. Incluye suministro de materiales, barrido de las superficies, trapeado de las superficies, limpieza de los diferentes muebles instalados, limpieza de ciénagas, etc., acarreo interno dentro de la obra, após de altura y escombro, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	650.00
				\$ 39.68
	Nº DE EXPEDIENTE: 2025OP00008	EQUIPAMIENTO Suministro e instalación de bote Paraná marca Jumbo modelo MUO-119 o similar en calidad. Incluye: fletes, suministro, instalación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	pza	6.00
				\$ 11,697.53
			SUBTOTAL \$ 126,356.72	
			TOTAL \$ 4,926,368.56	
NOTAS GENERALES DE CATALOGO Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicio, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante. En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Conex 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie. En el caso de conceptos de retos se incluya: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento obras auxiliares, reparación de materiales aprovechables, carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al lugar de destino, transporte de los mismos al lugar de destino, descargas y acomodo en ese lugar, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, mano de obra, limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.				

NOTAS GENERALES DE CATALOGO

Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarreo dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, despendidos, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T.), las marcas señaladas en este catálogo podrán ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante.

En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, misceláneos, pintura esmalte alquídico anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Cromex 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie.

En el caso de conceptos de retiros se incluirá: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento, obras auxiliares, separación de materiales aprovechables, carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos a lugar de destino, descargas y acomodo en ese lugar, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, mano de obra, limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVÍADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

NOTA: ESTEFANIA ELVIRA LANDOYACORREAS, DIRECTORA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE CHIJANA, CON SU AUSENTE POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIJANA.



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0150/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO (PP-0236-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,926.37	\$ 4,926,368.56	\$ -	\$ 4,926,368.56	M2	100%	AGOSTO	DICIEMBRE	\$ 985,273.71
TOTAL					\$ 4,926.37	\$ 4,926,368.56	\$ -	\$ 4,926,368.56					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

[Handwritten signature]



PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 17			\$16,494,319.01
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
236	REMDELACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO NUEVO TRIUNFO	5403	
237	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE JARDÍN DE CAMELOT Y JARDÍN DE FRONTEIRA COL. JARDINES DE SACRAMENTO	4434	
310	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SIERRA EL BLANCO Y SIERRA CANDELARIA EN COL. SIERRA AZUL	2,533	
TOTAL			\$ 14,874,233.23

REMANENTE DISTRITO 17 \$ 4,587,534.07

DISTRITO 18

PAVIMENTACION DISTRITO 18			\$ 17,823,750.83
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
90	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15CM DE ESPESOR DE LA AVENIDA SENDA REAL DEL FRACC. SENDA REAL	1504	
70	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS ESPESOR EN LAS CALLES HDA. PALO ALTO, HDA. NOMBRE DE DIOS Y PRIV. NOMBRE DE DIOS EN COL. AMPL. NUEVO TRIUNFO	1264	
66	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MINERAL TERRENATE ENTRE C. MINERAL SAN MARTÍN Y C. MINERAL URIQUE EN COL. MINERAL II	956	
75	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES MINERAL BATOPILAS Y H. COLEGIO MILITAR EN COL. MINERALES	707	
139	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 2 CMS ESPESOR DE LAS CALLES NANDU Y MARABÚ COL. COLINAS DEL SOL	499	

8/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del Ayuntamiento

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Tel. (614) 200 48 00. | municipiochihuahua.gob.mx



No. Oficio: DPIG-0371/2025

Chihuahua, Chih. Junio 13, 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA.
OFICIAL MAYOR.
PRESENTE.-

Me es grato saludarle y al mismo tiempo informarle que estaré ausente por el período del 16 al 20 de Junio del presente año; por tal motivo designo como encargados a la **Mtra. Estefanía Elvira Sandoval Mariscal**, Subdirectora de Programación y Seguimiento de Inversión, y al **Lic. Jaime Isaac Calderón Treviño**, Subdirector de Planeación y Evaluación; lo anterior de conformidad con el Artículo 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

16 JUN. 2025

MTRA. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

VERB/SCHD

Ccp.- **Mtra. Aída Amanda Córdova Chávez**, Tesorera Municipal.
Ccp.- **Lic. Carlos Alberto Rivas Martínez**, Director de Obras Públicas.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental

Palacio Municipal 2do Pdo. Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5412 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx