

OK
D2446

Exp 078/25



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-33FM-OP-033

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000132

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE AGOSTO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,602,461.03 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-51331020001-999999-04-07005- 221-000-02K1101-33201-1-0-FAFM-25	SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$1,602,461.03

OBRA O SERVICIO

1. REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE GAZA DE INCORPORACIÓN BLVD. TEÓFILO BORUNDA A PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD.


CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-33Fm-OP-033

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN				
1	REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE GAZA DE INCORPORACIÓN BLVD. TEÓFILO BORUNDA A PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD No. EXPEDIENTE: 2025OP000132	PRESUPUESTO					
		PRELIMINARES					
		Revisión las veces que sea necesario, de planos de superestructura (Arco, cables, calzada, conexiones, etc), Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista y constructor para su correcta interpretación en obra.	Informe	1.00	269,587.57	312,721.58	
		Revisión las veces que sea necesario, de modelo matemático sujeto a cargas vivas, muertas, vientos, sismos y la combinación de estos, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1.00	114,769.37	133,132.47	
		Revisión las veces que sea necesario, de modelo Geométrico del Arco y distribución de cables sujeto a cargas vivas, muertas, vientos, sismos y la combinación de estos, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1	114,769.37	133,132.47	
		Revisión las veces que sea necesario, de reglamentos que se usaron para el desarrollo de esta ingeniería que satisfagan las condiciones de resistencia y servicio, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1	72,856.85	84,513.95	
		Revisión las veces que sea necesario, las condiciones estructurales de las cargas sobre los cables considerando las diferentes combinaciones de estas, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1	114,769.37	133,132.47	
		Revisión las veces que sea necesario, el comportamiento dinámico de la superestructura (arcoabrazada) ante carga debida a viento y a sismo. Se obtendrán las diferentes frecuencias de vibración de la superestructura (frecuencia natural) para determinar posibles frecuencias que puedan presentar problemas de resonancia con el viento, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1	114,769.37	133,132.47	
		Revisión las veces que sea necesario, Del proceso que están recomendando para la fabricación de la estructura y montaje de la misma, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1	164,608.75	190,946.15	
		Revisión las veces que sea necesario, de la subestructura (cimentación), Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista para su correcta Autorización.	Informe	1	72,856.85	84,513.95	
		Revisión las veces que sea necesario del estudio de mecánica de suelos del sitio de construcción, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al laboratorio para su correcta aprobación.	Informe	1	72,856.85	84,513.95	
		Revisión las veces que sea necesario de los planos estructurales de la cimentación y la posible interacción suelo-estructura que el estructurista haya usado, así como el detalle de conexión de la superestructura con la cimentación, Incluye: observaciones, modificaciones, recomendaciones al proyectista y constructor para su correcta interpretación en obra.	Informe	1	269,587.57	312,721.58	
		TOTAL					1,602,461.03

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORJUNDA

DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 05 DE AGOSTO DEL 2025
CUENTA: 01-51331020001-999999-04-07005-221-000-02K1101-33201-1-0-FAFM-25
SUBCUENTA: 01-51331020001-999999-04-07005-221-000-02K1101-33201-1-0-FAFM-25
DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



EXP: 0178/25

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC (MES)	FIN (MES)	
1	REVISIÓN ESTRUCTURAL DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE GAZA DE INCORPORACIÓN BLVD. TEÓFILO BORUNDA A PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,602.46	\$ 1,602,461.03	\$ -	\$ 1,602,461.03	INFORME	100%	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	\$ 801,230.52
TOTAL					\$ 1,602.46	\$ 1,602,461.03	\$ -	\$ 1,602,461.03					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL