



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-001

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000013

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE MARZO DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,928,640.01 (UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,928,640.01

OBRA

1. MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86. (PP-2025-0383).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					2025-PDM-PCAM-OP-001			
				CONCEPTOS								
				PRESUPUESTO								
				Construcción de gradas metálicas								
				Cimentación								
1	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86 (PP-2025-0383)	No. EXPEDIENTE: 2025OP000013	Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m. dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m3	38.66	125.64	5,634.40	
			Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplante de cualquier tipo de elementos. Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m2	29.5	23.79	814.09	
			Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar. Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m2	29.5	30.42	1,040.97	
			Planilla de concreto hecho en obra F'c= 150 kg/cm2 con un espesor de 6 cm., Incluye: redila de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m2	29.5	338.94	11,598.53	
			Zapata Corrida de sección 60 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 20 cms en ambos sentidos. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días. limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m	31.2	1008.75	36,508.68	
			Dado de Concreto de sección de 50 x 50 cm., a base de concreto F'c=250 kg/cm2, reforzada con varillas Fy=4,2000 kg/cm2 con 12 varillas No. 5 y estribos del No. 3 @ 20 cm, cimbra aparente en dados con Triplay de 5/8" Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando, desmoldante para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días. limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m	18	4048.22	84,526.83	
			Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pata de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					m3	27.33	194.75	6,174.12	
			Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.					m3	8.8	287.76	2,937.45	
			Estructura									
			Placa base de acero A36 sección de 45 x 45 cm., de 1/2" de espesor. Incluye: suministro, fabricación, habilitado e instalación de los materiales, corte de los materiales, soldadura, limpieza del acero con thinner, primer anticorrosivo, barrenos para recibir anclas (de acuerdo a planos), pintura esmalte, pruebas de laboratorio visual y líquidos penetrantes, equipo, maquinaria, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					pza	18	2808.23	58,635.84	
			Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de redondo liso de 3/4" de diámetro acero A-36 (cuerpo= 55 cms., extremo roscado= 12 cms. y gancho= 25 cms.), para desplante de columnas metálicas. Incluye: 8 tuercas máquina y 8 rondanas planas A-307, material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					lgo	18	3966.84	82,827.62	
			Suministro de IPR 12" x 4" (peso de acuerdo a plano de proyecto), en acero A500, (para fabricación de elementos estructurales). Incluye: material, fletes, acarreo interno dentro de la obra, maniobras de carga y descarga, almacenaje, mano de obra, herramienta menor todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	1426	65.47	108,297.86	
			Habilitado y Montaje de elementos estructurales a base de IPR 12" x 4" (peso de acuerdo a proyecto estructural) en acero A500. Incluye: Trazo, nivelación, fletes, cortes del material, armado de la columna con forme a planos del proyecto, limpieza del acero con thinner, soldaduras, maquinaria para montaje, equipos menores, soldadoras, mano de obra, herramienta menor, primer anticorrosivo, fondo automotriz en juntas de soldadura, pintura esmalte comex 100 total y/o similar en calidad (color por definir en obra), acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio de inspección visual y líquidos penetrantes, limpieza de la área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.					kg	1426	63.83	105,585.03	
SUB-TOTAL									504,581.43			

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-001

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					CONCEPTOS			PRESUPUESTO		
Nº. DE OBRA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE							
	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86 (PP-2025-0383)											

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature and stamp of the Director General of Governmental Planeation and Innovation

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-001

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86 (PP-2025-0383)	No. EXPEDIENTE: 2025OP000013	PRESUPUESTO						
		Instalación eléctrica						
		Suministro e instalación de equipo de control para alumbrado de 91x53x35 cms tipo nema 3R, sellado en las uniones en paredes y con empalmes en la puerta, fondo de lamina, puerta con bisagras de uso pesado y porta candado reforzado de cal. 0.635 cms como minimo. Incluye: Fletes, acarrees dentro de la obra, materiales de fijación, limpieza del area de trabajo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	1	6,801.9100	7,890.22		
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo caja moldeada de 2x40amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	1	6,480.2600	7,517.10		
		Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo Riel din de 2x40amps con capacidad interruptiva 10 KA, 240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	2	6,034.5800	14,000.23		
		Suministro e instalación de contactor magnetico 32 amps 3F/240V. Mca, General Electric o similar incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	2	3,594.5700	8,339.40		
		Suministro e instalación de fotocelda de candado de fabricación electronica 240V. Respuesta a 1 FC, incluye conexión, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. P.U.O.T	pza	1	357.0900	414.22		
		Elaboración de banco de ductos conformado por tubería PAD de 51 mm RD17 por medios mecanicos de 40 x 80 cm en terreno tipo B incluye; maquinaria, retiro de escombros, cinta de señalización de peligro, relleno con arena (20 cm), relleno con producto de la excavación, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	250	350.0800	101,523.20		
		Suministro e instalación de cable xlp-drs cal. 6 de aluminio, 2+1 para alimentar postes existentes en diferentes puntos donde se encuentre el cable aereo Incluye: conexiones, zapatas y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	650	68.8900	51,943.06		
		Suministro e instalación de poste metalico de 12 mts incluye nivelación, sujecion con doble tuerca y arandela plana ala ancha, grout para relleno y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	6	17,480.3600	121,663.31		
		Suministro e instalación de cruceta o soporte galvanizada de 1.0 mt de largo para alojar reflector definición en campo incluye soporteria, soldadura, tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	6	2,578.8900	17,949.07		
		Suministro e instalación de tapa para poste metalico de 2" x 4" color negro, incluye fijación, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	6	119.0400	828.52		
		Suministro e instalación de base circular de 40 x 1.80 prefabricada incluye apertura de cepa, nivelación, retiro de escombros, relleno con producto de excavación, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	6	11,925.0500	82,998.35		
		Suministro e instalación de registro prefabricado para alumbrado publico de 40x40x60 cms incluye apertura de cepa, mano de obra, nivelación, retiro de escombros compactación y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	10	4,420.0500	51,272.58		
		Suministro e instalación de cable monopolar cal. 6 de aluminio Incluye mano de obra, cinta vulcanizable, cinta aislante y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	m	10	66.8000	774.88		
		Suministro e instalación de conector bimetalico UB214 incluye ponchadoras mecanicas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	16	55.5600	1,031.19		
		Suministro e instalación de zapata mecanica cal. 2 marca bundy incluye: tornillería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	8	112.4200	1,043.26		
		Suministro e instalación de luminaria tipo ESXF5 XVOLT. 5000 Lm, 4000 K, 51513 Lm entregados, 163 LAW, 316 W, 120-277V, marca Lithonia o similar incluye conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T	pza	24	14,586.9300	406,100.13		
				</				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MITRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten mark

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-001		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86 (PP-2025-0383)	PRESUPUESTO Suministro y colocación de block de distribución de 1P-125A, 1000V, AC-DC, calibre 4-2 AWG de entrada x 1, calibre 6 AWG de salida x 6, marca ABB o similar. Incluye conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de tubería PVC servicio pesado de 3/4" de diametro. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento, guado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro y colocación de tomacorriente duplex GFCI, 20 A, 120 V, 120 V, marca Leviton o similar. Incluye caja fs 2"x4", cubierta para protección de tomacorriente, conexiones, fijación, soporteria, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de cable uso rudo 3 x 10 AWG. Incluye: cinta vulcanizable, cinta aislante, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3M, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de centro de carga de 4 circuitos marca siemens o similar, nema 3R para sobrepone. Incluye etiquetado, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T. Suministro e instalación de I.T.M de 1x20 amps 10 ka marca siemens o similar enchufable a instalar en centro de carga. Incluye conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza pza pza mts mts pza pza	2 20 2 32 320 1 2	780.2800 77.5200 793.3700 152.8600 35.2900 1.020.7500 357.0800	1,810.25 1,798.46 1,840.62 5,674.16 13,099.67 1,184.07 828.43
	No. EXPEDIENTE: 2025OP000013				SUB-TOTAL	26,235.66
					TOTAL	1,928,640.01

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 18 DE MARZO DEL 2025

CUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

SUBCUENTA: 01-12352010001-9999999-04-07025-222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0052/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		COSTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86 (PP-2025-0383)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,928.64	\$ 1,928,640.01	\$ -	\$ 1,928,640.01	OBRA	100%	ABRIL	JULIO	\$ 642,880.00
TOTAL					\$ 1,928.64	\$ 1,928,640.01	\$ -	\$ 1,928,640.01					

[Signature]

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

Maestra Verónica Estela Rodulfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



32	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES HDA. SAN JERÓNIMO Y C. SILVESTRE TERRAZAS COL. NUEVO TRIUNFO	4520	
6	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LA CALLE OSCAR GONZÁLEZ DE LA COLONIA NUEVO TRIUNFO	2101	
99	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CMS DE ESPESOR DE LAS CALLES 51 1/2, C. 53, ZUBIRÁN Y PRIV. ZUBIRÁN EN COL. LEALTAD	1270	
TOTAL			\$ 15,822,198.73

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 17			\$ 10,996,212.67
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
292	MÁS ALUMBRADO EN COLONIA AEROPUERTO	4198	
312	LUMINARIAS LED EN PASEO DE LOS LEONES 4	1686	
134	ALUMBRADO COLONIA SIERRA AZUL	1306	
335	ALUMBRADO VINEDOS CALIFORNIA I Y II	534	
77	TÓTEM DE SEGURIDAD	332	
TOTAL			\$ 9,116,622.65

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 17			\$ 10,996,212.67
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
234	CONSTRUCCIÓN DE AULA MULTIDISCIPLINARIA PARA CECYTECH 19 INDUSTRIAS	6570	
383	MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CETIS 86	3121	
233	CONSTRUCCIÓN DE DOMO METALICO EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	2894	
TOTAL			\$10,580,474.67

7/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del AyuntamientoAv. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx