



DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2025-PDM-PCAM-OP-034

NO. EXPEDIENTE: 2025OP000051

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE ABRIL DE 2025

LIC. CARLOS ALBERTO RIVAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

AT'N: MTRA. LAURA PATRICIA CONTRERAS DUARTE
COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 2025, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$4,448,507.84 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 84/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA APORTACIÓN MUNICIPAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07025- 222-000-02K0904-61201-2-0-PCAM-11	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$4,448,507.84

OBRA

1. CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0166-2025).

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ - TESORERA MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
C.C.P.: ARCHIVO

PA

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-FDM-PCAM-OP-034							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN PHACC. VISTAS DEL NORTE (P7-0166-2025) No. DE EXPEDIENTE: 2025OP00051	BARRA PERIMETRAL COMBINADA					
		Demoliciones					
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de malla ciclónica existente de 0.00 a 5.00 m., de altura. Incluye: equipo de corte, maquinaria, equipo, retiro de posterior a cualquier tipo, delimitación de la zona de trabajo con cinta de precaución color rojo, acarreo interno dentro de la obra y acarreo fuera de la obra hasta un lugar donde se indique por la supervisión, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	199.70	\$289.24	\$	67,003.02
		Demolicion de dallas de desplante, banquetas, guarniciones de concreto simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	9.20	\$1,376.81	\$	14,693.32
		Demolicion de jardineras de 4.50 x 1.20 x 0.80 m, de altura de concreto con acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	pza	3.00	\$4,287.66	\$	14,921.06
		Demolicion de banquetas, simple (sin acero de refuerzo), con equipo mecanico manual rompedoras electricas, Incluye: maquinaria, equipo menor, acarreo del material dentro de la obra, carga a camion, retiro del material producido de la demolición fuera de la obra hasta un banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	3.96	\$1,376.81	\$	6,324.51
		Cimentación					
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m., dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	161.30	\$124.40	\$	23,276.24
		Aline de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecanico, para desplante de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	161.30	\$23.79	\$	4,451.30
		Compactación del terreno natural con equipo mecanico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar; Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	161.30	\$30.44	\$	5,695.57
		Planilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redlla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	161.30	\$264.05	\$	49,405.87
		Zapala Corrida de sección 80 cm. de ancho x 20 cm. de espesor a base de concreto F'c=200 kg/cm2, con refuerzo inferior con 5 varillas de 3/8" en el sentido longitudinal y una varilla de 3/8" de diámetro a cada 20 cms. en el sentido transversal. cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habilitado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreo de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	199.50	\$1,096.59	\$	253,772.86
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común, reforzada con 1 varilla del No. 5 a cada 40 cm., F'y= 4,200 kg/cm2. Incluye: materiales habilitado y colocación del acero de refuerzo, acarreo interno dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	172.50	\$1,357.13	\$	271,561.71
		Dalla de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero F'y=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estribos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habilitado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., desmoldado, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concreto a 7, 14, y 28 días, acarreo interno dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	200.60	\$541.68	\$	126,046.77
		Relleno con material producto de la excavación con agregados de tamaño máximo 2 1/2" a finos, compactada al 90% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecanico (pala de elefante). Incluye: cribado y/o papeado del material producto de excavación, incorporación de agua, mezclado, acarreo interno dentro de la obra, maquinaria, equipo mecanico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m3	92.82	\$	\$	20,977.58
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	34.61	\$287.50	\$	28,217.44
					SUBTOTAL	\$ 866,347.24	

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-034							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA	CONCEPTO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CICLICO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0164-2025)	Albanilería Muro de block liso de 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, de 0.00 a 3.00 m. de altura, acabado aparente, con juntas verticales y horizontales de 1 cm de espesor; reforzado con escalera metálica de acero Fy= 5,000 kg/cm2 cal. 10 G50, a cada 2 hiladas. Incluye: suministro de los materiales, colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, pruebas de laboratorio, mano de obra, andamios, elevación de materiales, herramienta menor, maquinaria, equipo, limpieza de la zona de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. Castillo de concreto de 20 x 20 cm., a base de concreto Fc=200 kg/cm2, reforzado con acero Fy=4,200 kg/cm2, armada con 4 No. 3 y estibos No. 2 @ 20 cm., acabado aparente, de 0.00 a 3.00 m., de altura. Incluye: suministro de materiales, vacado, vibrado de concreto, andamios, elevación de materiales, cimbra común con madera de 1era., cimbrado, desmontado, habilitado y colocación del acero, acarreos internos dentro de la obra, desmoldante, curado de concreto con membrana a base agua, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta menor, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	403.20	\$	429,406.39	
		Dala intermedia de 20 x 20 cm., a base de concreto Fc= 200 kg/cm2, reforzada con acero Fy= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estibos No. 2 @ 20 cm., acabado aparente de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldado, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habilitado y colocación del acero, vacado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	270.00	\$	184,011.26	
						\$587.52	
						\$664.18	
						\$47,588.37	
						\$295.14	
						\$481,474.18	
						\$11,858.97	
						\$35,333.91	
						\$74,136.46	
				\$215.65			
				\$71,544.04			
				\$68,277.99			
				\$286.24			
				\$1,376.81			
				\$14,853.03			
				\$1,619,680.27			

MTA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE.

Handwritten signature/initials.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-024				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025		
		CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0164-2025)	PRESUPUESTO		
		Cimentación		
		Excavación con maquinaria en material Tipo "I" y/o "B" hasta una profundidad de 0.00 a 6.00 m, dejando el material a un costado de la excavación. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	\$ 23,550.41
		Alfio de excavaciones ejecutadas con maquinaria y/o equipo mecánico, para desplantar de cualquier tipo de elementos, Incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 4,503.73
		Compactación del terreno natural con equipo mecánico (ballarina) en el área de desplante al 90% (noventa por ciento) prueba Proctor estándar, Incluye: suministro e incorporación de agua, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 5,782.66
		Planchilla de concreto hecho en obra F'c= 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm., Incluye: redlla de madera, fabricación del concreto, acarreo del concreto, vaciado del concreto, extendido del concreto, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 60,256.12
		Zapata Corrida de seccion 80 cms de ancho y 20 cms de peralte, a base de concreto F'c=200 kg/cm2, armada con 5 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 25 cms en sentido transversal, cimbra común en zapatas con madera 1era. Incluye: suministro de materiales, habillado y colocación de acero, cimbrado, desmoldando para madera, colado, vibrado, extendido de concreto, acarreos de los materiales dentro de la obra, ganchos, traslapes de acero, mano de obra, herramienta menor, equipo, pruebas de laboratorio a 7, 14 y 28 días, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$ 258,861.04
		Rodapié de block de concreto 20 x 20 x 40 cm., relleno en todas sus celdas a base de concreto F'c=150 kg/cm2, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5, juntas verticales y horizontales de 1.00 cm. de espesor, acabado común. Incluye: materiales, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, concreto hecho en obra para relleno de celdas, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 272,191.42
		Dala de desplante de 20 x 20 cm a base de concreto F'c=200 kg/cm2, reforzada con acero F'y=4,200 kg/cm2 con 4 varillas No. 3 y estibos No. 2 @ 20 cm., Incluye: suministro de los materiales, habillado y colocación del acero de refuerzo, ganchos, traslapes, cimbra común con madera de 2da., desmoldando, desmoldante para la madera, curado de concreto a base de membrana a base agua, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14, y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$ 127,868.98
		Relleno con material de banco calidad Subrasante y/o Caliche con agregados de 2" a finos, compactada al 95% de la prueba proctor estándar en capas de 20 cm., de espesor, compactación con equipo mecánico (pala de elefante), Incluye: suministro de los materiales, incorporación de agua, mezclado, acarreos internos dentro de la obra, maquinaria, equipo mecánico, mano de obra, herramienta menor, pruebas de laboratorio, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	\$ 20,927.86
		Carga y acarreo de material no utilizable producto de la excavación, demoliciones, escombros, basura, etc., fuera de la obra hasta el banco autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m3	\$ 23,845.15
		Albanelería		
		Muro de block liso de 20 x 20 x 40 cm., acabado aparente, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 y castillo integral a cada 80 cm., a base de varilla de refuerzo F'y=42000 kg/cm2 con 1 No. 3 en sentido vertical y relleno de concreto F'c=150 kg/cm2 y 1 varilla de 3/8" a cada dos hiladas horizontal. Incluye: suministro de materiales, habillado y colocación del acero de refuerzo, vaciado y vibrado del concreto, acarreos dentro de la obra, limpieza del área de trabajo, equipo, andamios, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	\$ 220,773.67
		Dala de cerramiento de 20 x 20 cm., a base de concreto F'c= 200 kg/cm2, reforzada con acero F'y= 4,200 kg/cm2 con 4 No. 3 y estibos No. 2 @ 20 cm, acabado aparente de 0.00 a 3.00 m. de altura. Incluye: suministro de materiales, cimbra común con madera de 1era, desmoldando, desmoldante, curado de concreto con membrana a base de agua, habillado y colocación del acero, vaciado de concreto, vibrado del concreto, pruebas de laboratorio para concretos a 7, 14 y 28 días, acarreos internos dentro de la obra, elevación de materiales, andamios, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	\$ 159,714.04
				\$864.18
				SUBTOTAL \$ 1,178,055.07

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

24

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-034							
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025					
No. DE OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CICLO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0164-2020)	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
		Hertería					
		Desmantelamiento y retiro con recuperación de cubierta metálica (policloro) Incluye: equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		m2	45.00	\$	\$249.79	13,039.04	
		Colocación de recuperación de cubierta metálica (policloro) Incluye: excavación para muros de 0.40x0.40x0.60m muerlos de concreto soldadura , pintura, equipo, acarreo dentro de la obra hasta donde lo indique el Supervisor de la obra, mano de obra, herramienta menor, protección de las mismas con plástico y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. ver detalle en plano					
		m2	45.00	\$	\$1,462.70	76,352.94	
		Suministro y colocación de alambre de naxaja marca rabor ribbon o similar en calidad con separación entre vuelta y vuelta de 25 cms con refuerzo de bayoneta doble según se indica en plano. Incluye: material, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.					
		m	207.30	\$	\$215.65	51,856.92	
		Suministro e instalación de placa de identificación, de acuerdo a Proyecto ejecutivo y/o planos. Placa con nombre de la obra y logotipo de 40 cms x 60 cms, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm. Incluye: materiales, materiales para fijación en muros, equipo, acarreo dentro de la obra, limpieza general del área de trabajo, carga y acarreo de materiales fuera de la obra hasta banco autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		pza	1.00	\$	\$13,359.62	15,497.16	
		Barquetas					
		Banqueta de 10 cm, de espesor a base de concreto F'c=200 kg/cm2, acabado floreado y/o vuelta de plana. Incluye: suministro de los materiales, red de madera, alino del terreno natural, vaciado y vibrado del concreto, acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta menor, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
		m2	109.00	\$	\$634.18	80,185.72	
		Instalación eléctrica					
		Luminarias					
		pza	1.00	\$	\$2,753.63	3,194.21	
		pza	4.00	\$	\$4,417.93	20,499.20	
		m	700.00	\$	\$229.62	186,451.44	
		m	1,400.00	\$	\$38.35	62,280.40	
m	700.00	\$	\$28.85	23,507.40			
pza	36.00	\$	\$4,165.88	173,967.15			
m	700.00	\$	\$15.49	12,577.88			
pza	36.00	\$	\$36.39	1,519.65			
					\$	720,929.10	
					SUBTOTAL		

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTA. VERÓNICA ESTELA RODRÍGUEZ BORRERO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

Handwritten signature or mark.

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2025-PDM-PCAM-OP-034						
CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2025						
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN PHACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0166-2025)	Control				
		Suministro e instalación de cable tipo XHHW-LS calibre 6 awg (AL) Incluye: conexiones, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	220.00	\$92.30	\$ 23,554.99
		Suministro e instalación de tubería p.d.g de 3/4" Incluye: soportería, mano de obra,herramienta menor, cople, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	6.00	\$42.06	\$ 252.74
		Suministro y colocación de centro de carga para interperite de 2 polos, marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$898.30	\$ 2,086.38
		Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo enchufable de 2x30 A, 10 kA, Marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 1,095.02	\$ 2,540.45
	No. DE EXPEDIENTE: 2025OP000061	Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo din de 2x30 A, 10 kA, Marca siemens o similar. Incluye: Conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	3.00	\$ 663.80	\$ 2,310.02
		Suministro y colocación de gabinete himel vacío de 300x300x200mm con palina, marca argos o similar. Incluye mano de obra,herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 2,168.90	\$ 5,031.85
		Suministro y colocación de controlador magnético 32 A 2l-240 V, marca general electric o similar. Incluye:Mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 3,131.68	\$ 7,265.50
		Suministro y colocación de fotocelda 110-220 V, marca argos o similar. Incluye:Mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 357.11	\$ 414.25
		NOTAS GENERALES DE CATALOGO			SUBTOTAL	\$ 43,496.16
		NOTA 1 - Todos los conceptos incluyen: herramientas, materiales, fletes, mano de obra y demás cargos derivados por el uso de herramienta, equipo y maquinaria, acarrees dentro y fuera de obra, andamios, equipos de elevación, desperdicios, limpieza durante y al final de obra así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, el pago de los trabajos es en base a precios unitarios de obra terminada (P.U.O.T), las marcas señaladas en este catalogo podran ser similar en calidad y precio, realizar colocación según proyecto y fichas técnicas del fabricante.			TOTAL	\$ 4,448,507.84
		NOTA 2-En los conceptos de estructura metálica incluirá: corte, soldadura, placas de conexión, miscelaneos, pintura esmalte alquidático anticorrosivo premium color negro, acabado brillante, sobre Comax 100 primario premium gris claro acabado mate o similar. Incluye: limpieza y preparación de la superficie.				
		NOTA 3- En el caso de conceptos de retiros se incluya: equipo, materiales, apuntalamientos, andamios, obras de protección a terceros y las operaciones necesarias para efectuar el desmantelamiento; obras auxiliares, separación de materiales aprovechables; carga de los materiales aprovechables y no aprovechables al equipo de transporte, transporte de los mismos al lugar de depósito, descargas y acomodo en ese lugar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas; mano de obra; limpieza de la obra, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.				

NOTA: LOS CONCEPTOS, VOLUMENES Y PRECIOS UNITARIOS AQUÍ DESCRITOS, PROVIENEN DEL PRESUPUESTO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, MISMO QUE FORMA PARTE DE ESTE EXPEDIENTE

MTRA. VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2025
OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 28 DE ABRIL DEL 2025
CUENTA:
SUBCUENTA:



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0100/25

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/25	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FEDERAL	MUNICIPAL	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE (PP-0166-2025)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 4,448.51	\$ 4,448,507.84	-	\$ 4,448,507.84	-	M	100%	MAYO	SEPTIEMBRE	\$ 1,112,126.96
TOTAL						\$ 4,448,507.84	\$ -	\$ 4,448,507.84	\$ -					

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Maestra Verónica Estela Rodolfo Borunda
DIRECTORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

GACETA MUNICIPAL

No. 432 I. Chihuahua, Chihuahua, 03 de marzo de 2025.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027



LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. NADIA HANOI AGUILAR GIL
TITULAR DEL ÁREA



161	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12CMS DE ESPESOR DE LA CALLE PRIV. 2 DE ABRIL ENTRE CALLES VIOLETAS, ESTHERES Y LIRIOS DE LA COL. CAMPESINA	242	
TOTAL			\$ 17,563,774.68

PROYECTOS RELACIONADOS CON ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DISTRITO 18			\$ 8,911,875.41
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
84	INTERVENCIONES VIALES SOBRE AV. TEÓFILO BORUNDA ORTIZ	2327	
366	LUMINARIAS LED HACIENDA ISABELLA	1349	
222	LUMINARIAS VALLE DEL ANGEL 2	782	
300	ILUMINANDO CAMINOS DEL VALLE II	288	
337	CAMBIO DE LUMINARIA A LED EN RINCONADAS DEL VALLE 3	284	
TOTAL			\$ 8,911,690.91

PROYECTOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO 18			\$ 11,882,500.55
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO
166	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA CECILIO POLANCO NAVA EN FRACC. VISTAS DEL NORTE	1542	
318	REMDELACIÓN DEL SALÓN DE DANZA SECUNDARIA TÉCNICA 61	1492	
196	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SECUNDARIA TÉCNICA 77	1406	
TOTAL			\$11,239,578.74

PARQUE, ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DISTRITO 18			\$ 11,882,500.55
FOLIO	NOMBRE FINAL	VOTOS	MONTO

9/12

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Secretaría del AyuntamientoAv. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx